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Zał. Nr 1 do Wzoru umowy
1. 
1. 
1. 
1. Zakres rzeczowo – finansowy
Wykonanie opracowania pn.: „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni cieków: Strug, Hermanówka (ID_226556), Hermanówka (ID_22657494), Matysówka, Młynówka, Czekaj, Rów W1” Opracowanie realizowane jest w ramach zadania: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni rzeki Malawka, Przyrwa, Matysówka, Mikośka, Paryja, Czekaj i innych poprzez kompleksową realizację działań w zakresie odcinkowego: kształtowania przekroju podłużnego 
i poprzecznego koryta cieku, budowy obwałowań, budowy murów oporowych, budowy zbiorników wodnych - koncepcja, dokumentacja techniczna”

	Lp.
	Zakres prac
	Ilość
	Wynagrodzenie
ryczałtowe
netto (zł)
	Wynagrodzenie ryczałtowe z podatkiem VAT (zł)
	Termin wykonania zamówienia
od daty zawarcia umowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.
	ETAP A (poz. I.1 + I.2 +I.3+ I.4)

	1.
	Prace geodezyjno-pomiarowe:
sporządzenie operatu geodezyjnego i warstw przestrzennych
	4 egz.+ 
4 CD
	
	
	4 miesiące

	2.
	Obliczenia hydrologiczne
	4 egz. + 4CD
	
	
	4 miesiące

	3.
	Budowa modeli hydraulicznych stanu istniejącego wraz z plikami wynikowymi
	4 egz. + 4CD
	
	
	4 miesiące

	4.
	Przygotowanie raportów, map, danych wektorowych / rastrowych 
	4 egz. + 4CD
	
	
	4 miesiące

	II
	ETAP B (poz. II.1 + II.2)

	1
	Przeprowadzenie wariantowych analiz hydraulicznych
	Wniosek 4 egz.+ 4CD

	
	
	6 miesięcy

	2
	Przygotowanie raportów, map, danych wektorowych / rastrowych
	4 egz. + 4CD
	
	
	6 miesięcy

	III
	ETAP C (poz. III.1 + III.2 +III.3)

	1.
	Budowa modeli hydraulicznych 
	4 egz. + 4 CD
	
	
	

	
	a. Obliczenia hydrologiczne dla powodzi błyskawicznej Q1%
	
	
	
	6 miesięcy

	
	b. Budowa modeli hydraulicznych sieci kanalizacji deszczowej (w tym ogólnospławnej)
	
	
	
	6 miesięcy

	
	c. Modyfikacji modeli hydraulicznych sieci rzecznej
	
	
	
	8 miesięcy

	2.
	Połączenie modeli sieci kanalizacji deszczowej wraz z modelem sieci rzecznej
	4 egz. + 4CD
	
	
	9 miesięcy

	3.
	Przygotowanie raportów, map, danych wektorowych / rastrowych
	4 egz. + 4CD
	
	
	9 miesięcy

	IV
	ETAP D (poz. IV.1 + IV.2)

	1.
	Przeprowadzenie wariantowych analiz hydraulicznych dla powodzi błyskawicznej 
	4 egz. + 4CD
	
	
	11 miesięcy

	2.
	Przygotowanie raportów, map, danych wektorowych / rastrowych
	4 egz. + 4CD
	
	
	11 miesięcy

	
	Razem (poz. I+II+III+IV)
	
	
	
	






1. Wynagrodzenie ryczałtowe ogółem:
· netto ………………………. zł (słownie: ……………………….……………………….……………………….…/100)
· wraz z podatkiem VAT: ……………………….zł (słownie: ……………………….……………………….………………………., …/100)


Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
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