Oznaczenie sprawy: GD.R0OZ.2810.60.2022.ZP.TO
Zalagcznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajgca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania
,,Przebudowa kanatéw podstawowych na polderze nr 60”.

1. Zakres przedmiotu zamdwienia podstawowego

Zadanie pn.: ,,Przebudowa kanatéw podstawowych na polderze nr 60” polega na opracowaniu
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii/ uzgodnier,/ pozwolen/
decyzji umozliwiajgcych petnienie nadzoru inwestorskiego oraz zlecenia robét budowlanych zwigzanych
z przebudowg kanatéw podstawowych; Kanat J, kanat K oraz znajdujgcych sie na tych kanatach
budowli wraz z istniejgcg infrastrukturg i doprowadzenie do stanu odpowiedniego tj. zgodnego
Z prawem.

ETAP I: Obejmuje prace przygotowawcze, a w szczegélnosci uzyskanie mapy sytuacyjno- wysokosciowej
do celow projektowych, wypiséw i wyryséw z ewidencji geodezyjnej, wykonanie niezbednych
badan geotechnicznych, sporzadzenie inwentaryzacji i projektu koncepcyjnego
(zaakceptowanego przez zamawiajgcego); uzyskanie wypisdw i wyrysow z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Ilub uzyskanie decyzji lokalizacyjnej; sporzadzenie
niezbednych dokumentéw (np. Karte Informacyjna Przedsiewziecia, raport o oddziatywaniu na
srodowisko, wnioski itp.) i uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie
z ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029); sporzadzenie niezbednych dokumentéw, zgdd,
pozwolen, opracowan i decyzji w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Wytyczne do przygotowania KIP:
Karta informacyjna przedsiewziecia wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji sSrodowiskowej, (wersja
papierowa i elektroniczna w ilosci wymaganej odpowiednimi przepisami) zawierajgcg podstawowe
informacje o planowanym przedsiewzieciu, umozliwiajgce analize kryteridw oraz przygotowanie
wniosku wraz z wymaganymi zatacznikami (Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029)

Do Wykonawcy nalezato bedzie dokonywanie ewentualnych uzupetnien i poprawek na kazde wezwanie
organu prowadzgcego postepowanie oraz jesli bedzie to konieczne sporzadzenie raportu oddziatywania
przedsiewziecia na S$rodowisko. Wykonawca doprowadzi do uzyskania ostatecznej decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

UWAGA: w Karcie informacyjnej powinny sie znalez¢ m.in. nastepujace informacije:

— witasciwa identyfikacja JCWP i JCWPd oraz obszaru oddziatywania przedsiewziecia,

— identyfikacja obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 16 pkt 32 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.)

— aktualne dane monitoringowe z Paristwowego Monitoringu Srodowiska wraz z odniesieniem sie do
wynikéw badar monitoringowych dla JCWP gromadzonych w ramach PMS,

— petna ocena wptywu inwestycji na mozliwos¢ osiggniecia celdw Srodowiskowych na elementy
biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne JCWP oraz na elementy oceny stanu JCWPd,
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— mozliwy wptyw realizacji inwestycji na ichtiofaune i organizmy bentosowe (z oznaczeniem gatunkow
bytujgcych),

— wtasciwa analiza mozliwych oddziatywan skumulowanych w odniesieniu do JCW objetej zakresem
przedsiewziecia oraz uwzglednienie zagadnien w zakresie kumulacji oddziatywan przedsiewziecia
z innymi dziataniami prowadzonymi na cieku i w zlewni,

— analizy w zakresie oddziatywan na ekosystemy od wéd zalezne,

— szczegdtowa charakterystyka prowadzonych prac, w szczegdlnosci dotyczacych koryta i strefy
brzegowej cieku,

— wskazanie parametréw technicznych planowanych i istniejgcych obiektéw hydrotechnicznych.
Nalezy przedstawic te informacje takze na mapach i przekrojach.

Przed ztozeniem wniosku o decyzje sSrodowiskowg do wiasciwego organu, projekt kompletnego wniosku
wraz z zatgcznikami nalezy ztozyé w siedzibie Zarzadu Zlewni w Elblagu, celem jego sprawdzenia
i akceptacji przez Zamawiajacego, w nieprzekraczalnym terminie do 45 dni od daty podpisania umowy
o prace projektowe.

Wytyczne do przygotowania wniosku do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:
OPERAT WODNOPRAWNY
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie opracowan w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie urzgdzenia wodnego,

Urzadzenie wodne w km ............ lokalizacja ............... (wspotrzedne w uktadzie:PL-ETRF2000)

Operat wodnoprawny nalezy sporzadzié zgodnie z art. 408 i 409 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne (Dz. U.z2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.)

Opracowanie powinno zawierac zatgczniki okreslone w art. 407 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.)

Na przedmiot zaméwienia skfada sie:

Whniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na

Sporzadzony zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdin.
zm.) wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami okreslonymi w art. 407.

Minister wtasciwy do spraw gospodarki wodnej okreslit wzér wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dostepny na stronie pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wzory-wnioskow

Nalezy mie¢ na uwadze dotgczenie réwniez zatgcznikdw wskazanych we wzorze ww. Whniosku — jesli sg
wymagane wraz z potwierdzeniem na piSmie organu dokonujgcego oceny.

Whiosek o pozwolenie wodnoprawne bedzie podpisywat i sktadat sam Zamawiajgcy, na podstawie
dokumentéw (wypetniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami) przygotowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zmawiajacego.

Operat wodnoprawny sporzgdzony zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z
2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.) oraz innymi aktami prawnymi powinien zawierac:
1. Czes¢ opisowg obejmujaca:
1. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,
2. Wyszczegdlnienie:
a) celuizakresu zamierzonego korzystania z wod,
b) celuirodzaju planowanych do wykonania urzgdzen wodnych lub robét,
¢) rodzaju urzagdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych,
d) rodzaju i zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych,
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e) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wdd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib
i adresow ich wtascicieli, zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkow,

f) obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb
trzecich,

g) opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujgce to urzadzenie
i warunki jego wykonania oraz jego lokalizacje za pomocg informacji o nazwie lub numerze obrebu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzednych,

3. Charakterystyke wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym, w tym m.in.:

- uproszczony bilans potrzeb i zasobdéw wodnych,
- obliczenia zasiegu cofki,

4. Charakterystyke odbiornika sciekow lub wéd opadowych lub roztopowych objetego pozwoleniem
wodnoprawnym — jesli sg wymagane,

5. Ustalenia wynikajgce z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

¢) planu przeciwdziatania skutkom suszy,

d) programu ochrony wéd morskich,

e) krajowego programu oczyszczania Sciekdw komunalnych,

f) planu lub programu rozwoju S$rédlagdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu
transportowym,

6. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzgdzen wodnych lub korzystania z wéd na wody
powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wdd i realizacje celéw
Srodowiskowych dla nich okreslonych,

7. Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposdb jego obliczania oraz odczytywania jego wartosci w
miejscu korzystania z wad,

8. Wielkosc¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd podziemnych,

9. Planowany okres rozruchu, sposdb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci
lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki
korzystania z wod oraz urzgdzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym
czasem ich trwania,

10. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepiséw
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r. poz. 916)

Ponadto:

11.Projekt wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Na .........ceeeeveeeeeeceveeresceseeereseee e

12.0pis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych,

13.Decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana,

—w przypadku przedsiewzie¢, dla ktérych wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w
postepowaniu wymagajacym udziatu spoteczeristwa-zatacznik graficzny okreslajacy przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz przewidywany obszar, na ktéry bedzie
oddziatywadé przedsiewziecie,

14.Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego a w przypadku jego braku -
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzje o warunkach zabudowy, jezeli
sg wymagane oraz utrzymanie ich waznosci na wszystkich etapach postepowan administracyjnych,
Decyzje i pisma oraz inne dokumenty urzedowe wymagane w sprawie zatgczone do Whiosku:

— oryginaty decyzji wraz z nadang klauzulg ostatecznosci oraz innych pism (wymaganych w sprawie),

lub

— poswiadczone urzedowo za zgodno$¢ w urzedach, ktére je wydaty lub notarialnie za zgodnos¢
z oryginatem kopie decyzji wraz z nadang klauzulg ostatecznosci oraz pism (wymaganych w sprawie).

15.0cene wodnoprawng, jezeli jest wymagana,
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16.Wypisy z rejestru gruntdow lub uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla nieruchomosci

usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub w zasiegu oddziatywania
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Uwaga: Wypisy z rejestru gruntéw lub uproszczone wypisy z rejestru gruntéow na dzien sktadania

il

dokumentacji do Zamawiajgcego nie moga by¢ starsze niz 14 dni (wystawione nie wczesniej niz
3 miesigce przed ztozeniem wniosku do ministra wtasciwego ds. gospodarki wodnej).
Wypisy z rejestru gruntdw muszg znalez¢ swoje odzwierciedlenie w planie urzadzen wodnych oraz
zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania prac, naniesionych na uwierzytelniong mape
sytuacyjno-wysokosciowgq terenu wraz z ich powierzchnig, stosownie do art. 409 ust. 2 pkt 1 Ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.)
Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedtozenia oryginatéw wypiséw z rejestru gruntow,

lub

— urzedowo potwierdzonych za zgodnos$é z oryginatem kopii wypiséw z rejestru gruntéw lub
uproszczonych wypiséw z rejestru gruntdow dla nieruchomosci usytuowanych w zasiegu
oddziatywania.
Jezeli do wniosku przedtozono kserokopie podpisanych elektronicznie uproszczonych wypiséw
z rejestru gruntéw dla nieruchomosci usytuowanych w zasiegu odziatywania zamierzonego
korzystania z wdd, to nalezy przedtozy¢ rédwniez na elektronicznym nosniku danych metadane
poswiadczajgce autentycznosc elektronicznego podpisu na wypisach.

. Czes¢ graficzng obejmujaca:

Plan urzadzen wodnych i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych, wraz z ich powierzchnig, naniesiony na mape sytuacyjno-
wysokosciowa terenu, z oznaczeniem nieruchomosci;

Zatgczona mapa powinna by¢ opatrzona informacjg, ze pochodzi z wtasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej poprzez wykazanie certyfikatu lub potwierdzenie oryginalng stosowng
pieczecig wtasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W przypadku koniecznosci skopiowania mapy posiadajgcej oryginalng pieczeé, w celu np. naniesienia
na nig dodatkowych danych, nalezy wéwczas przedtozy¢ obie mapy lub oryginat licencji do mapy lub
jej kopie urzedowo potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem.

Nalezy wykazaé, ze mapy zostaty pobrane na podstawie przedtozonej licencji (zatgczy¢é odnosnik
do przedtozone;j licenciji).

Ponadto, mape nalezy opatrzy¢ legendg, z ktdrej bedzie wynikat zasieg oddziatywania planowanego
do wykonania urzadzenia wodnego i zamierzonego korzystania z wdd, a takze z wyraznym i czytelnym
oznaczeniem nieruchomosci (tzn. wyrazne linie graniczne i numery ewidencyjne dziatek)
znajdujacych sie na obszarze tego zasiegu, celem weryfikacji nieruchomosci znajdujgcych sie
W wyznaczonym zasiegu odziatywania, co umozliwi organowi prawidtowe ustalenie kregu stron
postepowania (identyczne w wersji papierowej i wersji elektronicznej operatu wodnoprawnego).
Zatgczone do czesci graficznej operatu wodnoprawnego mapy powinny zawierac dane niezbedne dla
mapy sytuacyjno-wysokosciowej m.in. dane o uksztattowaniu terenu, takich jak wysokosci
szczegbtdéw sytuacyjnych i formy uksztattowania terenu.

Zatgczona mapa powinna zosta¢ wykonana w skali, ktéra zapewni jej czytelnosc.

Zawarto$¢ mapy powinna pozwolié¢ na zweryfikowanie poprawnosci i kompletnosci przedtozonych
wypisow z rejestréw gruntéw, tym samym umozliwi¢ prawidtowe ustalenie kregu stron
postepowania.

Nalezy przewidzie¢ zweryfikowanie kompletnosci pokrycia mapami sytuacyjno - wysokosciowymi
catego obszaru oddziatywania zamierzenia w zasiegu cofki rzeki, ujsciowych odcinkéw ciekéw oraz
rowdw potaczonych z korytem w obszarze cofki oraz gruntéow przylegtych do tej czesci koryta i tych
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rowdw, stosownie do zdiagnozowanego obszaru zmian poziomu wdd w gruncie wywotanego
spietrzeniem wody w korycie rzeki.

2. Zasadnicze przekroje podtuzne i poprzeczne urzgdzen wodnych oraz koryt wéd ptynacych w zasiegu
oddziatywania tych urzadzen,

3. Schemat rozmieszczenia urzgdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych,

4. Schemat funkcjonalny lub technologiczny urzadzen wodnych.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 19.12.2019 r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. poz.
2494) od 1 stycznia 2024 r. uktad PL-EVRF2007-NH bedzie jedynym obowigzujgcym systemem wysokosci
w Polsce.

W przypadku, gdy na etapie postepowania wodnoprawnego zajdzie konieczno$¢ dokonania zgtoszenia
wodnoprawnego, procedura zostanie przeprowadzona w ramach jednego postepowania, zgodnie z art.
394 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.)
Zawartos$¢ zapiséw w operacie wodnoprawnym oraz instrukcji gospodarowania wodg, a takze pozostate
zatgczniki wymagane ustawg Prawo wodne powinny umozliwi¢ organowi witasciwemu do spraw
gospodarki wodnej sporzgdzenie, a nastepnie wydanie Decyzji pozwolenie wodnoprawne.

ETAPIl: Obejmuje uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego, sporzgdzenie kompletnego projektu
budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowe zawierajgcego niezbedne zgody, decyzje
i pozwolenia, wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe (ewentualnie dokonanie
zgtoszenia); sporzadzenie projektu wykonawczego wraz z rysunkami wykonawczymi,
przedmiarem, kosztorysem inwestorskim i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz informacjg do planu BIOZ. Dokumentacja powinna by¢ wykonana zgodnie
z § 3,4,5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z
2021 r. poz. 2454) w nawigzaniu do art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
Zamowien Publicznych.

ETAP lll: Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (ewentualnie uzyskanie potwierdzenia
o braku sprzeciwu organu administracji budowlano-architektonicznej na zgtoszenie).

Do podstawowych zadan Wykonawcy nalezy:

a) Wykonanie prac przygotowawczych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem. Zakres szczegétowy
opisany w rozdziale V pkt. 1. Prace przygotowawcze.

b) Sporzadzenie dokumentacji wraz z decyzjami, zgodami i innymi elementami niezbednymi
do uzyskania Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie tej decyzji lub jezeli decyzja
posiadana przez Zamawiajgcego bedzie wystarczajgca dla zrealizowania zadania to do zadania
Wykonawcy nalezy jej przedtuzenie. Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji sSrodowiskowej
do odpowiedniego organu nalezy wszystkie dokumenty przedtozy¢ do weryfikacji Zamawiajgcemu.

c) Sporzadzenie dokumentacji wraz z decyzjami, zgodami i innymi elementami niezbednymi
do uzyskania Decyzji wodnoprawnej, oraz uzyskanie tej decyzji.
d) Sporzadzenie dokumentacji wraz z decyzjami, zgodami i innymi elementami niezbednymi

do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na Budowe z ustawy Prawo Budowlane.
e) Woykonanie Projektu budowlanego.
f)  Wykonanie projektu wykonawczego wraz z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim i specyfikacjg
wykonania i odbioru robot budowlanych, inwentaryzacjg zieleni i gospodarkg drzewostanem
2. Zakres przedmiotu zamoéwienia w ramach prawa opcji
a) Petnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, ktéry wykonywany bedzie od dnia
wskazanego w powiadomieniu o rozpoczeciu budowy do dnia wskazanego jako dzien zakonczenia
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budowy w powiadomieniu o zakonczeniu budowy. Przewidywany termin zakonczenia realizacji opcji
(zakonczenia budowy): w terminie do 4 lat od zawarcia umowy.

Nadzdr autorski ma charakter ryczattowy.

b) Raport o oddziatywaniu na $rodowisko ( ROS) (jezeli organ natozy obowigzek wykonania raportu)
zgodnie z wymogami organdw opiniujgcych i ustalajgcych zakres raportu (wersja papierowa
i elektroniczna w ilosci wymaganej przepisami. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029)

Il. STAN ISTNIEJACY (PLANOWANE PRZEDSIEWZIECIE)
1. Opis stanu istniejagcego:
Polder nr 60 zlokalizowany jest przy lewym wale rzeki Tyna Dolna. Powierzchnia polderu wynosi 560 ha.
Na polderze wystepujg korzystne warunki glebowe na ktdrym prowadzona jest intensywna produkcja
warzyw. Planowana jest przebudowa kanatu podstawowego ,,J” i kanatu podstawowego ,,K” oraz
znajdujacych sie na tych kanatach budowli tj. przepustéw i zastawek. Remont kanatéw sprawi, ze polder
bedzie optymalnie wykorzystywany rolniczo.

2. Lokalizacja: wojewddztwo: Warminsko- Mazurskie
powiat: elblgski
gmina : Gronowo Elblaskie
Przyblizona lokalizacja na dziatkach : Nr218/1, 214, 210, 266, obreb Gronowo Elblgskie
I1l. KOD CPV
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow.
71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacja.
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe.
71313000-5 Ustugi doradcze w zakresie srodowiska naturalnego.
71313440-1 Ustugi oceny wptywu na srodowiska naturalne (EIA) dla projektu budowlanego.
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Rozpoczecie: z dniem zawarcia umowy.
Zakonczenie prac etapu |- w terminie do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Zakonczenie prac etapu ll- w terminie do 10 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Zamawiajacy zastrzega , ze ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe musi nastapi¢ do dnia
15.09.2023 r.

Zakonczenie prac etapu lll- w terminie do 12 miesiecy od daty zawarcia umowy

Terminy wykonania przedmiotu umowy objetego prawem opcji:

a)(Opcja ) Rozpoczecie petnienia nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczecia realizacji robdt
budowlanych objetych nadzorem.

Przewidywany termin zakonczenia realizacji opcji (zakonczenia budowy): do zakonczenia robdt
budowlanych objetych nadzorem w terminie do 4 lat od zawarcia umowy.

Termin zakonczenia jest szacunkowy i zalezy od faktycznego okresu realizacji robdét budowlanych
objetych nadzorem autorskim.

b) (Opcja I) Raport o oddziatywaniu na $rodowisko ( ROS) (jezeli organ natozy obowigzek wykonania
raportu)

Zakonczenie prac - okres realizacji Etapu | Zamdwienia Podstawowego
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACII

Wykonawca jest zobowigzany do projektowania i prowadzenia robdt oraz do uwzgledniania
w dokumentacji do uzyskania decyzji: ,Katalogu dobrych praktyk w zakresie robét hydrotechnicznych
i prac utrzymaniowych” oraz ,Podrecznika renaturyzacji wéd” dostepnych na poniiszych stronach
internetowych
https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych

https://apgw.gov.pl/static/cms/doc/Podrecznik renaturyzacji.pdf

1. Prace przygotowawcze:

a) Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego ,,Przebudowa kanatéw podstawowych na polderze
nr 60” na mapie sytuacyjno- wysokosciowej, wraz z oceng stanu technicznego.

b) Zakup mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w odpowiedniej skali (zaktada sie
skale podstawowa 1:2000 jednak jezeli okaze sie konieczno$¢ sporzadzenia innej skali to tez
przedmiotowe zamdwienie to obejmuje) i utrzymanie jej waznosci do czasu ukonczenia zadania.

c) Opracowanie Dokumentacji Geotechnicznej (opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza
gruntowego, dokumentacja geologiczno-inzynierska), uwzgledniajgcg dokonanie badan terenowych
oraz laboratoryjnych wykonywanych w celu okreslenia rodzaju, wtasciwosci, cech
wytrzymatosciowych i odksztatceniowych gruntdw oraz ich zmiennosci dla catego rozpatrywanego
obszaru (wykonanych w ilosciach, zageszczeniu zgodnym z obowigzujacymi normami w tym
zakresie). Przy opracowaniu Dokumentacji Geotechnicznej uwzgledni¢ nalezy wystepowanie
ztozonych i/lub skomplikowanych warunkéw gruntowo-wodnych. Minimalna ilo$¢ odwiertow
wykonanych na potrzeby niniejszego zadania wynosi 5 szt. wraz z odpowiadajgcymi im m.in.
sondowaniami gruntu i badaniami laboratoryjnymi, jednak nie jest to wartos¢ stata i moze ulec
zwiekszeniu w zaleznosci od zaobserwowanych warunkdw gruntowych lub terenowych.

d) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego.

e) Wykonanie koncepcji uwzgledniajgcej uwagi Inwestora i podlegajgcej zatwierdzeniu przez ZZ Elblag.
Koncepcje nalezy wykonaé w oparciu o przeprowadzong inwentaryzacje, wykonang dokumentacje
geotechniczng. Akceptacja rozwigzan (koncepcji) jest warunkiem przystgpienia do dalszego
projektowania.

2. Prace projektowe:

a) Projektant winien sporzadzi¢ dokumentacje projektowsq, uzyskac¢ wszystkie wymagane uzgodnienia
(w tym zgode na wejscie na dziatki i zgody wiascicieli gruntéw itp.) oraz decyzje administracyjne.
Jezeli do wykonania zadania potrzebne bedg elementy nie wymienione w OPZ Wykonawca wykonuje
te projekty i opracowania oraz uzyskuje niezbedne zgody, pozwolenia i decyzje administracyjne. Do
zadan Wykonawcy w ramach zadania nalezy takze nabycie niezbednych wypisdw i wyrysow z zasobu
geodezji, jezeli bedzie konieczne ustalenie linii brzegowej oraz przeprowadzenie niezbednych
podziatéw nieruchomosci wraz ze sporzadzeniem operatdw wifasnosciowych. W przypadku
koniecznosci uzyskania pozwolen na wycinke zieleni oraz zgdd konserwatora zabytkéw, Wykonawca
uzyskuje je w ramach niniejszego zadania i umowy.

b) W projekcie nalezy wskaza¢ m.in. dojazd do miejsca budowy oraz miejsc zaplecza budowy.
Zaprojektowanie usuniecia kolizji przedsiewziecia z istniejgca infrastrukturg techniczng nalezy
do Wykonawcy w ramach zadania.

¢) Dokumentacja projektowa winna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Dokumentacja obejmuje wszystkie niezbedne projekty wykonane w odpowiedniej ilosci egzemplarzy,
a w szczegdlnosci :

d.1) W I ETAPIE prace przygotowawcze, a w szczegélnosci uzyskanie mapy sytuacyjno- wysokosciowej do
celéw projektowych, wypisow i wyrysow z ewidencji geodezyjnej, wykonanie niezbednych badan
geotechnicznych, sporzadzenie inwentaryzacji i projektu koncepcyjnego (zaakceptowanego przez
zamawiajgcego); uzyskanie wypisow i wyrysow z Miejscowego Planu Zagospodarowania
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d.2

~

Przestrzennego lub uzyskanie decyzji lokalizacyjnej; sporzadzenie niezbednych dokumentéw (np.
Karte Informacyjna Przedsiewziecia, raport o oddziatywaniu na srodowisko, wnioski itp.) i uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029); sporzadzenie
niezbednych dokumentéw, zgdd, pozwolen, opracowan i decyzji w celu uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

Opracowania sporzgdza Wykonawca i przekazuje w Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach + 1 wersja
cyfrowa w postaci plikéw: .jpg i .pdf oraz plikdéw edytowalnych .doc, .dwg, .dxf, .shp, .xIs— 1 ptyta.

W Il ETAPIE uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego, sporzgdzenie kompletnego projektu
budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowe zawierajgcego niezbedne zgody, decyzje
i pozwolenia, wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe (ewentualnie dokonanie
zgtoszenia); sporzadzenie projektu wykonawczego wraz z rysunkami wykonawczymi, przedmiarem,
kosztorysem inwestorskim i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
informacja do planu BIOZ.

Wszystkie niezbedne opracowania sporzadzi Wykonawca w ramach zadania i przekaze
Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach + 1 wersja cyfrowa w postaci plikéw: jpg i pdf oraz plikdw
edytowalnych doc.; .dwg; .dxf; .shp; .xIs — 1 ptyta.

W zwigzku z powyzszym wykonuje dla Zamawiajacego:

d.2.1) kompletny projekt budowlany: 4 egzemplarze (1 egzemplarz dla Zamawiajgcego i 3 egzemplarze do

ztozenia wniosku Pozwolenie na Budowe)

d.2.2) informacje BIOZ: 4 egzemplarze
d.2.3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét: 4 egzemplarze

W specyfikacji nalezy zaplanowac drogi dojazdu i zaopatrzenia budowy i lokalizacje zaplecza.

d.2.4) przedmiar roboét: 4 egzemplarze
d.2.5) kosztorys Inwestorski: 1 egzemplarz

Wykonawca zobowigzuje sie na zgdanie Inwestora do trzykrotnego uaktualnienia kosztorysu .

d.2.6) kosztorys ofertowy: 1 egzemplarz
d.2.7) inwentaryzacje zieleni i gospodarka drzewostanem: 2 egzemplarze
d.2.8) jezeli do wykonania zadania niezbedne jest wykonanie i zatwierdzenie podziatu nieruchomosci to

Wykonawca dokonuje podziatu.
Ponadto Wykonawca sporzadza operaty szacunkowe przejmowanych nieruchomosci (niezbedne do
wykupu) : 4 egzemplarze

d.2.9) projekt wykonawczy: 4 egzemplarze

d.3)

e)

Cafa dokumentacja musi by¢ tak sporzadzona aby utatwic¢ etapowanie robdét. Dotyczy to zaréwno
informacji w projekcie budowlanym jak i konstrukcji przedmiaréw i kosztorysow .
Ponadto ww. dokumentacja powinna by¢ wykonana i przekazana Zamawiajagcemu w formie
elektronicznej na ptytach CD / DVD w postaci plikow: jpg (edytowalne) i pdf — oraz oryginalnych
plikéw edytowalnych .doc, .dwg, .dxf, .shp, .xIs itp.
W Il ETAPIE uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (ewentualnie uzyskanie potwierdzenia o
braku sprzeciwu organu administracji budowlano-architektonicznej na zgtoszenie).
Wykonawca aktualizuje 1 egzemplarz Projektu Budowlanego bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego
i wykonuje 3 kopie ostemplowanego Projektu Budowalnego ztozonego z wnioskiem.
Jesli w trakcie wykonywania zadania okaze sie, ze niezbedne jest wykonanie zwiekszenia zakresu
mapy do celéw projektowych Ilub badan geotechnicznych, badz innych materiatéw
przedprojektowych oraz wypiséw i wyryséw z ewidencji gruntéw — Wykonawca wykonuje je na
wiasny koszt w ramach przedmiotowego zadania.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY

Projektant i sprawdzajgcy powinni posiadaé uprawnienia projektowe — hydrotechniczne bez ograniczen.
Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié¢ udziat w wykonywaniu przedmiotowego zadania
projektowego, osdb posiadajacych stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
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w budownictwie w zakresie projektowania (tj. konstrukcyjno-budowlane, drogowe, elektryczne,
sanitarne i inne) w ilosci i specjalnosciach niezbednych. Osoby te winny by¢ cztonkami Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa (zgodnie z Ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa, Dz. U. 2001.5.42 z pézn. zm.).

VIl. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie do organizacji prac w sposdb zapewniajacy bezpieczng i terminowa
realizacje przedmiotu umowy.

2. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy (robét budowlanych) wigzataby sie z famaniem
zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkéow roslin, zwierzat i grzybdw objetych ochrong
gatunkowa Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych zezwolen, o ktérych mowa w art.
56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego o wystgpieniu ryzyka
zagrozenia realizacji przedmiotu umowy i prowadzenie biezgcej analizy tego ryzyka.

4. Kompletna dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot niniejszego zamoéwienia bedzie czescig
specyfikacji warunkéw zamodwienia — opis przedmiotu zamdwienia — w postepowaniu na
wykonawstwo robdt.

5. Wykonawca zobowigzany jest do opisywania proponowanych materiatdw, urzadzen, wyrobdéw,
produktéw i technologii za pomocg parametréw technicznych, tzn. bez podawania ich nazw, zrodta
pochodzenia. Pod pojeciem ,parametry” rozumie sie funkcjonalnos¢, przeznaczenie, kolorystyke,
strukture, rodzaj materiatu, ksztatt, wielkos$¢, bezpieczenstwo i wytrzymato$¢ oraz pozostate
parametry przypisane poszczegdlnym materiatom i urzgdzeniom.

6. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ dokumentacje bedacg przedmiotem zaméwienia zgodnie
z przepisami art. 99 i 101 ustawy — Prawo zamodwiend publicznych. Wykonawca nie moze
w dokumentacji stosowac wymagan, ktére mogtyby utrudnia¢ uczciwg konkurencje, w szczegdlnosci
wskazywac znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby
to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw.

7. Udziat w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robdt budowlanych poprzez odpowiedzi
na pytania do dokumentacji projektowej, ztozone w czasie postepowania.

VIIl. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Petnienie nadzoru autorskiego (w ramach Prawa Opcji) nad robotami budowlanymi realizowanymi
na podstawie zamoéwionej dokumentacji projektowej zgodnie z ustawg Prawo budowlane. Nadzér
autorski ma charakter ryczattowy.

1. Zakres ustugi petnienia nadzoru autorskiego obejmowacd bedzie:

a) Sprawowanie nadzoru autorskiego wedtug zasad okreslonych aktualnym Prawem budowlanym
i przepisami wykonawczymi. Zmiany wymienionych przepiséw obowigzujg strony bez potrzeby
Zmian w umowie;

b) Zapewnienie udziatu w czynnosciach nadzoru autorskiego uprawnionej osoby, wskazanej pisemnie
przez Wykonawce- na kazde wezwanie Zamawiajgcego. Za pobyt na budowie moze by¢ uwazane
rowniez wykonanie czynnosci nadzoru autorskiego poza terenem budowy, jesli wynika to z potrzeb
realizacji inwestycji. W takich przypadkach za teren petnienia nadzoru autorskiego moze by¢ uznana
siedziba Zamawiajgcego, Wykonawcy robdt budowlanych, dostawy materiatéw itp.

¢) Uzgadnianie z Zamawiajagcym i Wykonawcg mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
w stosunku do przewidzianych w dokumentac;ji projektowej, w zakresie materiatéw i konstrukgji,
rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych o jakosci i standardzie nie nizszych niz
przewidziano w dokumentacji projektowej;

d) Opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce lub Zamawiajagcego propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawienie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan
wystepujacych w dokumentacji projektowej, badz gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub

Strona91z12



e)

f)

j)

k)

IX

nieefektywne w sSwietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt
zastosowania nowych nie zwiekszy kosztéw zadania z zastrzezeniem;

Wykonawca nie bedzie miat prawa do wynagrodzenia w przypadku, gdy wizyta na budowie lub
rozwigzania zamienne bedg spowodowane brakami lub btedami zamiennej dokumentacji
projektowej;

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wpiséw w dzienniku budowy, potwierdzajacych
obecnosé Wykonawcy na budowie. Pobyt autora dokumentacji lub uprawnionej osoby wskazanej
pisemnie przez Wykonawce na budowie, w zwigzku z petnionym nadzorem, potwierdza
przedstawiciel Zamawiajgcego na druku karty nadzoru autorskiego;

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania rozwigzan zamiennych, ktérych wykonanie bedzie
konieczne w trakcie realizacji rob6t budowlanych;

Przedmiotowe rozwigzania zamienne nalezy wykonaé w: 2 egzemplarzach.

W toku projektowania Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
wszystkich pozwolen, uzgodnierl, i opinii niezbednych do wykonania kazdego rozwigzania
zamiennego;

Ponoszenie odpowiedzialnosci za dziatania i zaniechanie oséb, ktérym Wykonawca powierza
wykonywanie przedmiotu umowy jak za wtasne dziatania lub zaniechania;

Powiadomienie Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu, numeru telefonu, faxu, e-maila, pod
rygorem uznania wezwania do petnienia czynnosci nadzoru ze skutkami dokonania pod
dotychczasowym adresem, telefonem, faxem, e-mailem.

Terminowe stawianie sie na budowie, na wezwanie Zamawiajgcego.

Udziat w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robdét budowlanych poprzez odpowiedzi na
pytania dotyczace dokumentacji projektowej, ztozone w czasie postepowania.

RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO (ROS)( w ramach prawa opcji)
Wykonawca zobowigzany jest do:
a) opracowania informacji przyrodniczych zawierajgcych m.in.:

- inwentaryzacje przyrodnicza tj. potozenie i sytuacje przestrzenng, ogdélng charakterystyke terenu
otaczajacego, opis ekosystemdéw i zbiorowisk roslinnych, charakterystyke dendroflory
charakterystyke flory naczyniowej, ogdlng charakterystyke faunistyczng,

- waloryzacje przyrodnicza tj.: flore roslin naczyniowych, roslinnosé- zbiorowiska roslinne, drzewa
i krzewy, fauna,

- potencjalne zagrozenia dotyczgce m.in.: gleby, laséw, siedlisk roslin, siedlisk fauny wodnej,
nawodnej,

- zalecenia czynnosci zabezpieczajacych: gleby, drzewostanu, rodlin zielonych, siedlisk
faunistycznych,

- wptyw planowanych prac na stosunki wodne, warunki siedliskowe terendw przylegtych do rzeki,
zbiorowiska roslinne, chronione gatunki roslin, zwierzat i grzybéw, warunki zycia, rozrodu
i migracji organizmow wodnych i inne.

b) dokonania oceny oddziatywania realizowanego przedsiewziecia hydrotechnicznego
na stan/potencjat ekologiczny JCW, w tym:

- identyfikacji JCWP, kategorii JCWP oraz przypisanych jej celéw sSrodowiskowych,

- dokonania ustalenia czynnikéw oddziatywania przedsiewziecia na elementy jakosci wod
(elementy: biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne)

- analiza oddziatywan na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia oraz analiza
wptywu planowanego przedsiewziecia na cele srodowiskowe JCWP, dziatania ukierunkowane
na maksymalne ztagodzenie skutkdw przedmiotowego przedsiewziecia dla okreslonego celu.

W przypadku natozenia przez organ prowadzacy postepowanie w sprawie decyzji srodowiskowe;j,
obowigzku wykonania oceny odziatywania na Srodowiska (raportu Srodowiskowego), Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej terenu objetego projektem
w okresie niezbednym do wykonania raportu, zgodnie z zakresem raportu okreslonym przez ww. organ
prowadzgacy postepowanie administracyjne w sprawie decyzji Srodowiskowe;j.
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X. UZASADNIENIE BRAKU PODZIAtU NA CZESCI

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych z nastepujacych powoddw:

Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia spdjnosci i integralnosci pomiedzy wykonywanymi elementami
zamodwienia, a takze sprawnego wykonania zadania, podziat zamdwienia jest niecelowy. Ewentualny
podziat zamdwienia na czesci zagrazatby prawidtowej i oczekiwanej przez Zamawiajgcego realizacji
przedmiotu zamdwienia i jego koncowemu efektowi. W przypadku podziatu na czesci odpowiedzialnos¢
za ewentualne btedy w wykonaniu poszczegdlnych elementéw zadania bytaby rozmyta i trudno bytoby
jednoznacznie okresli¢ po stronie ktérego podmiotu, uczestniczagcego w wykonaniu zamdwienia, lezy
wina. Ze wzgleddéw racjonalnego wydatkowania srodkéw publicznych niecelowy jest podziat zaméwienia
na czesci. Podziat zamdwienia wigzatby sie z nadmiernymi trudnosciami technicznymi i kosztami
wykonania zamdwienia, a takze potrzebg skoordynowania dziatan réznych wykonawcdéw, wykonujgcych
poszczegdlne czesci zamdwienia. Brak podziatu na czesci nie narusza zasad uczciwej konkurencji poprzez
ograniczenie mozliwosci ubiegania sie 0 zamdwienie mniejszym podmiotom, w szczegdlnosci matym
i Srednim przedsiebiorstwom, co jest zgodne z pkt. 78 preambuty Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamowien publicznych, uchylajgca dyrektywe
2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 7 28.3.2014r., z p6zn. zm.)

XI. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA POWINNA BYC OPRACOWANA ZGODNIE Z:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ((Dz. U. z 2022r. poz. 916)

[4] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z2022r. poz. 1029)

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z p6zn. zm.)

[6] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 poz. 1899)

[7] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990)

[8] Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. 2004 r. nr 268, poz. 2663)

[9] Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz.1839)

[10] Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z pdzn. zm.)

[11] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003r., nr120 poz. 1126)

[12] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579)

[13] Ustawe z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. 2021 r. poz. 1812)

[14] Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

[15] Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z pdzn. zm.)

[16] Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 r. poz. 463)
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[17] Rozporzadzeniem Ministra z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu Inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458)

Zat. nr 1 - Lokalizacja polderu nr 60
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