

Warszawa, 23 października 2020 r.

Sygn. akt. KZGW/KPP/108/2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania na realizację zamówienia dot. **„Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie SOOŚ”**, (nr ref.: KZGW/KPP/108/2020).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) (dalej: „ustawy Pzp”), zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”). Poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią.

PYTANIE 2

Szanowni Państwo, w odniesieniu do pkt. 7.2.1. SIWZ Zamawiający odnosi się do ustawy z 3 października 2008 r., zatem czy Zamawiający uzna wykonanie prac naukowo-badawczych lub studialnych lub doradczych z obszaru ocen oddziaływania na środowisko, w tym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko poza granicami Polski? Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wartości usługi do 300 000,00 brutto, co spowoduje zwiększenie konkurencji i tym samym większe szanse uzyskania korzystniejszej oferty.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe zmiany SIWZ.

Uzasadnienie dot. pierwszej części pytania:

Projekty aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym jako dokumenty strategiczne muszą mieć przeprowadzoną strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z wymaganiami prawodawstwa obowiązującego w Polsce, a więc muszą być

spełnione wszystkie wymagania wymienione w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W związku z tym w celu właściwego wypełnienia powyższych przepisów prawnych Wykonawca zadania 3 powinien wykazać się doświadczeniem i wiedzą w zakresie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z prawodawstwem polskim.

Uzasadnienie dot. drugiej części pytania:

W związku z faktem, że realizacja zadania 3 jest kluczowym elementem całego projektu „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”, wymagającym z uwagi na skomplikowanie zagadnienia, bardzo napięty harmonogram projektu aPZRP oraz przeprowadzenia SOOŚ, jak również konieczność zapewnienia sprawnej współpracy z Wykonawcami innych zadań od Wykonawcy zadania 3 Zamawiający wymaga doświadczenia w realizacji dużych, rozbudowanych projektów. W opinii Zmawiającego warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt. 7.2.1 SIWZ został sformułowany w sposób proporcjonalny, adekwatny i zgodny z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający odpowiedział na pytanie 1 z dnia 20 października 2020 r. wydłużył okres dla wykazania się wymaganymi referencjami z 5 do 7 ostatnich lat dając tym samym więcej czasu na wykazanie się wykonaniem co najmniej 3 usług o wartości co najmniej 500 000,00 PLN.

Zatwierdził
Michał Wieloński
Dyrektor Departamentu
Zamówień Publicznych