

Warszawa, 12.11.2020 r.

KZGW/KIT/226/2020
KAZ.2810.20.2020(3)

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „**Zakup sprzętu serwerowego dla KZGW**”,
(nr zamówienia: KZGW/KIT/226/2020).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).

ZMIANA NR 5

Zamawiający, we wszystkich miejscach SIWZ, w których występuje, zmienia termin składnia oraz termin otwarcia ofert z dnia 16.11.2020 r. na dzień **01.12.2020 r.**

Godzina oraz miejsce składania ofert, a także godzina oraz miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian.

ZMIANA NR 6

SIWZ, pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia:

5.1.1 dostawa serwerów i urządzeń sieciowych - do **30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy**,

5.1.2 usługa uruchomienia serwerów - do **40 dni kalendarzowych** od dnia dostawy sprzętu.”

ZMIANA NR 7

1. Załącznik nr 13 do SIWZ – Wzór umowy, § 4 Terminy realizacji otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia:

- dla etapu pierwszego w terminie do **30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy**
- dla etapu drugiego nie później niż 40 dni kalendarzowych od dnia dostawy sprzętu (liczony od dostawy do ostatniej lokalizacji)”.

2. Załącznik nr 13 do SIWZ – Wzór umowy § 1 Przedmiot umowy, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem umowy jest:

- 1) w pierwszym etapie dostawa serwerów i urządzeń sieciowych do 13 lokalizacji terenowych Zamawiającego w ... w terminie do **30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy**, szczegółowy zakres rodzajowy i ilościowy określa załącznik nr 7,
- 2) w drugim etapie usługa uruchomienia serwerów w w/w lokalizacjach w terminie **do 40 dni kalendarzowych** od dostawy sprzętu - szczegółowy zakres prac opisany jest w załączniku nr 2 (wdrożenie)”.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

z up. zatwierdził
Kierownik Wydziału Obsługi Zamówień
Piotr Komisarczyk