

WR.ROZ.2710.14.2023

Wrocław, dnia 20.04.2023

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu
C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław

Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy : postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. "Prace utrzymaniowe na ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Zgorzelcu „

Zamawiający, działając na mocy art.222 ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) przekazuje poniższe informacje :

Otwarcie ofert dla przedmiotowej usługi, odbyło się w dniu **20.04.2023 r.** o godzinie **10.00**

W poniższej tabeli Zamawiający podaje dane dotyczące Wykonawców, których oferty zostały otwarte w przedmiotowym postępowaniu oraz ceny zawarte w ofertach

Część 1 Roboty konserwacyjno-utrzymaniowe cieku Miedzianka w miejscowości Bogatynia

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybytek Dąbrowa Łużycka 34 68-132 Dąbrowa Łużycka	104 994.71 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
2	KRAW-KOP Paweł Krawiec Więcmierzyce 53A 49-200 Grodków	88 097.56 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
3	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Maxbud Marzena Majer Trójca 135 A 59-900 Zgorzelec	280 003.66 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 60 dni licząc od dnia przekazania terenu

Część 2 Roboty konserwacyjno-utrzymeniowe cieku Nieciecz w m. Mikołowa oraz Lipniak w miejscowości Mikołowa

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	AQUAMEL Piwowar Bursztynowa 20 59-700 Kruszyn	64 900.00 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
2	PHU DIGGER-TRANS BOGUMIŁ ZABAGŁO Dłużyna Dolna 49 59-930 DŁUŻYNA DOLNA	80 559.46 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
3	Zakład Usług "WODDAN" Danowski Czesław Konopnickiej 6 68-120 Iłowa	63 980.91 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
4	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek Dąbrowa Łużycka 34 68-132 Dąbrowa Łużycka	75 777.22 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
5	KRAW-KOP Paweł Krawiec Więcmierzyce 53A 49-200 Grodków	62 069.19 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
6	BUDMEL Marcin Denysiewicz Sienkiewicza 7 7 59-700 Bolesławiec	50 750.00 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu

Część 3 Roboty konserwacyjno-utrzymeniowe cieku Kruszynka w miejscowości Pieńsk

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	AQUAMEL Piwowar Bursztynowa 20 59-700 Kruszyn	13 460.00 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
2	PHU DIGGER-TRANS BOGUMIŁ ZABAGŁO Dłużyna Dolna 49 59-930 DŁUŻYNA DOLNA	17 710.16 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
3	Zakład Usług "WODDAN" Danowski Czesław Konopnickiej 6 68-120 Iłowa	11 980.20 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
4	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek Dąbrowa Łużycka 34 68-132 Dąbrowa Łużycka	23 892.75 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
5	KRAW-KOP Paweł Krawiec Więcmierzyce 53A 49-200 Grodków	26 477.20 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
6	BUDMEL Marcin Denysiewicz Sienkiewicza 7 59-700 Bolesławiec	17 800.00 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu

Część 4 Roboty konserwacyjno-utrzymeniowe ciekłu Mytwa w miejscowości Ręczyn

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	PHU DIGGER-TRANS BOGUMIŁ ZABAGŁO Dłużyna Dolna 49 59-930 DŁUŻYNA DOLNA	25 937.99 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
2	Zakład Usług "WODDAN" Danowski Czesław Konopnickiej 6 68-120 Iłowa	15 935.26 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
3	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Zgorzelcu	33 893.52 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
	Armii Krajowej 100 4 59-900 Zgorzelec		od dnia przekazania terenu
4	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek Dąbrowa Łużycka 34 68-132 Dąbrowa Łużycka	24 385.98 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
5	KRAW-KOP Paweł Krawiec Więcmierzycze 53A 49-200 Grodków	23 826.26 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
6	BUDMEL Marcin Denysiewicz Sienkiewicza 7 59-700 Bolesławiec	23 810.00 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu

**Część 5 Roboty konserwacyjno-utrzymeniowe cieku Jędrzychowicki
Potok w miejscowości Jerzmanki, Łągów, Jędrzychowice oraz Cieku
Zielnica w miejscowości Łągów**

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	PHU DIGGER-TRANS BOGUMIŁ ZABAGŁO Dłużyna Dolna 49 59-930 DŁUŻYNA DOLNA	116 590.65 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
2	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek Dąbrowa Łużycka 34 68-132 Dąbrowa Łużycka	115 459.85 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
3	Rejonowy Związek Spótek Wodnych w Zgorzelcu Armii Krajowej 100 4 59-900 Zgorzelec	166 378.03 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
4	KRAW-KOP Paweł Krawiec Więcmierzycze 53A 49-200 Grodków	88 033.39 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
5	Usługi i Prace Ziemne "SZCZUPAK" Daniel Szczupakowski Pilchowice 42 6 59-610 Pilchowice	97 973.35 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
6	BUDMEL Marcin Denysiewicz Sienkiewicza 7 7 59-700 Bolesławiec	115 500.00 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu

Część 6 Roboty konserwacyjno-utrzymaniowe ciekłu Żarecki Potok w miejscowości Wyreba, Sławnikowice, Gronów, Żarska Wieś, Żarki Średnie, Lasów.

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	PHU DIGGER-TRANS BOGUMIŁ ZABAGŁO Dłużyna Dolna 49 59-930 DŁUŻYNA DOLNA	269 716.37 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
2	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek Dąbrowa Łużycka 34 68-132 Dąbrowa Łużycka	239 401.42 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
3	KRAW-KOP Paweł Krawiec Więcmierzycze 53A 49-200 Grodków	208 846.76 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
4	Usługi i Prace Ziemne "SZCZUPAK" Daniel Szczupakowski Pilchowice 42/ 6 59-610 Pilchowice	256 905.24 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
5	Roman Denysiewicz Chrobrego 28a 59-730 Nowogrodziec	199 990.00 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
6	F.H.U. Piotr Walczak Złotniki Lubańskie 64 59-820 Leśna	242 247.27 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu

Część 7 Kanał Brodzki - remont ubezpieczeń i udrożnienie ciek w km 0+000-1+250 oraz 2+000-4+000

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	Inżynieria Wodna Projektowanie i Wykonawstwo Mariusz Szczeciński Kościuszki 35, Lemierzyce 35 66-436 Słońsk	64 379.27 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
2	Firma Usługowa Daniel Brzyszc Ogrodowa 15 66-010 Nowogród Bobrzański	57 639.30 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
3	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek Dąbrowa Łużycka 34 68-132 Dąbrowa Łużycka	76 699.80 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
4	KRAW-KOP Paweł Krawiec Więcmierzyce 53A 49-200 Grodków	72 953.40 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
5	Mariusz Marciniak Budowlanych 21 68-300 Lubsko	59 057.37 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu

Część 8 Kanał Białków - remont ubezpieczeń i udrożnienie ciek w km 0+000÷1+550

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	Inżynieria Wodna Projektowanie i Wykonawstwo Mariusz Szczeciński Kościuszki 35, Lemierzyce 35 66-436 Słońsk	27 896.14 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
2	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek Dąbrowa Łużycka 34 68-132 Dąbrowa Łużycka	35 371.32 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
3	KRAW-KOP Paweł Krawiec Więcmierzyce 53A 49-200 Grodków	36 643.73 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
4	Mariusz Marciniak Budowlanych 21 68-300 Lubsko	29 122.57 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu

Część 9 Rzeka Rzeczycza - remont ubezpieczeń i udrożnienie ciek w km 15+900-20+050

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	Inżynieria Wodna Projektowanie i Wykonawstwo Mariusz Szczeciński Kościuszki 35, Lemierzyce 35 66-436 Słońsk	70 224.87 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
2	Zakład Usług "WODDAN" Danowski Czesław Konopnickiej 6 68-120 Iłowa	64 977.91 PLN brutto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
3	Firma Usługowa Daniel Brzyszc Ogrodowa 15 66-010 Nowogród Bobrzański	69 575.61 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
4	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek Dąbrowa Łużycka 34 68-132 Dąbrowa Łużycka	94 136.14 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
5	KRAW-KOP Paweł Krawiec Więcmierzycze 53A 49-200 Grodków	87 567.14 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
6	Mariusz Marciniak Budowlanych 21 68-300 Lubsko	73 033.91 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu

Część 10 Rzeka Skroda - remont ubezpieczeń i udrożnienie cieku w km 13+200-26+500

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	Inżynieria Wodna Projektowanie i Wykonawstwo Mariusz Szczeciński Kościuszki 35, Lemierzyce 35 66-436 Słońsk	134 628.19 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
2	Zakład Usług "WODDAN" Danowski Czesław Konopnickiej 6 68-120 Iłowa	169 574.59 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
3	Firma Usługowa Daniel Brzyszc Ogrodowa 15 66-010 Nowogród Bobrzański	148 178.22 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
4	Przedsiębiorstwo	159 089.28	▪ Termin wykonania

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
	Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek Dąbrowa Łużycka 34 68-132 Dąbrowa Łużycka	PLN brutto	zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
5	KRAW-KOP Paweł Krawiec Więcmierzyce 53A 49-200 Grodków	135 270.48 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
6	Mariusz Marciniak Budowlanych 21 68-300 Lubsko	137 990.03 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu

Część 11 Rzeka jeziorna Jeziorna - remont ubezpieczeń i udrożnienie cieków w km 0+700-9+200 oraz 21+650-22+200

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	Inżynieria Wodna Projektowanie i Wykonawstwo Mariusz Szczeciński Kościuszki 35, Lemierzyce 35 66-436 Słońsk	134 962.32 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
2	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek Dąbrowa Łużycka 34 68-132 Dąbrowa Łużycka	161 138.89 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
3	KRAW-KOP Paweł Krawiec Więcmierzyce 53A 49-200 Grodków	139 897.75 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu
4	Mariusz Marciniak Budowlanych 21 68-300 Lubsko	141 574.66 PLN brutto	▪ Termin wykonania zamówienia - 50 dni licząc od dnia przekazania terenu

Sporządziła :

Sekretarz Komisji przetargowej

Anna Rosa

Anna Rosa

