

Koszalin dnia 22.09.2023 r.

Numer sprawy SZ.ZPI.2.541.03.01.2023.KB

### Wyjaśnienia i Modyfikacja treści Zapytania ofertowego

**Dotyczy: pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Węzeł wodny – rzeka Dzierżęcinka – jezioro Lubiatowo. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dzierżęcinki wraz z odbudową koryta cieku oraz przebudową wałów przeciwpowodziowych i stacji pomp Bonin”**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie działając na podstawie art. 284 ust. 1, w zw. z art. 286 ust. 5-7 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129), niniejszym modyfikuje treść wzoru umowy:

#### 1. Modyfikacja wzoru umowy:

##### 1) Do § 8 wzoru umowy dodano ust. 2 w postaci zapisu:

Dopuszcza się zmianę osoby/osób ze strony Zamawiającego, wskazanych w § 4 ust. 1, odpowiedzialnych ze strony Zamawiającego za stały nadzór nad realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy w razie wystąpienia konfliktu interesów. Zmiana wymaga aneksu do Umowy.

Pozostałe Postanowienia treści Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego

DYREKTOR  
Zarządu Zlewni w Koszalinie

.....Marta Polkowska-Klinkosz.....