

Koszalin dnia 29.11.2023 r.

Numer sprawy SZ.ZPI.2.541.03.05.2023.KB

Wniosek Nr 2 o przedłużenie terminu związania ofertą

Dotyczy: pełnienia Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Węzeł wodny – rzeka Dzierżęcinka – jezioro Lubiатовo. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dzierżęcinki wraz z odbudową koryta cieku oraz przebudową wałów przeciwpowodziowych i stacji pomp Bonin”

Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni tj. do dnia 30.01.2024 r.

Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 01.12.2023 r.

Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W imieniu Zamawiającego

ZASTĘPCA DIREKTORA
Zarządu Zlewni w Koszalinie

Dariusz Tłocz