

K.ROZ.2710.30.2024

### Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu przetargowym pn.: „Inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych oraz gruntów zmeliorowanych na terenie wybranych Zarządów Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” - sygn. sprawy K.ROZ.2710.30.2024:

- a) Zgodnie z informacją zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na realizację poszczególnych części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć następujące kwoty:

Część numer 1 – 8 000 000,00 zł  
Część numer 2 – 12 000 000,00 zł  
Część numer 3 – 9 000 000,00 zł  
Część numer 4 – 5 000 000,00 zł  
Część numer 5 – 3 500 000,00 zł  
Część numer 6 – 4 000 000,00 zł  
Część numer 7 – 6 200 000,00 zł  
Część numer 8 – 15 500 000,00 zł  
Część numer 9 – 10 000 000,00 zł  
Część numer 10 – 4 400 000,00 zł  
Część numer 11 – 4 000 000,00 zł  
Część numer 12 – 6 400 000,00 zł  
Część numer 13 – 5 000 000,00 zł  
Część numer 14 – 5 000 000,00 zł  
Część numer 15 – 12 000 000,00 zł

- b) W ramach poszczególnych części zamówienia złożono następujące oferty:

#### 1) Zarząd Zlewni w Ostrołęce

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto	Termin realizacji zamówienia
1.	VIMAP Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn	7 592 233,01 zł	do 180 dni
2.	OPEGIEKA Sp. z o.o. Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg	5 754 966,66 zł	do 240 dni

#### 2) Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto	Termin realizacji zamówienia
1.	GISPRO SA al. Wyzwolenia 70 , 71-506 Szczecin	8 429 074,38 zł	Do 240 dni

2.	VIMAP Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn	9 745 286,31 zł	Do 180 dni
----	--	-----------------	------------

### 3) Zarząd Zlewni w Toruniu

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto	Termin realizacji zamówienia
1.	VIMAP Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn	6 597 339,75 zł	do 180 dni
2.	OPEGIEKA Sp. z o.o. Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg	5 994 308,69 zł	do 240 dni

### 4) Zarząd Zlewni w Opolu

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto	Termin realizacji zamówienia
1.	Multiconsult Polska sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa	7 006 641,45 zł	do 200 dni
2.	VIMAP Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn	3 011 971,39 zł	do 180 dni
3.	GISonLine Sp. z o.o. Ul. Królewska 57, 30-081 Kraków	4 214 713,08 zł	Do 240 dni

### 5) Zarząd Zlewni w Kielcach

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto	Termin realizacji zamówienia
1.	SKYSNAP SP. Z O.O. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa	1223,85 zł	do 180 dni
2.	Multiconsult Polska sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa	5 972 336,22 zł	do 200 dni
3.	Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. ul. Odrzańska 7, 30-408 Kraków	3 117 634,63 zł	do 240 dni
4.	VIMAP Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn	2 941 093,87 zł	Do 180 dni

### 6) Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto	Termin realizacji zamówienia
1.	SKYSNAP SP. Z O.O. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa	1122,99 zł	Do 180 dni
2.	Multiconsult Polska sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa	6 370 751,42 zł	do 200 dni
3.	Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. ul. Odrzańska 7, 30-408 Kraków	3 349 652,95 zł	Do 240 dni
4.	VIMAP Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn	2 973 017,33 zł	Do 180 dni

**7) Zarząd Zlewni w Zamościu**

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto	Termin realizacji zamówienia
1.	SKYSNAP SP. Z O.O. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa	899,13 zł	Do 180 dni
2.	VIMAP Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn	5 947 419,74 zł	Do 180 dni

**8) Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim**

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto	Termin realizacji zamówienia
1.	GISPRO SA al. Wyzwolenia 70 , 71-506 Szczecin	11 661 359,40 zł	do 240 dni
2.	VIMAP Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn	17 952 883,20 zł	do 180 dni

**9) Zarząd Zlewni w Poznaniu**

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto	Termin realizacji zamówienia
1.	KLASTER Robert Mielczarek Dzierawy 61a, 62-600 Koło	7 649 261, 39 zł	Do 180 dni
2.	VIMAP Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn	10 095 834,49 zł	Do 180 dni

**10) Zarząd Zlewni w Stalowej Woli**

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto	Termin realizacji zamówienia
1.	Multiconsult Polska sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa	6 719 237,60 zł	do 200 dni
2.	VIMAP Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn	2 801 795,30 zł	do 180 dni

**11) Zarząd Zlewni w Koszalinie**

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto	Termin realizacji zamówienia
1.	GISPRO SA al. Wyzwolenia 70 , 71-506 Szczecin	2 386 186,81 zł	do 180 dni
2.	KLASTER Robert Mielczarek Dzierawy 61a, 62-600 Koło	2 374 895,71 zł	do 180 dni
3.	Multiconsult Polska sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa	7 008 012,38 zł	do 200 dni
4.	VIMAP Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn	4 426 113,08 zł	Do 180 dni

**12) Zarząd Zlewni w Łowiczu**

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto	Termin realizacji zamówienia
1.	VIMAP Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn	4 533 707,10 zł	Do 180 dni

**13) Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim**

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto	Termin realizacji zamówienia
1.	GISPRO SA al. Wyzwolenia 70 , 71-506 Szczecin	4 888 867,61 zł	do 240 dni
2.	VIMAP Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn	4 165 290,03 zł	do 180 dni

**14) Zarząd Zlewni w Zielonej Górze**

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto	Termin realizacji zamówienia
1.	BZB UAS Sp. z o.o. ul. Międzyzyleska 4, 50-514 Wrocław	3 735 559,02 zł	do 180 dni
2.	GISPRO SA al. Wyzwolenia 70 , 71-506 Szczecin	3 885 424,98 zł	do 220 dni
3.	VIMAP Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn	5 516 382,03 zł	Do 180 dni

**15) Zarząd Zlewni w Lesznie**

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto	Termin realizacji zamówienia
1.	BZB UAS Sp. z o.o. ul. Międzyzyleska 4, 50-514 Wrocław	7 948 552,39 zł	do 180 dni
2.	KLASTER Robert Mielczarek Dzierawy 61a, 62-600 Koło	8 325 852,61 zł	do 180 dni
3.	VIMAP Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn	7 979 774,00 zł	do 180 dni

Dyrektor  
Wojciech Kozak  
*/dokument podpisany elektronicznie/*