

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT KOREKTA

Dotyczy postępowania w sprawie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Konserwacja rzek na terenie działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu”

- Część 1 - Rzeka Cicha Woda, Jarosławiec – konserwacja cieków, gm. Wądroże Wielkie, Udanin – NW Środa Śl.
- Część 2 - Rzeka Mrówka – konserwacja cieków, gm. Czernica – NW Wrocław
- Część 3 - Rzeka Brochówka, Zielona, Struga Miłoszowska, m. Wrocław, gm. Siechnice – konserwacja cieków - NW Wrocław
- Część 4 - Rzeka Głuszynka, Potok Stradomka, rz. Widawa - konserwacja cieków, gm. Namysłów, Perzów, Dziadowa Kłoda, Syców – NW Namysłów
- Część 5 - Rzeka Oleśnica, Leniwka, Rzeczysko - konserwacja cieków, gm. Długoleka, Oleśnica – NW Oleśnica
- Część 6 - Rzeka Ślęza Mała – konserwacja cieków, gm. Strzelin, Kondratowice, Ciepłowodny – NW Strzelin
- Część 7- Rów Rożnowski – konserwacja cieków, gm. Przeworno – NW Strzelin
- Część 8 - Ciek Zakrzowski - konserwacja cieków, gm. Oława – NW Oława
- Część 9 - Rzeka Ślęza Mała, Potok Brzoza – konserwacja cieków, gm. Borów – NW Oława
- Część 10 - Rzeka Śmieszka - konserwacja cieków, gm. Lubsza – NW Brzeg
- Część 11- Rzeka Psarski – konserwacja cieków, gm. Skarbimierz, Olszanka – NW Brzeg
- Część 12 - Rzeka Mszana, Miłoszowska Struga - konserwacja cieków, gm. Domaniów – NW Oława
- Część 13 - Rzeka Struga Mojęcicka, Lubniówka, Ława, Mienia - konserwacja cieków, gm. Oborniki Śląskie, Wołów – NW Wołów
- Część 14 - Kanał Odra – Widawa – konserwacja kanału, m. Wrocław – NW Wrocław
- Część 15 - Kanał Kotowicki, Ciek Siedlecki – konserwacja cieków, gm. Siechnice – NW Wrocław
- Część 16 - Rzeka Baczyna, kanał Ulgi Baczyna, rz. Zimnica – konserwacja cieków, m. Lubin gm. Lubin – NW Lubin
- Część 17 - Ciek Południowy – konserwacja cieków, gm. Głogów, Pęcław, Rudna – NW Głogów
- Część 18 - Rzeka Smortawa – konserwacja cieków, gm. Lubsza – NW Brzeg

Zamawiający - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, działając na podstawie art. 222 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zawiadamia, że:

1. Na sfinansowanie zadania Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę **2 779 277,43 zł brutto**, w tym:

Część 1- 137 963,35 zł brutto
Część 2- 119 412,90 zł brutto
Część 3- 464 007,86 zł brutto
Część 4- 162 903,92 zł brutto
Część 5- 195 329,00 zł brutto
Część 6- 249 965,32 zł brutto
Część 7 - 74 162,01 zł brutto
Część 8 - 49 915,72 zł brutto
Część 9 - 199 961,29 zł brutto
Część 10 - 135 603,10 zł brutto
Część 11 - 94 270,05 zł brutto
Część 12 - 210 280,20 zł brutto
Część 13 - 95 784,96 zł brutto
Część 14 - 49 832,96 zł brutto
Część 15 - 64 382,52 zł brutto
Część 16 - 208 591,40 zł brutto
Część 17 - 216 420,60 zł brutto
Część 18 - 50 490,27 zł brutto

O powyższych kwotach Zamawiający poinformował w pkt 4.7 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Do wyznaczonego terminu składania ofert, złożono niżej wymienione oferty:

Część 1- Rzeka Cicha Woda, Jarosławiec – konserwacja cieków, gm. Wądroże Wielkie, Udanin – NW Środa Śl

| L.P. | Nazwa Wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia |
|------|---|---------------|---|
| 1. | MEL-KAN-BUD Spółka Jawna Dynowska, Kuchta ul. Pusta 6 58-100 Świdnica | 308 629,86 zł | 55 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 2. | Przedsiębiorstwo Melioracyjno- Budowlane Zarzecka Iwona i Zarzecki Mateusz s.c. Baszyn 35, 56-160 Wińsko Jako podmiot wspólny: 1. Iwona Zarzecka Baszyn 35 56-160 Wińsko 2. Mateusz Zarzecki Baszyn 35 56-160 Wińsko | 243 367,38 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

| | | | |
|----|---|---------------|---|
| 3. | Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spiżak Sidzina ul. Polna 22, 48-320 Skoroszyce | 145 344,94 zł | 55 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 4. | „NOBAMO” Zakład Usług Robót Ziemnych i Melioracyjnych Bartłomiej Grochowiak Stara Góra 36, 56-200 Góra | 97 245,93 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 5. | Roboty Zimne i Budowlane Dariusz Żubert Zimna Woda 67 59-307 Lubin | 102 600,00 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 6. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek Dąbrowa Łużycka 34 68-132 Przewóz | 80 949,24 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 7. | HYDROWODKAN Sp. z o.o. ul. Zodiakowa 15 61-244 Poznań | 134 662,18 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 8. | Firma Handlowa „EURO- STANDARD” Antoni Król, Andrzej Król, Spółka Komandytowa ul. Oświęcimska 100 a 45-641 Opole | 159 000,00 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

Część 2 - Rzeka Mrówka – konserwacja ciek, gm. Czernica – NW Wrocław

| L.P. | Nazwa Wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia |
|------|---|---------------|---|
| 1. | MOCH-BAU Jan Moch ul. Opolska 10 46-046 Kadłub Turawski | 87 556,32 zł | 21 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 2. | Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” s.c. Lidia Bachor, Bartłomiej Ciechanowski ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz Jako podmiot wspólny: 1. Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Lidia Bachor ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz 2. Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Bartłomiej Ciechanowski ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz | 104 673,87 zł | 21 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 3. | Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spiżak Sidzina ul. Polna 22 48-320 Skoroszyce | 111 500,00 zł | 21 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 4. | Roboty Zimne i Budowlane Dariusz Żubert Zimna Woda 67 59-307 Lubin | 119 000,00 zł | 21 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 5. | Inżynieria i Gospodarka Wodna mgr inż. Bartosz Spiżak Sidzina ul. Polna 22 48-320 Skoroszyce | 95 330,44 zł | 21 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 6. | ORFIX Zakład Usługowy Bartosz Orfin Tyniec nad Słężą ul. Leśna 18 55-040 Kobierzyce | 108 900,00 zł | 21 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 7. | HYDROWODKAN Sp. z o.o. ul. Zodiakowa 15 61-244 Poznań | 93 384,36 zł | 21 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 8. | Firma Handlowa „EURO- STANDARD” Antoni Król, Andrzej Król Spółka Komandytowa ul. Oświęcimska 100 a 45-641 Opole | 148 000,00 zł | 21 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

Część 3 - Rzeka Brochówka, Zielona, Struga Miłoszowska, m. Wrocław, gm. Siechnice – konserwacja cieków - NW Wrocław

| L.P. | Nazwa Wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia |
|------|---|----------------|---|
| 1. | MOCH-BAU Jan Moch ul. Opolska 10 46-046 Kadłub Turawski | 299 394,58 zł. | 42 dni kalendarzowych licząc od dnia rozpoczęcia prac nie wcześniej niż po 15.08.2025r. |
| 2. | Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spizak Sidzina ul. Polna 22 48-320 Skoroszyce | 318 950,50 zł | 42 dni kalendarzowych licząc od dnia rozpoczęcia prac nie wcześniej niż po 15.08.2025r. |
| 3. | Roboty Zimne i Budowlane Dariusz Żubert Zimna Woda 67 59-307 Lubin | 388 880,00 zł | 42 dni kalendarzowych licząc od dnia rozpoczęcia prac nie wcześniej niż po 15.08.2025r. |
| 4. | Inżynieria i Gospodarka Wodna mgr inż. Bartosz Spizak Sidzina ul. Polna 22 48-320 Skoroszyce | 442 310,05 zł | 42 dni kalendarzowych licząc od dnia rozpoczęcia prac nie wcześniej niż po 15.08.2025r. |
| 5. | Inżynieria Wodno Ładowa WAŁBUD Krzysztof Spizak ul. Kwiatowa 1, Sidzina 48-320 Skoroszyce | 322 000,40 zł | 42 dni kalendarzowych licząc od dnia rozpoczęcia prac nie wcześniej niż po 15.08.2025r. |
| 6. | ORFIN Łukasz Orfin Sp. z o.o. ul. Brzozowa 23 55-040 Domasław | 427 925,37 zł | 42 dni kalendarzowych licząc od dnia rozpoczęcia prac nie wcześniej niż po 15.08.2025r. |
| 7. | Firma Handlowa 'EURO- STANDARD' Antoni Król, Andrzej Król, Spółka Komandytowa ul. Oświęcimska 100 a 45-641 Opole | 460 000,00 zł | 42 dni kalendarzowych licząc od dnia rozpoczęcia prac nie wcześniej niż po 15.08.2025r. |

Część 4 - Rzeka Głuszynka, Potok Stradomka, rz. Widawa - konserwacja cieków, gm. Namysłów, Perzów, Dziadowa Kłoda, Syców – NW Namysłów

| L.P. | Nazwa Wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia |
|------|--|----------------|---|
| 1. | MOCH-BAU Jan Moch ul. Opolska 10 46-046 Kadłub Turawski | 114 306,36 zł. | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 2. | Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” s.c. Lidia Bachor, Bartłomiej Ciechanowski ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz Jako podmiot wspólny: 1. Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Lidia Bachor ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz 2. Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Bartłomiej Ciechanowski ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz | 162 867,97 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

| | | | |
|----|---|---------------|---|
| 3. | Dariusz Anisiewicz Gogołowice 18 56-300 Milicz | 133 612,65 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 4. | Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spizak Siedzina ul. Polna 22 48-320 Skoroszyce | 155 322,12 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 5. | LEMA Spółka Jawna Mariusz Lehmann, Marek Maciołek, ul. Grochowska 49 60-332 Poznań | 92 555,15 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 6. | HYDROWODKAN Sp. z o.o. ul. Zodiakowa 15 61-244 Poznań | 124 166,09 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 7. | Firma Handlowa 'EURO- STANDARD' Antoni Król, Andrzej Król, Spółka Komandytowa ul. Oświęcimska 100 a 45-641 Opole | 169 000,00 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

Część 5 - Rzeka Oleśnica, Leniwka, Rzeczysko - konserwacja cieków, gm. Długołęka, Oleśnica – NW Oleśnica

| L.P. | Nazwa Wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia |
|------|---|----------------|---|
| 1. | MOCH-BAU Jan Moch ul. Opolska 10, 46-046 Kadłub Turawski | 149 301,09 zł. | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 2. | Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” s.c. Lidia Bachor, Bartłomiej Ciechanowski ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz Jako podmiot wspólny: 1. Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Lidia Bachor ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz 2. Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Bartłomiej Ciechanowski ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz | 289 898,43 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 3. | PHU Roman Nowostawski. ul. Jaśminowa 5 56-300 Wszewilki | 149 735,74 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 4. | Dariusz Anisiewicz Gogołowice 18 56-300 Milicz | 162 364,59 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 5. | Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spizak Siedzina ul. Polna 22 48-320 Skoroszyce | 176 334,67 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 6. | Roboty Zimne i Budowlane Dariusz Żubert Zimna Woda 67 59-307 Lubin | 195 000,00 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 7. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek Dąbrowa Łużycka 34 68-132 Przewóz | 150 795,22 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 8. | HYDROWODKAN Sp. z o.o. ul. Zodiakowa 15 61-244 Poznań | 142 553,52 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

| | | | |
|----|---|---------------|---|
| 9. | Firma Handlowa „EURO- STANDARD” Antoni Król, Andrzej Król, Spółka Komandytowa ul. Oświęcimska 100 a 45-641 Opole | 212 000,00 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
|----|---|---------------|---|

Część 6 - Rzeka Ślęza Mała – konserwacja cieków, gm. Strzelin, Kondratowice, Ciepłowody – NW Strzelin

| L.P. | Nazwa Wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia |
|------|---|---------------|---|
| 1. | MOCH-BAU Jan Moch ul. Opolska 10, 46-046 Kadłub Turawski | 232 611,27 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 2. | Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” s.c. Lidia Bachor, Bartłomiej Ciechanowski ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz Jako podmiot wspólny: 1. Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Lidia Bachor ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz 2. Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Bartłomiej Ciechanowski ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz | 475 405,19 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 3. | Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spiżak Sidzina ul. Polna 22 48-320 Skoroszyce | 247 490,50 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 4. | Roboty Zimne i Budowlane Dariusz Żubert Zimna Woda 67 59-307 Lubin | 250 000,00 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 5. | ORFIX Zakład Usługowy Bartosz Orfin Tyniec nad Ślężą ul. Leśna 18 55-040 Kobierzyce | 221 800,00 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 6. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybytek Dąbrowa Łużycka 3, 68-132 Przewóz | 226 652,50 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 7. | ORFIN Łukasz Orfin Sp. z o.o. ul. Brzozowa 23 55-040 Domasław | 232 751,00 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 8. | HYDROWODKAN Sp. z o.o. ul. Zodiakowa 15 61-244 Poznań | 292 579,47 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 9. | Firma Handlowa „EURO- STANDARD” Antoni Król, Andrzej Król, Spółka Komandytowa ul. Oświęcimska 100 a 45-641 Opole | 220 000,00 zł | 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

Część 7- Rów Rożnowski – konserwacja cieków, gm. Przeworno – NW Strzelin

| L.P. | Nazwa Wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia |
|------|---|--------------|---|
| 1. | MOCH-BAU Jan Moch ul. Opolska 10 46-046 Kadłub Turawski | 73 800,37 zł | 30 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

| | | | |
|----|---|---------------|---|
| 2. | MEL-KAN-BUD Spółka Jawna Dynowska, Kuchta ul. Pusta 6 58-100 Świdnica | 106 699,20 zł | 37 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 3. | Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spiżak Sidzina ul. Polna 22, 48-320 Skoroszyce | 65 760,65 zł | 30 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 4. | ORFIX Zakład Usługowy Bartosz Orfin Tyniec nad Ślężą ul. Leśna 18 55-040 Kobierzyce | 69 000,00 zł | 30 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 5. | Inżynieria Wodno Ładowa WAŁBUD Krzysztof Spiżak ul. Kwiatowa 1, Sidzina 48-320 Skoroszyce | 62 210,25 zł | 30 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 6. | Firma Handlowa "EURO- STANDARD" Antoni Król, Andrzej Król, Spółka Komandytowa ul. Oświęcimska 100 a 45-641 Opole | 67 000,00 zł | 30 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

Część 8 - Ciek Zakrzowski - konserwacja ciek, gm. Oława – NW Oława

| L.P. | Nazwa Wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia |
|------|---|--------------|---|
| 1. | MOCH-BAU Jan Moch ul. Opolska 10 46-046 Kadłub Turawski | 45 965,10 zł | 30 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 2. | Dariusz Anisiewicz Gogołowice 18 56-300 Milicz | 46 470,53 zł | 30 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 3. | Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spiżak Sidzina ul. Polna 22, 48-320 Skoroszyce | 44 450,99 zł | 30 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 4. | Roboty Ziemne Krystian Gregosz ul. Morcinka 6 45-531 Opole | 42 895,44 zł | 30 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 5. | ORFIX Zakład Usługowy Bartosz Orfin Tyniec nad Ślężą ul. Leśna 18 55-040 Kobierzyce | 45 000,00 zł | 30 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 6. | Firma Handlowa "EURO- STANDARD" Antoni Król, Andrzej Król, Spółka Komandytowa ul. Oświęcimska 100 a 45-641 Opole | 40 000,00 zł | 30 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

Część 9 - Rzeka Ślęza Mała, Potok Brzoza – konserwacja cieków, gm. Borów – NW Oława

| L.P. | Nazwa Wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia |
|------|---|---------------|---|
| 1. | MOCH-BAU Jan Moch ul. Opolska 10 46-046 Kadłub Turawski | 129 526,07 zł | 40 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 2. | Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” s.c. Lidia Bachor, Bartłomiej Ciechanowski ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz Jako podmiot wspólny: 1. Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Lidia Bachor ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz 2. Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Bartłomiej Ciechanowski ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz | 244 015,63 zł | 40 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

| | | | |
|----|--|---------------|---|
| 3. | MEL-KAN-BUD Spółka Jawna Dynowska, Kuchta ul. Pusta 6 58-100 Świdnica | 321 682,56 zł | 60 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 4. | Dariusz Anisiewicz Gogołowice 18, 56-300 Milicz | 168 911,68 zł | 40 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 5. | Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spiżak Sidzina ul. Polna 22 48-320 Skoroszyce | 175 346,66 zł | 40 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 6. | ORFIX Zakład Usługowy Bartosz Orfin Tyniec nad Ślężą ul. Leśna 18 55-040 Kobierzyce | 184 000,00 zł | 40 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 7. | Inżynieria Wodno Łądowa WAŁBUD Krzysztof Spiżak ul. Kwiatowa 1, Sidzina 48-320 Skoroszyce | 113 450,30 zł | 40 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 8. | HYDROWODKAN Sp. z o.o. ul. Zodiakowa 15 61-244 Poznań | 180 772,56 zł | 40 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 9. | Firma Handlowa „EURO - STANDARD” Antoni Król, Andrzej Król, Spółka Komandytowa ul. Oświęcimska 100 a 45-641 Opole | 198 000,00 zł | 40 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

Część 10 - Rzeka Śmieszka - konserwacja cieków, gm. Lubsza – NW Brzeg

| L.P. | Nazwa Wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia |
|------|---|---------------|---|
| 1. | MOCH-BAU Jan Moch ul. Opolska 10 46-046 Kadłub Turawski | 88 448,93 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 2. | Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spiżak Sidzina ul. Polna 22, 48-320 Skoroszyce | 106 233,81 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 3. | Inżynieria Wodno Łądowa WAŁBUD Krzysztof Spiżak ul. Kwiatowa 1, Sidzina 48-320 Skoroszyce | 80 320,15 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 4. | HYDROWODKAN Sp. z o.o. ul. Zodiakowa 15 61-244 Poznań | 109 562,98 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 5. | Firma Handlowa „EURO- STANDARD” Antoni Król, Andrzej Król, Spółka Komandytowa ul. Oświęcimska 100 a 45-641 Opole | 110 000,00 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

Część 11- Rzeka Psarski – konserwacja cieków, gm. Skarbimierz, Olszanka – NW Brzeg

| L.P. | Nazwa Wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia |
|------|--|--------------|---|
| 1. | MOCH-BAU Jan Moch ul. Opolska 10 46-046 Kadłub Turawski | 67 652,95 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 2. | Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spiżak Sidzina ul. Polna 22, 48-320 Skoroszyce | 82 431,00 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 3. | Inżynieria Wodno Łądowa WAŁBUD Krzysztof Spiżak ul. Kwiatowa 1, Sidzina 48-320 Skoroszyce | 62 300,66 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

| | | | |
|----|---|--------------|---|
| 4. | Firma Handlowa 'EURO- STANDARD' Antoni Król, Andrzej Król, Spółka Komandytowa ul. Oświęcimska 100 a 45-641 Opole | 94 000,00 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
|----|---|--------------|---|

**Część 12 - Rzeka Mszana, Miłoszowska Struga - konserwacja cieków, gm. Domaniów –
NW Oława**

| L.P. | Nazwa Wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia |
|------|---|---------------|---|
| 1. | MOCH-BAU Jan Moch ul. Opolska 10 46-046 Kadłub Turawski | 138 539,82 zł | 40 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 2. | MEL-KAN-BUD Spółka Jawna Dynowska, Kuchta ul. Pusta 6 58-100 Świdnica | 266 279,17 zł | 50 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 3. | Dariusz Anisiewicz Gogołowice 18 56-300 Milicz | 179 591,71 zł | 40 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 4. | Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spizak Sidzina ul. Polna 22 48-320 Skoroszyce | 188 489,10 zł | 40 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 5. | ORFIX Zakład Usługowy Bartosz Orfin Tyniec nad Słężą ul. Leśna 18 55-040 Kobierzyce | 199 900,00 zł | 40 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 6. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybytek Dąbrowa Łużycka 34 68-132 Przewóz | 183 487,68 zł | 40 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 7. | Inżynieria Wodno Lądowa WAŁBUD Krzysztof Spizak ul. Kwiatowa 1, Sidzina 48-320 Skoroszyce | 171 250,16 zł | 60 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 8. | HYDROWODKAN Sp. z o.o. ul. Zodiakowa 15 61-244 Poznań | 155 799,07 zł | 40 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 9. | Firma Handlowa 'EURO- STANDARD' Antoni Król, Andrzej Król, Spółka Komandytowa ul. Oświęcimska 100 a 45-641 Opole | 173 000,00 zł | 40 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

**Część 13 - Rzeka Struga Mojęcicka, Lubniówka, Ława, Mienia - konserwacja cieków, gm.
Oborniki Śląskie, Wołów – NW Wołów**

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia |
|-----|--|---------------|---|
| 1. | PHU Roman Nowostawski ul. Jaśminowa 5 56-300 Wszewilki | 84 004,67 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 2. | Przedsiębiorstwo Melioracyjno- Budowlane Zarzecka Iwona i Zarzecki Mateusz s.c. Baszyn 35, 56-160 Wińsko Jako podmiot wspólny: 1. Iwona Zarzecka Baszyn 35, Wińsko 2. Mateusz Zarzecki Baszyn 35, 56-160 Wińsko | 111 140,26 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

| | | | |
|----|---|---------------|---|
| 3. | Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spiżak Siedzina ul. Polna 22, 48-320 Skoroszyce | 95 100,34 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 4. | Przedsiębiorstwo Budowlano Melioracyjne Grzegorz Łazik ul. Z. Chrzanowskiej 18B 56-100 Wołów | 103 509,12 zł | 49 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 5. | Roboty Zimne i Budowlane Dariusz Żubert Zimna Woda 67 59-307 Lubin | 95 000,00 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 6. | LS LANDSCAPE LUCYNA SZYMANOWICZ ul. Obornicka 16a 55-140 Żmigród | 84 500,00 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 7. | ORFIX Zakład Usługowy Bartosz Orfin Tyniec nad Ślężą ul. Leśna 18 55-040 Kobierzyce | 95 000,00 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 8. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek Dąbrowa Łużycka 34 68-132 Przewóz | 75 086,95 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 9. | Firma Handlowa "EURO- STANDARD" Antoni Król, Andrzej Król, Spółka Komandytowa ul. Oświęcimska 100 a 45-641 Opole | 112 000,00 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

Część 14 - Kanał Odra – Widawa – konserwacja kanału, m. Wrocław – NW Wrocław

| L.P. | Nazwa Wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia |
|------|---|--------------|---|
| 1. | Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spiżak Siedzina ul. Polna 22 48-320 Skoroszyce | 41 244,77 zł | 14 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 2. | ORFIX Zakład Usługowy Bartosz Orfin Tyniec nad Ślężą ul. Leśna 18 55-040 Kobierzyce | 49 000,00 zł | 14 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 3. | ORFIN Łukasz Orfin Sp. z o.o. ul. Brzozowa 23 55-040 Domasław | 45 001,98 zł | 14 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 4. | Firma Handlowa „EURO- STANDARD” Antoni Król, Andrzej Król, Spółka Komandytowa ul. Oświęcimska 100 a 45-641 Opole | 76 000,00 zł | 14 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

Część 15 - Kanał Kotowicki, Ciek Siedlecki – konserwacja cieków, gm. Siechnice – NW Wrocław

| L.P. | Nazwa Wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia |
|------|---|--------------|---|
| 1. | Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spiżak Siedzina ul. Polna 22 48-320 Skoroszyce | 55 980,21 zł | 21 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 2. | Roboty Zimne i Budowlane Dariusz Żubert Zimna Woda 67 59-307 Lubin | 70 000,00 zł | 21 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 3. | ORFIX Zakład Usługowy Bartosz Orfin Tyniec nad Ślężą ul. Leśna 18 55-040 Kobierzyce | 59 000,00 zł | 21 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 4. | ORFIN Łukasz Orfin Sp. z o.o. ul. Brzozowa 23 55-040 Domasław | 59 560,65 zł | 21 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

| | | | |
|----|---|--------------|---|
| 5. | Firma Handlowa 'EURO- STANDARD" Antoni Król, Andrzej Król, Spółka Komandytowa ul. Oświęcimska 100 a 45-641 Opole | 68 000,00 zł | 21 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
|----|---|--------------|---|

Część 16 - Rzeka Baczyzna, kanał Ulgi Baczyzna, rz. Zimnica–konserwacja cieków, m. Lubin gm. Lubin – NW Lubin

| L.P. | Nazwa Wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia |
|------|--|---------------|---|
| 1. | „BIKOP” Usługi Ziemno Budowlane Piotr Bieszczad Pilchowice, nr 80, lok. 1 59-610 Wleń | 168 800,00 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 2. | Przedsiębiorstwo Melioracyjno- Budowlane Zarzecka Iwona i Zarzecki Mateusz s.c. Baszyn 35, 56-160 Wińsko Jako podmiot wspólny: 1. Iwona Zarzecka Baszyn 35, Wińsko 2. Mateusz Zarzecki Baszyn 35, 56-160 Wińsko | 201 533,34 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 3. | Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spiżak Sidzina ul. Polna 22, 48-320 Skoroszyce | 255 213,90 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 4. | NOBAMO” Zakład Usług Robót Ziemnych i Melioracyjnych Bartłomiej Grochowiak Stara Góra 36, 56-200 Góra | 161 401,14 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 5. | Roboty Zimne i Budowlane Dariusz Żubert Zimna Woda 67 59-307 Lubin | 180 000,00 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 6. | HYDROWODKAN Sp. z o.o. ul. Zodiakowa 15 61-244 Poznań | 166 193,87 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 7. | Firma Handlowa 'EURO- STANDARD" Antoni Król, Andrzej Król, Spółka Komandytowa ul. Oświęcimska 100 a 45-641 Opole | 236 000,00 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

Część 17- Ciek Południowy – konserwacja ciek, gm. Głogów, Pęcław, Rudna – NW Głogów

| L.P. | Nazwa Wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia |
|------|---|---------------|---|
| 1. | „BIKOP” Usługi Ziemno Budowlane Piotr Bieszczad Pilchowice, nr 80, lok. 1 59-610 Wleń | 188 800,00 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 2. | TAURA Sp. z o.o. Pl. Konstytucji 3 maja 1 67-200 Głogów | 162 000,00 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 3. | Przedsiębiorstwo Melioracyjno- Budowlane Zarzecka Iwona i Zarzecki Mateusz s.c. Baszyn 35, 56-160 Wińsko Jako podmiot wspólny: 1. Iwona Zarzecka Baszyn 35, 56-160 Wińsko 2. Mateusz Zarzecki Baszyn 35, 56-160 Wińsko | 202 182,45 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

| | | | |
|-----|---|---------------|---|
| 4. | Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spiżak Sidzina ul. Polna 22 48-320 Skoroszyce | 200 000,00 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 5. | NOBAMO" Zakład Usług Robót Ziemnych i Melioracyjnych Bartłomiej Grochowiak Stara Góra 36, 56-200 Góra | 150 178,75 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 6. | Firma Usługowa Daniel Brzyszc ul. Ogrodowa 15 66 -010 Nowogród Bobrzański | 152 704,89 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 7. | Roboty Zimne i Budowlane Dariusz Żubert Zimna Woda 67, 59-307 Lubin | 170 000,00 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 8. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek Dąbrowa Łużycka 34 68-132 Przewóz | 183 416,40 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 9. | HYDROWODKAN Sp. z o.o. ul. Zodiakowa 15 61-244 Poznań | 156 772,80 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 10. | Firma Handlowa "EURO- STANDARD" Antoni Król, Andrzej Król, Spółka Komandytowa ul. Oświęcimska 100 a 45-641 Opole | 249 000,00 zł | 35 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

Część 18 - Rzeka Smortawa – konserwacja ciek, gm. Lubsza – NW Brzeg

| L.P. | Nazwa Wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia |
|------|---|--------------|---|
| 1. | MOCH-BAU Jan Moch ul. Opolska 10 46-046 Kadłub Turawski | 47 697,68 zł | 30 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 2. | Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spiżak Sidzina ul. Polna 22 48-320 Skoroszyce | 46 156,01 zł | 30 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 3. | Inżynieria Wodno Ładowa WAŁBUD Krzysztof Spiżak ul. Kwiatowa 1, Sidzina 48-320 Skoroszyce | 43 110,10 zł | 30 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |
| 4. | Firma Handlowa "EURO- STANDARD" Antoni Król, Andrzej Król, Spółka Komandytowa ul. Oświęcimska 100 a 45-641 Opole | 56 000,00 zł | 30 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu |

Zamawiający informuje, iż w terminie składania ofert wpłynęła jeszcze jedna oferta od Wykonawcy, złożona prawdopodobnie przez konsorcjum BUDMEL i AGROMEL, której Zamawiający nie ma możliwości otwarcia, z uwagi na uszkodzenie pliku.

Sporządziła:

Krzyszyna Jędrasik

Krzyszyna.jedrasik@wody.gov.pl

tel.: 71 33 78 816



Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl