

KR.JRP.081.17.1.2020

UDZIELANIE WYJAŚNIENIŃ / WPROWADZANIE ZMIAN	
Zmiany w SIWZ / IDW (1)	
Projekt	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
Kontrakt:	„3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko”
Procedura	NCB
Dotyczy:	Dokumentu SIWZ/IDW
z dnia	30.11.2020 r.
Ogłoszenie	2833/JRP/2020
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z/s: ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP: 5272825616 - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków tel. 12 62 84 106, e-mail krakow@wody.gov.pl faks 12 430-10-35 Adres strony internetowej (URL): www.wody.gov.pl
Kraj	Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dokonuje w treści *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* zmian jak wskazano poniżej.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

<i>Nr pozycji</i>	<i>Element</i>	<i>Tekst oryginalny</i>	<i>Tekst zmieniony</i>
1.1	SIWZ, cz. I, IDW: Rozdział 21, pkt 1	Ofertę należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie: 04.01.2021 do godz. 10:00.	Ofertę należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie: 4.02.2021 do godz. 10:00.
1.2	SIWZ, cz. I, IDW: Rozdział 21, pkt 3	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2021 r. , o godzinie 10:30.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.02.2021 r. , o godzinie 10:30.

Zgodnie z punktem 4.2 części I SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców) przed wojewodą oraz ministrem właściwym w sprawach gospodarki wodnej toczą się postępowania dotyczące decyzje administracyjnych dla przedsięwzięcia. Z uwagi na to, że postępowania te nie zostały dotychczas zakończone, konieczne stało się wydłużenie terminu składania ofert. Ponadto, zmiana terminu składania i otwarcia ofert nastąpiła z uwagi na konieczność przygotowania odpowiedzi na zgłoszone przez Wykonawców pytania mogące powodować zmianę treści SIWZ.

Złup, Dyrektora
ZASTĘPCA DYREKTORA
Monika Komorzyńska-Morawa