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	Wykonanie bieżącej eksplantacji i utrzymania urządzeń wodnych w 2021 roku

CZĘŚĆ 10 - Przepusty wałowe i wały przeciwpowodziowe rzeki Prosny na terenie  powiatu ostrzeszowskiego i wieruszowskiego - NW Wieruszów, ZZ Kalisz

	

	
	
	
	
	
	
	

	w miesiącu (miesiącach):
	
	V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII 2021r.
	

	
	
	
	
	
	
	

	przyjęta stawka roboczogodziny:
	
	
	zł
	
	

	przyjęta stawka sprzętu :
	
	
	
	
	

	Ciągnik 50 KM
	
	
	zł
	
	

	Przyczepa
	
	
	zł
	
	

	Piła mechaniczna
	
	
	zł
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Obiekt - budowla
	Zakres [km] / [szt]
	Nakład na jednostkę
	Ilość normogodzin na miesiąc
	Stawka [zł]
	Wartość ogółem na miesiąc [zł]

	1
	Wały Prosny (eksploatacja-łączna długość wałów 19,116 km, przyjęto 2 r-g na 1 km wałów na 1 miesiąc, tj. łącznie 38,23 r-g na całym odcinku wałów w 1 miesiącu)
	19,116
	2
	38,23
	
	

	2
	Usuwanie zakrzaczeń na wałach i przy przepustach wałowych, likwidacja wiatrołomów i drzew powalonych w wyniku działalności bobrów,przyjęto 10 r-g na miesiąc na całą długość wałów
	
	
	10
	
	

	3
	Budowle wałowe-wały Prosny (eksploatacja-łączna ilość budowli 14 szt. przyjęto 2 r-g na 1 budowlę na 1 miesiąc, tj. 28 r-g na wszystkie budowle  w 1 miesiącu
	14
	2
	28
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	Lp.
	Sprzęt
	Jednostka
	Ilość
	Cena jedn. [zł]
	Wartość [zł]

	1
	Ciągnik 50 KM
	m-g
	3
	
	

	2
	Przyczepa
	m-g
	3
	
	

	2
	Piła mechaniczna
	m-g
	4
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	Razem wartość ogółem
	

	Koszty ogólne:
	
	%
	
	
	

	Razem
	
	
	
	
	

	Zysk
	
	%
	
	
	

	Razem
	
	
	
	
	

	Vat
	23
	%
	
	
	

	Razem:
	

	
	
	
	
	
	
	

	Miesięcy:
	8
	x
	
	
	

	


