

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Chlebowa 4/8
61-003 Poznań

Informacja z otwarcia ofert

„Dostawa części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych (płynów) oraz akcesoriów do eksploatacji samochodów służbowych będących w użytkowaniu PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu i Zarządów Zlewni z podziałem na 6 części”

Zamawiający, działając na mocy art.222 ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że

1. Otwarcie ofert odbyło się (online) w Poznaniu.
2. Do wyznaczonego terminu składania ofert, złożono n/w oferty:

Część 1 - "Dostawa części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych(płynów) oraz akcesoriów do eksploatacji samochodów służbowych będących w użytkowaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu"

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa brutto zł	Kryteria pozostałe
	Metalzbyt - Hurt Sp. z o.o. Bardowskiego 2 43-300 Bielsko - Biała	3491,97	• Cena - 3491.97 zł • Skrócenie terminu dostawy - Skrócenie terminu dostawy (w stosunku do maksymalnego terminu dostawy) o 4 dni robocze
	ELPIS TRADE SP. Z O.O. os. Oświecenia 105/8 61-212 POZNAŃ	2109,88	• Cena - 2109.88 zł • Skrócenie terminu dostawy - Skrócenie terminu dostawy (w stosunku do maksymalnego terminu dostawy) o 4 dni robocze
	Emil SENSKA AGRA Dworcowa 45 68-100 Żagań	2596,53	• Cena - 2596.53 zł • Skrócenie terminu dostawy - Skrócenie terminu dostawy (w stosunku do maksymalnego terminu dostawy) o 4 dni robocze

CZEŚĆ 2 - Dostawa części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych(płynów) oraz akcesoriów do eksploatacji samochodów służbowych będących w użytkowaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarządu Zlewni w Kaliszu

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa brutto zł	Kryteria pozostałe
	Metalzbyt - Hurt Sp. z o.o. Bardowskiego 2 43-300 Bielsko - Biała	4619,88	- Cena - 4619.88 zł - Skrócenie terminu dostawy - Skrócenie terminu dostawy (w stosunku do maksymalnego terminu dostawy) o 4 dni robocze
	Emil SENSKA AGRA Dworcowa 45 68-100 Żagań	3846,21	- Cena - 3846.21 zł - Skrócenie terminu dostawy - Skrócenie terminu dostawy (w stosunku do maksymalnego terminu dostawy) o 4 dni robocze
	ELPIS TRADE SP. Z O.O. os. Oświecenia 105/8 61-212 POZNAŃ	2984,42	- Cena - 2984.42 zł - Skrócenie terminu dostawy - Skrócenie terminu dostawy (w stosunku do maksymalnego terminu dostawy) o 4 dni robocze

CZĘŚĆ 3 - Dostawa części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych(płynów) oraz akcesoriów do eksploatacji samochodów służbowych będących w użytkowaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarządu Zlewni w Kole

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa brutto zł	Kryteria pozostałe
	Emil SENSKA AGRA Dworcowa 45 68-100 Żagań	5462,43	- Cena - 5462.43 zł - Skrócenie terminu dostawy - Skrócenie terminu dostawy (w stosunku do maksymalnego terminu dostawy) o 4 dni robocze
	Metalzbyt - Hurt Sp. z o.o. Bardowskiego 2 43-300 Bielsko - Biała	7063,36	- Cena – 7063,36 zł - Skrócenie terminu dostawy - Skrócenie terminu dostawy (w stosunku do maksymalnego terminu dostawy) o 4 dni robocze

ELPIS TRADE SP. Z O.O.
os. Oświecenia 105/8
61-212 POZNAŃ

5355,83

- Cena - 5355.83 zł
- Skrócenie terminu dostawy - Skrócenie terminu dostawy (w stosunku do maksymalnego terminu dostawy) o 4 dni robocze

CZĘŚĆ 4 - Dostawa części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych(płynów) oraz akcesoriów do eksploatacji samochodów służbowych będących w użytkowaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarządu Zlewni w Poznaniu

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa brutto zł	Kryteria pozostałe
	Metalzbyt - Hurt Sp. z o.o. Bardowskiego 2 43-300 Bielsko - Biała	14130,16	• Cena - 14130.16 zł • Skrócenie terminu dostawy - Skrócenie terminu dostawy (w stosunku do maksymalnego terminu dostawy) o 4 dni robocze
	Emil SENSKA AGRA Dworcowa 45 68-100 Żagań	10581,49	• Cena - 10581.49 zł • Skrócenie terminu dostawy - Skrócenie terminu dostawy (w stosunku do maksymalnego terminu dostawy) o 4 dni robocze
	ELPIS TRADE SP. Z O.O. os. Oświecenia 105/8 61-212 POZNAŃ	8576,91	• Cena - 8576.91 zł • Skrócenie terminu dostawy - Skrócenie terminu dostawy (w stosunku do maksymalnego terminu dostawy) o 4 dni robocze

CZĘŚĆ 5 - Dostawa części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych(płynów) oraz akcesoriów do eksploatacji samochodów służbowych będących w użytkowaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarządu Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa brutto zł	Kryteria pozostałe
	Metalzbyt - Hurt Sp. z o.o. Bardowskiego 2 43-300 Bielsko - Biała	18661,45	- Cena - 18661.45 zł - Skrócenie terminu dostawy - Skrócenie terminu dostawy (w stosunku do maksymalnego terminu dostawy) o 4 dni robocze
	ELPIS TRADE SP. Z O.O. os. Oświecenia 105/8 61-212 POZNAŃ	16482,50	- Cena - 16482.50 zł - Skrócenie terminu dostawy - Skrócenie terminu dostawy (w stosunku do maksymalnego terminu dostawy) o 4 dni robocze
	Emil SENSKA AGRA Dworcowa 45 68-100 Żagań	17441,94	- Cena - 17441.94 zł - Skrócenie terminu dostawy - Skrócenie terminu dostawy (w stosunku do maksymalnego terminu dostawy) o 4 dni robocze

CZĘŚĆ 6 - Dostawa części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych(płynów) oraz akcesoriów do eksploatacji samochodów służbowych będących w użytkowaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa brutto zł	Kryteria pozostałe
	Metalzbyt - Hurt Sp. z o.o. Bardowskiego 2 43-300 Bielsko - Biała	16785,70	- Cena - 16785.70 zł - Skrócenie terminu dostawy - Skrócenie terminu dostawy (w stosunku do maksymalnego terminu dostawy) o 4 dni robocze
	Emil SENSKA AGRA Dworcowa 45 68-100 Żagań	14750,16	- Cena - 14750.16 zł - Skrócenie terminu dostawy - Skrócenie terminu dostawy (w stosunku do maksymalnego terminu dostawy) o 4 dni robocze

ELPIS TRADE SP. Z O.O.
os. Oświecenia 105/8
61-212 POZNAŃ

11367,89

- Cena - 11367.89 zł
- Skrócenie terminu dostawy - Skrócenie terminu dostawy (w stosunku do maksymalnego terminu dostawy) o 4 dni robocze