OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Czesc |
Doptyw z Zalesia - Tralalka

w km 0+000-20+730

NW Koto

Przedmiotem zamoéwienia jest biezgce utrzymanie wod $rdodlgdowych jako mienia Skarbu
Panstwa na terenie Nadzoru Wodnego Koto wykonywane w celu poprawy ich sprawnosci.

Zamowienie obejmuje:

Konserwacje cieku pn. Doptyw z Zalesia - Tralalka w km 0+000-20+730

Powyzsze zadanie zlokalizowane jest na terenie dziatalnosci Zarzadu Zlewni w Kole w zlewni
Nadzoru Wodnego Koto. Roboty wykonywane bedg na terenie powiatu kolskiego, gmin Kofto,
Koscielec, Dabie, Olszéwka.

Konserwacja rz. Tralalki ma przyczyni¢ sie do poprawienia stanu technicznego koryta, oraz do
wtasciwego odptywu wadd z terendw przylegtych do cieku.

Formy ochrony przyrody:

Roboty wykonywane beda w obszarze Natura 2000 Dolina Srodkowej Warty PLB300002.

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGOLNYCH URZADZEN | ROBOT

Konserwacja cieku pn. Doptyw z Zalesia - Tralalka w km 0+000-20+730
Element 1 - Konserwacja rzeki Tralalki w km 0+000-6+800 w obszarze Natura 2000:

1. wykoszenie recznie porostow gestych twardych ze skarp z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci wzgledem przedmiotow ochrony obszaru Natura
2000

2. wygrabianie wykoszonych porostow ze skarp o szerokosci ponad 2,0 m

3. mechaniczne hakowanie dna cieku przy zarosnieciu powierzchni lustra wody
ponad 60% hakownicqg zawieszonq na koparce z rownomiernym odtozeniem
wydobytego materiatu do grubosci 10 cm i szerokosci do 1,5m przy koronie
skarpy - z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci wzgledem przedmiotow
ochrony obszaru Natura 2000



4. mechaniczne rozdrobnienie porostow ze skarp i dna mulczerem na ciggniku - z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci wzgledem przedmiotow ochrony
obszaru Natura 2000

5. reczne wyciecie krzakéow bez decyzji na wycinke do okreslonych srednic,
rosngcych w skupiskach do 25 m2 zgodnie z obowiqzujgcg ustawg,
odcinkowo na caftej dfugosci w km 0+000-6+800 w miejscach
utrudniajgcych wykonanie konserwacji

6. oczyszczenie terenu po wycieciu krzakdw poprzez rozdrobnienie krzakdw i
gatezi przy pomocy rebaka

Element 2 - Konserwacja rzeki Tralalki w km 6+800-20+730:

1. mechaniczne koszenie porostéw ze skarp cieku kosiarkq bijakowq zawieszona
na ciggniku

2. wykoszenie recznie porostow gestych twardych ze skarp

3. wygrabianie wykoszonych porostdow ze skarp o szerokosci ponad 2,0 m

4. mechaniczne hakowanie dna cieku przy zarosnieciu powierzchni lustra wody
ponad 60% hakownicqg zawieszonq na koparce z rownomiernym odfozeniem
wydobytego materiatu do grubosci 10 cm i szerokosci do 1,5m przy koronie
skarpy

5. Reczne hakowanie Ilub koszenie dna w zaleznosci od warunkow
hydrologicznych

6. Mechaniczne rozdrobnienie porostow ze skarp i dna mulczerem na ciggniku

7. Reczne wyciecie krzakow bez decyzji na wycinke do okreslonych Srednic,
rosngcych w skupiskach do 25 m2 zgodnie z obowiqzujgcq ustawg,
odcinkowo na cafej dtugosci w km 6+800-20+730 w miejscach
utrudniajgcych wykonanie konserwacji

8. Oczyszczenie terenu po wycieciu krzakow poprzez rozdrobnienie krzakow i
gatezi przy pomocy rebaka

Szczegbétowy zakres prac zawiera przedmiar robdt, stanowigcy zatacznik do niniejszego
opisu.

Lokalizacje zadania: Konserwacja cieku pn. Doptyw z Zalesia - Tralalka w km 0+000-20+730
objetego zamoéwieniem dla obiektu NW Koto przedstawiono na mapie pogladowe;j,
stanowigcej zatgcznik do niniejszego opisu.

Oferenci zobowigzani sg do zapoznania sie z przedmiotem zamdwienia w terenie oraz do
przewidzenia wszelkich kosztéw zwigzanych z prowadzeniem robét (dojazd, organizacja itp.).

Wvykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ warunki wejscia na dziatki sasiadujgce z rzeka Doptyw z
Zalesia - Tralalka w km 0+000-20+730 z ich wtascicielami.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu pierwotnego drég wykorzystywanych

w czasie prowadzenia prac, oraz do naprawienia ewentualnych uszkodzen elementéw technicznych



(skarpy, budowle) oraz do pokrycia szkdéd wyrzadzonych osobom trzecim powstatych w konsekwencji
prowadzonych robét.

TERMINY WYKONANIA ROBOT
Zalecany termin wykonania robét utrzymaniowych:

Konserwacja cieku pn. Doptyw z Zalesia - Tralalka w km 0+000-20+730 —

30 dni od dnia rozpoczecia prac, zgodnie z zapisami SWZ



