



KR.ROZ.2810.39.2021

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie przekazuje sprostowanie do informacji z otwarcia ofert w postępowaniu:

pn. „Utrzymanie potoków na terenie NW Oświęcim”

Część 1: Potok Pstrużnik w km 0+000-1+235 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski – prace utrzymaniowe

Część 2: Utrzymanie potoku Ropa w km 0+000-2+210 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski”

Część 3: Utrzymanie potoku Młoszówka km 0+000-5+100 m. Piła Kościelecka, Młoszowa, gm. Trzebinia”

Część 4: „Utrzymanie potoku Luszówka km 0+000-5+000 m. Chrzanów, gm. Chrzanów”

Część 5: „ Utrzymanie potoku Chechło w km 8+814-9+711, 12+900-17+700 m. Chrzanów, gm. Chrzanów”,

W Informacji z otwarcia ofert z dnia 10.06.2021 r.

BYŁO:

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy PZP PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie przekazuje informację z otwarcia ofert z postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

„Utrzymanie potoków na terenie NW Oświęcim”

Część 1: Potok Pstrużnik w km 0+000-1+235 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski – prace utrzymaniowe

Część 2: Utrzymanie potoku Ropa w km 0+000-2+210 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski”

Część 3: Utrzymanie potoku Młoszówka km 0+000-5+100 m. Piła Kościelecka, Młoszowa, gm. Trzebinia”

Część 4: „Utrzymanie potoku Luszówka km 0+000-5+000 m. Chrzanów, gm. Chrzanów”

Część 5: „ Utrzymanie potoku Chechło w km 8+814-9+711, 12+900-17+700 m. Chrzanów, gm. Chrzanów”,

które nastąpiło w dniu **10.06.2021 r.** o godzinie **12:00**

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: cz.1: 30 000,00 zł, cz.2: 30 000,00 zł, cz.3: 60 000,00 zł, cz.4: 60 000,00 zł, cz.5 80 000,00 zł

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu tj. do dnia **10.06.2021 r.** do godz. **11:00**, wpłynęły do Zamawiającego następujące oferty:

Lp.	Nazwa (firma) Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena zł
1.	Janusz Pogoda Brygada	ul. Białostocka 12 30-434 Kraków	cz.4: 64 834,04 cz.5: 79 665,87
2.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Magdalena i Przemysław Augustynek Spółka Cywilna	Jankowice, ul. Okrężna 11 32-551 Bibice	cz.1: 31 796,08 cz.2: 46 893,26

3.	Robert Adamczyk Eko-System	ul. Krakowska 6 32-540 Trzebinia-Bolęcín	cz.2: 25 884,86 cz.3: 66 801,30
4.	Anna Wójcik Firma Projektowo- Budowlana AMM-ANDROMEDA	ul. Łużycka 71B/12 30-693 Kraków	cz.1: 30 474,48 cz.2: 34 315,03
5.	HYDRO-SYSTEM Adrian Pabisek	ul. Mikołaja Kopernika 4 32-100 Proszowice	cz.3: 75 017,70
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Ustługowe Alprotech Maciej Całus	ul. Krakowska 37 32-641 Przeciszów	cz.5: 99 123,49
7.	JKT Joanna Kozera-Turczyńska	ul. Kordeckiego 39 41-407 Imielin	cz.1: 38 601,09 cz.2: 78 307,95 cz.3: 139 728,00 cz.4: 86 788,80 cz.5: 132 640,74
8.	TRANSHURDET Rafał Kozioł	ul. Zagroda 22 34-115 Łączany	cz.2: 37 716,11 cz.5: 99 778,58
9.	WODBUD Marta Kozioł	ul. Zagroda 22 34-115 Łączany	cz.1: 22 196,09 cz.3: 87 274,65
10.	Usługi Techniczno-Inżynieryjne Kamil Lisowski	ul. Wojciecha Korfantego 19/1 41-400 Mysłowice	cz.3: 81 331,29
11.	Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych Geobud Łukasz Krawiec	Więcmierzycze 53 49-200 Grodków	cz.2: 58 194,23 cz.3: 102 490,00
12.	KRAW-KOP Paweł Krawiec	Więcmierzycze 53 A 49-200 Grodków	cz.4: 78 171,17 cz.5: 103 048,17

POWINNO BYĆ:

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy PZP PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie przekazuje informację z otwarcia ofert z postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

„Utrzymanie potoków na terenie NW Oświęcim ”

Część 1: Potok Pstrużnik w km 0+000-1+235 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski – prace utrzymaniowe

Część 2: Utrzymanie potoku Ropa w km 0+000-2+210 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski”

Część 3: Utrzymanie potoku Młoszówka km 0+000-5+100 m. Piła Kościelecka, Młoszowa, gm. Trzebinia”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Część 4: „Utrzymanie potoku Luszówka km 0+000-5+000 m. Chrzanów, gm. Chrzanów”

Część 5: „Utrzymanie potoku Chechło w km 8+814-9+711, 12+900-17+700 m. Chrzanów, gm. Chrzanów”,

które nastąpiło w dniu **10.06.2021 r.** o godzinie **12:00**

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **cz.1: 40 000,00 zł, cz.2: 40 000,00 zł, cz.3: 80 000,00 zł, cz.4: 70 000,00 zł, cz.5 90 000,00 zł**

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu tj. do dnia **10.06.2021 r.** do godz. **11:00**, wpłynęły do Zamawiającego następujące oferty:

Lp.	Nazwa (firma) Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena zł
1.	Janusz Pogoda Brygada	ul. Parkowa 32 32-500 Chrzanów	cz.4: 64 834,04 cz.5: 79 665,87
2.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Magdalena i Przemysław Augustynek Spółka Cywilna	Jankowice, ul. Okrężna 11 32-551 Bibice	cz.1: 31 796,08 cz.2: 46 893,26
3.	Robert Adamczyk Eko-System	ul. Krakowska 6 32-540 Trzebinia-Bolęcin	cz.2: 25 884,86 cz.3: 66 801,30
4.	Anna Wójcik Firma Projektowo- Budowlana AMM-ANDROMEDA	ul. Łużycka 71B/12 30-693 Kraków	cz.1: 30 474,48 cz.2: 34 315,03
5.	HYDRO-SYSTEM Adrian Pabisek	ul. Mikołaja Kopernika 4 32-100 Proszowice	cz.3: 75 017,70
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Alprotech Maciej Całus	ul. Krakowska 37 32-641 Przeciszów	cz.5: 99 123,49
7.	JKT Joanna Kozera-Turczyńska	ul. Kordeckiego 39 41-407 Imielin	cz.1: 38 601,09 cz.2: 78 307,95 cz.3: 139 728,00 cz.4: 86 788,80 cz.5: 132 640,74
8.	TRANSHURDET Rafał Koziół	ul. Zagroda 22 34-115 Łęczany	cz.2: 37 716,11 cz.5: 99 778,58
9.	WODBUD Marta Koziół	ul. Zagroda 22 34-115 Łęczany	cz.1: 22 196,09 cz.3: 87 274,65
10.	Usługi Techniczno-Inżynierskie Kamil Lisowski	ul. Wojciecha Korfantego 19/1 41-400 Mysłowice	cz.3: 81 331,29

11.	Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych Geobud Łukasz Krawiec	Więcmierzycze 53 49-200 Grodków	cz.2: 58 194,23 cz.3: 102 490,00
12.	KRAW-KOP Paweł Krawiec	Więcmierzycze 53 A 49-200 Grodków	cz.4: 78 171,17 cz.5: 103 048,17

Z-ca DYREKTORA

Radosław Radło