

Włocławek, 15.06.2021

Modyfikacja zapytania ofertowego

nr sprawy WA.ROZ.2811.175.2021 „ Dostawa podzespołów ASTKZ dla Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku”

W dniu 15.06.2021r. za pośrednictwem Platformy Zakupowej wpłynął do Zamawiającego wniosek poniższej treści: „W związku z niską dostępnością czujników, które wskazane są do dostawy w niniejszym postępowaniu i które wykonywane są na zamówienie, zwracamy się o zmianę czasu dostawy czujników z 42 dni kalendarzowych na 60.”

Ponadto do Zamawiającego wniosek o podobnej treści został skierowany również telefonicznie.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że przychylił się do propozycji Wykonawców w konsekwencji modyfikuje treść Zapytania ofertowego.

W pkt. 2 Zapytania ofertowego o treści:

„Termin realizacji zamówienia: **do 42 dni kalendarzowych** od podpisania umowy”

zastępuje się

„Termin realizacji zamówienia: **do 60 dni kalendarzowych** od podpisania umowy”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert, o którym mowa w pkt. 13 Zapytania ofertowego o treści:

„Termin składania oferty: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, do dnia 18.06.2021 r. do godz. 13:00.”

zastępuje się:

„Termin składania oferty: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, do dnia 21.06.2021 r. do godz. 10:00.”

DIREKTOR

Anna Łukaszevska-Trzeciakowska

Główny specjalista

Elżbieta Buczkowska

SPECJALISTA

Marta Łaskowska