Opis Przedmiotu Zamówienia
na wykonanie zadania pn. "Zapewnienie wsparcia przyrodniczego zadań realizowanych przez ZZ w Żywcu"

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi „Zapewnienie wsparcia przyrodniczego zadań realizowanych przez ZZ w Żywcu", składającego się z następujących części:

I. Analiza planu utrzymaniowego ZZ w Żywcu wraz z wytypowaniem potencjalnie konfliktowych lokalizacji i przygotowaniem ekspertyz
II. Kompleksowe przygotowanie materiałów w celu dokonania zgłoszenia do RDOŚ z art. 118, przygotowanie wniosków o decyzje derogacyjne do RDOŚ/GDOŚ, wniosek o uzyskanie decyzji 
o warunkach prowadzenia działań 
III. Pełnienie kontroli nad wykonywanymi pracami utrzymaniowymi oraz nad pracami polegającymi na usuwaniu skutków powodzi, tak aby zadania były realizowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz właściwymi decyzjami administracyjnymi wraz ze wskazaniem czy konieczna jest obecność specjalistów wspomagających podczas trwania kontroli.

Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji:
Zamówienie w ramach opcji (zamówienie fakultatywne)

Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji:
Zamówienie w ramach opcji (zamówienie fakultatywne)

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, z Prawa Opcji, polegającego na zwiększeniu wymiaru umowy w zakresie  

1. Inwentaryzacji przyrodniczych dla konfliktowych lokalizacji i ekspertyz w celu dokonania zgłoszenia do RDOŚ z art. 118, 

Zasady realizacji prawa opcji:

1. Realizacja zamówienia  w ramach opcji odbywa się na zasadach właściwych dla zamówienia podstawowego. Od momentu skorzystania przez Zamawiającego  z prawa opcji do przedmiotu zamówienia udzielanego w ramach opcji odnoszą się wszystkie zapisy umowy bezpośrednio regulujące kwestie opcji oraz regulujące sposób wykonania umowy oraz obowiązki Wykonawcy 
w sposób ogólny.
2. Zamawiający będzie składał Wykonawcy pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji 
ze wskazaniem co Wykonawca ma wykonać. Moment złożenia oświadczenia jest momentem uruchomienia opcji.
3. Rozliczenie przedmiotu umowy objętego zakresem zamówienia w ramach prawa opcji nastąpi 
na podstawie cen jednostkowych określonych w wycenie ofertowej stanowiącej zał. nr 2 do SWZ.
4. Prawo opcji stanowi wyłączne uprawnienie Zamawiającego, a Wykonawcy nie służy roszczenie 
o wykonanie przez Zamawiającego tego prawa. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie 
w stosunku do Zamawiającego w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
5. Wykonawcy nie przysługuje prawo rezygnacji z realizacji opcji i nie może składać oferty jedynie 
w zakresie zamówienia podstawowego lub zamówienia podstawowego  i tylko wybranego zakresu opcji . Wykonawca jest obowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie, 
tj. zarówno zamówienia podstawowego, jak i objętego prawem opcji.
2. Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

2.1. Analiza planu utrzymaniowego ZZ w Żywcu wraz z wytypowaniem potencjalnie konfliktowych lokalizacji

- Na podstawie przekazanego przez Zamawiającego planu utrzymaniowego ZZ w Żywcu, Wykonawca dokona analizy zadań utrzymaniowych oraz prac polegających na usuwaniu skutków powodzi
i wytypuje prace, które mogą stanowić potencjalne konflikty z organizacjami przyrodniczymi, oraz
ze względu na lokalizację prac na obszarze objętym formami ochrony przyrody,  o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 Ustawie o Ochronie przyrody (tj. Dz.U z 2020r.  poz. 55) 
- Analiza będzie uwzględniać  przeprowadzenie wstępnego rozpoznania przyrodniczego (występowania stanowisk, siedlisk roślin lub zwierząt) na podstawie dostępnych dokumentów oraz publikacji.
- Wykonawca określi faktyczny stan środowiska przyrodniczego - w celu potwierdzenia w terenie występowania chronionych siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt i cennych ekosystemów, miejsc rozmnażania albo czasowego przebywania gatunków chronionych roślin lub zwierząt w granicach terenu objętego pracami utrzymaniowymi.  Zamawiający dopuszcza określenie faktycznego stanu środowiska na podstawie danych literaturowych w przypadku martwego okresu wegetacyjnego a jednoczesną konieczność wykonania analizy niezwłocznie po otrzymaniu materiałów 
od Zamawiającego, przy czym nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku dokonania wizji terenowej.
- każdorazowo po określeniu faktycznego stanu środowiska przyrodniczego, wykonawca sporządzi raport (z dokumentacją fotograficzną i zaznaczeniem a mapie), które będą stanowić załącznik do materiałów do RDOŚ. 
- Analiza wstępna oraz faktyczna ocena stanu środowiska powinna zostać przedstawiona w formie raportu, który powinien zostać przekazany Zamawiającemu do 21 dni po otrzymaniu planu utrzymania

- Wykonawca przygotuje ekspertyzę przyrodniczą dla wytypowanych lokalizacji, które będą stanowić załącznik do wniosku do RDOŚ zgodnie z art. 118 UOP. Ekspertyza przyrodnicza będzie zawierać: 

· wyniki inwentaryzacji, 

· analizę zakresu prac utrzymaniowych/prac polegających na usuwaniu szkód powodziowych, wraz ze wskazaniem zagrożeń oraz rozwiązań mających na celu ograniczenie wpływu na gatunki/siedliska, 

· wskazanie czy przeprowadzenie prac będzie wymagało uzyskania decyzji derogacyjnej na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 t.j.) w związku z art. 52 ust. 1 lub 1a 
· proponowany termin wykonania prac (uwzględniający terminy ochronne oraz terminy wykonania prac), 

· wskazań do sposobu prowadzenia prac w celu zminimalizowania oddziaływania, 

· weryfikację metodyki prowadzonych prac utrzymaniowych/usuwania szkód popowodziowych i ich wpływu na podlegające ochronie gatunki i siedliska przyrodnicze;

· Weryfikację metodyki prowadzonych prac zgodnie z podręcznikiem : „Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania.” wraz ze wskazaniem zaleceń z podręcznika „Katalog dobrych praktyk 
w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad 
ich wdrażania”

· wskazanie czy wymagany jest nadzór przyrodniczy podczas realizacji prac, 
Ekspertyza powinna zostać przekazana Zamawiającemu maksymalnie do 14 dni od otrzymania przedmiaru prac.

W zależności od zakresu robót Wykonawca ma obowiązek zapewnić obecność odpowiednich specjalistów wspierających podczas określania faktycznego stanu środowiska przyrodniczego na obszarze planowanych prac tj. specjalisty ichtiologa, ornitologa, dendrologa, malakologa, herpetologa, chiropterologa, entomologa

2.2. Kompleksowe przygotowanie materiałów w celu dokonania zgłoszenia do RDOŚ z art. 118, przygotowanie wniosków o decyzje derogacyjne do RDOŚ/GDOŚ, przygotowanie wniosku 
o warunki prowadzenia działań

Zamawiający w chwili otrzymania przedmiaru robót, przekaże go w formie elektronicznej 
do Wykonawcy, w celu przygotowania materiałów celem zgłoszenia do RDOŚ. Wykonawca niezwłocznie (nie później niż 3 dni od daty otrzymania) rozpocznie prace, które przekaże w terminie do 14 dni od otrzymania przedmiaru. 
3. Pełnienie kontroli nad wykonywanymi pracami utrzymaniowymi oraz nad pracami polegającymi na usuwaniu skutków powodzi, tak aby zadania były realizowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz właściwymi decyzjami administracyjnymi wraz ze wskazaniem czy konieczna jest obecność specjalistów wspomagających podczas trwania kontroli.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pełnienie kontroli nad realizacją wskazanych przez Zamawiającego lub wskazanych przez RDOŚ na etapie sporządzania ekspertyz o których mowa w pkt. 2.1 oraz 2.2 opisu, zadań wynikających z planu utrzymaniowego ZZ w Żywcu oraz wskazanych przez Zamawiającego prac polegających na usuwaniu skutków powodzi.

Zadania wskazane do przeprowadzenia Nadzoru przyrodniczego będą obejmować prace m.in.

- na obszarach objętych formami ochrony przyrody zgodnie z art. 6  Ustawy o Ochronie przyrody (tj. Dz.U z 2020r.  poz. 55)

- w miejscach w których Zamawiający podczas rozpoznania przyrodniczego wskaże występowanie gatunków objętych ochroną gatunkową.

- w miejscach potencjalnie konfliktowych 

- w miejscach dla których RDOŚ w drodze postępowania zgodnie z art. 118 Ustawy o Ochronie przyrody (tj. Dz.U z 2020r.  poz. 55) lub w decyzji o warunkach prowadzenia działań wskaże, że nadzór przyrodniczy jest niezbędny do uzyskania braku sprzeciwu.

Kontrola powinna być wykonywana przez Koordynatora ds. Inwentaryzacji i kontroli, który posiada niezbędne kwalifikacje gwarantujące należyte wykonanie powierzonych obowiązków. Odpowiada on za właściwą koordynację i realizację zadań wynikających z przedmiotu zamówienia oraz zobowiązany jest zapewnić udział odpowiednich specjalistów (zwanych dalej specjalistów wspierających) do pełnienia kontroli – w zależności od wskazań RDOŚ lub Zamawiającego tj. specjalisty ichtiologa, ornitologa, dendrologa, , malakologa, herpetologa, chiropterologa, entomologa. Minimalna ilość kontroli w ramach jednego zadania to 3 pobyty. 
W ramach kontroli  wykonawca powinien prowadzić monitoring:

· przed wejściem wykonawcy na teren prac
· w trakcie prowadzenia prac utrzymaniowych/ usuwania szkód popowodziowych

· porealizacyjny po zakończeniu poszczególnych prac. 

Monitoring ten powinien dotyczyć siedlisk przyrodniczych objętych odziaływaniem prac, gatunków zwierząt wodnych tj. bezkręgowców i ichtiofauny gatunków zwierząt terenów zalewowych (płazów, gadów, ptaków i ssaków). 

A. Monitoring siedlisk przyrodniczych obejmować winien m.in.:

· Stałą kontrolę (z częstotliwością uzależnioną od długości trwania prac i do nich adekwatną) w trakcie prowadzenia robót,

· porealizacyjną inwentaryzację terenu prac utrzymaniowych /usuwania szkód popowodziowych oraz terenie oddziaływania tych prac, wraz z raportem z przeprowadzonych prac (dokumentacja fotograficzna, mapa).

B. Monitoring gatunków zwierząt wodnych obejmować winien m.in.:

· stały nadzór z częstotliwością uzależnioną od długości trwania prac i do nich adekwatną,  a w trakcie prowadzenia robót w korycie rzeki  i podczas prac powodujących mętnienie wody 
w tym przemieszczanie i płoszenie zwierząt w celu usunięcia ich z terenów zagrożonych ze zdwojoną częstotliwością, 

· porealizacyjną inwentaryzację występowania gatunków wraz z raportem z przeprowadzonych prac (dokumentacja fotograficzna, mapa).

C. Monitoring gatunków zwierząt objętych oddziaływaniem prac obejmować winien m.in.:

· stały nadzór (z częstotliwością uzależnioną od długości trwania prac i do nich adekwatną), odławianie zwierząt z obszarów zagrożonych i uwalnianie ich w innym siedlisku, w którym występują w sposób naturalny,

· porealizacyjną inwentaryzację występowania gatunków (dokumentacja fotograficzna, mapa GIS), wraz z raportem z przeprowadzonych prac.

D. Monitoring gatunków ptaków i ssaków obejmować winien m.in.:

· stały nadzór (z częstotliwością uzależnioną od długości trwania prac i do nich adekwatną),

· po realizacyjną inwentaryzację występowania gatunków (dokumentacja fotograficzna, mapa), wraz z raportem z przeprowadzonych prac (dokumentacja fotograficzna, mapa).

Wykonawcę nadzoru przyrodniczego zobowiązuje się w szczególności do:

1. Kontroli nad wykonaniem robót utrzymaniowych/usuwania szkód popowodziowych zgodnie 
z wydanymi decyzjami  RDOŚ o braku sprzeciwu oraz zgodnie warunkami prowadzenia robót, 
lub z decyzjami derogacyjnymi.
2. Wyjaśniania ewentualnych wątpliwości powstałych podczas realizacji robót dotyczących ochrony przyrody.
3. Bezzwłocznego reagowania w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie.
4. Wskazywania konieczności i sposobów wykonywania działań minimalizujących straty w środowisku przyrodniczym wynikające z działań Wykonawcy.
5. Udziału w spotkaniach dotyczących kwestii ochrony środowiska związanymi z pracami
(np. z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami społeczeństwa).
6. Zapewnienia dyspozycyjności niezbędnych specjalistów w czasie nie dłuższym niż (24h) 
od zgłoszenia konieczności interwencji w terenie.
7. Koordynator ds. Inwentaryzacji i kontroli zobowiązany jest do obecności w miejscu realizacji robót, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, a w trakcie prowadzenia robót w korycie rzeki podczas prac powodujących mętnienie wody, podczas przemieszczania i płoszenia zwierząt w celu usunięcia ich z terenu prowadzonych robót oraz innych czynności wymagających obecności odpowiedniego specjalisty lub specjalistów (specjalistów wspierających), zobowiązany jest do zapewnienia ich obecności na terenie prowadzonych robót w zależności od potrzeb.

8. Prowadzenia oględzin  terenu  pod  kątem  występowania stanowisk,  siedlisk  roślin  lub  zwierząt,  miejsc  rozmnażania  albo czasowego przebywania gatunków chronionych  roślin  lub  zwierząt  
w  granicach  terenu  objętego  pracami  utrzymaniowymi/terenem usuwania szkód popowodziowych. Oględziny muszą poprzedzać wykonanie  prac  utrzymaniowych/ usuwania szkód popowodziowych.
9. Potwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonania prac utrzymaniowych/ usuwania szkód popowodziowych w formie pisemnej w karcie nadzoru przyrodniczego, przed każdorazowym rozpoczęciem ww. prac lub kontynuacji prac wstrzymanych.
10. Niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o przypadku stwierdzenia na danym obszarze gatunków roślin,  zwierząt objętych ścisłą lub częściową ochroną gatunkową, jednocześnie oznaczenia w terenie miejsca ich występowania w sposób widoczny i trwały, a także sporządzenia dokumentacji fotograficznej wraz z zaznaczeniem współrzędnych miejsca, w którym stwierdzono ich występowanie.
11. Do natychmiastowego zaproponowania w formie pisemnej działań pozwalających na skuteczne wyeliminowanie zagrożeń oraz nadzoru nad wykonaniem zaproponowanych działań w przypadku stwierdzenia zagrożeń dla znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt wodnych, tj. bezkręgowców i ichtiofauny, gatunków zwierząt terenów zalewowych (płazów, gadów, ptaków i ssaków). 

12. Zaproponowania w razie potrzeby działań ochronnych, zapobiegających potencjalnym negatywnym skutkom prowadzonych prac oraz prowadzenia kontroli ich realizacji lub (jeżeli zajdzie taka konieczność) zalecenia wstrzymania prac do momentu uzgodnienia dalszego postępowania z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.
13. W przypadku stwierdzenia na danym obszarze gatunków roślin, zwierząt objętych ścisłą 
lub częściową ochroną gatunkową, Wykonawca przygotuje wniosek o  decyzję derogacyjną 
do RDOŚ/GDOŚ w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia występowania gatunku na terenie prowadzonych prac.

14. Prowadzenia sprawozdania z pełnionej kontroli, sporządzonego  w  formie  kart  kontroli  zawierających opis aktualnie zinwentaryzowanych gatunków chronionych, zalecenia i podjęte działania mające na celu aktywną ochronę gatunków chronionych roślin i zwierząt w trakcie realizowanych prac wraz z dokumentacją fotograficzną stanowisk gatunków chronionych wykonaną przed rozpoczęciem prac,  w  trakcie  i  po ich  zakończeniu. 

a) Wykonawca  nadzoru  sporządzi  karty  kontroli: 

· 1-w trakcie realizacji prac, w przypadku stwierdzenia na danym obszarze gatunków roślin, zwierząt objętych ścisłą lub częściową ochroną gatunkową 

· 2-po wykonaniu prac.

b) Wykonawca   sporządzi   sprawozdanie   końcowe   z   przeprowadzonego   nadzoru   przyrodniczego zawierające   wyniki   prowadzonych  obserwacji,  opis  działań podjętych   
w   celu   wyeliminowania negatywnego wpływu prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze, wnioski z podjętych działań.

c) Sprawozdanie końcowe zostanie dostarczone do zamawiającego w formie elektronicznej, niezwłocznie po zakończonym nadzorze – do 3 dni.

3. Raportowanie prac

- Raporty z określenia wstępnego rozpoznania przyrodniczego oraz faktycznego stanu środowiska przyrodniczego, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2 należy przekazać w formie elektronicznej do Zamawiającego w ciągu 21 dni od otrzymania od Zamawiającego planu utrzymaniowego. W ciągu 7 dni Zamawiający odniesie się do przesłanych materiałów. Wykonawca ma obowiązek nanieść poprawki w ciągu 3 dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 
- Wykonane ekspertyzy o których mowa w pkt. 2.1 oraz 2.2., należy przekazać Zamawiającemu 
w formie  elektronicznej niezwłocznie, w terminie maksymalnie do 14 dni od daty otrzymania przedmiaru robót. W ciągu 7 dni Zamawiający odniesie się do przesłanych materiałów. Wykonawca ma obowiązek nanieść poprawki w ciągu 3 dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.
- Sprawozdanie końcowe z pełnionego wsparcia przyrodniczego należy dostarczyć do zamawiającego 
w formie elektronicznej, niezwłocznie po zakończonym nadzorze – do 3 dni.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania raportów z wykonanych prac i złożenia ich Zamawiającemu w formie raportu miesięcznego – jako statystkę, raport za miniony miesiąc powinien zostać złożony do 5 dnia kolejnego miesiąca następującego po upływie miesiąca, którego raport dotyczy
- Raporty powinny zawierać opis wykonanych prac na podstawie ilości zgłoszeń do RDOŚ z art. 118 UOP (pkt. 2.2), ilości kontroli (pkt 2.3), które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego
- Zamawiający dokona oceny raportu w ciągu 7 dni roboczych, i przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi. Na odniesienie się do uwag  i wprowadzenie zmian w raporcie Wykonawca ma 3 dni.
4. Odbiór prac

- Odbiór prac będzie odbywał się na podstawie raportów (opisanych w pkt 3) złożonych do Zmawiającego w trybie miesięcznym, zgodnie z przedstawionym kosztorysem powykonawczym
- Zaakceptowane raporty będą odbierane przez Zamawiającego protokołem odbioru. Podstawą 
do wykonania płatności będą kontrole zakończone, oddane ekspertyzy oraz wykonane skutecznie wnioski. 
- po obu stronnym podpisaniu protokołu odbioru, Wykonawca przygotuje fakturę z uwzględnieniem kosztorysu powykonawczego, na podstawie której Zamawiający dokona płatności.

Czas realizacji zlecenia objętego niniejszym opisem przedmiotu zamówienia biegnie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r. 
W przypadku części zadań obejmujących m.in. opracowanie utworu wykonawca zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z podwykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Zamawiającemu.
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