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Warszawa, 5 sierpnia 2020 r. 
Sygn. akt. KZGW/KIT/101/2020 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
Dotyczy postępowania na realizację zamówienia dot. „dostawy skanerów biurowych”, 
(nr ref.: KZGW/KIT/101/2020). 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 
działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zawiadamia, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej: „SIWZ”) oraz informuję, że dokonuje zmiany treści SIWZ. Poniżej treść 
pytań wraz z odpowiedziami oraz zmianą treści SIWZ. 
 
PYTANIE 47 
Czy zamawiający zamierza zmienić Załącznik nr 1 na OPZ tak aby zawierał aktualne zmiany 
z dnia 29.07.2020 r? Ilość zmian, które zostały wykonane jest w sumie bardzo duża i dla 
jasności i przejrzystości specyfikacji taki plik powinien być zaktualizowany do najnowszych 
zmian, których dokonał Zamawiający. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 47 
 
Zamawiający zamieszcza na Platformie zakupowej aktualny na dzień 05 sierpnia 2020 r. 
jednolity tekst Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia). 
Wszystkie wprowadzone zmiany do Załącznika nr 1 do SIWZ (OPZ) stają się obowiązujące 
dla Wykonawców. Wykonawca powinien złożyć ofertę uwzględniającą tekst jednolity 
przedmiotowego załącznika. 
 
Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia:  
ZMIANA 21 
Zamawiający, we wszystkich miejscach SIWZ, w których występuje, zmienia termin składnia 

oraz termin otwarcia ofert na dzień 18 sierpnia 2020 r.  

Godzina oraz miejsce składania ofert, a także godzina oraz miejsce otwarcia ofert pozostają 

bez zmian.  

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18 sierpnia 2020 r. o godz. 11:30.  

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00.  

 
Wprowadzone powyżej zmiany do SIWZ oraz Załącznika nr 1 do SIWZ (OPZ) stają się 
obowiązujące dla Wykonawców. Wykonawca powinien złożyć ofertę uwzględniającą 
powyższe wyjaśnienia i zmiany.  
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