

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice

Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

„Roboty remontowe i utrzymaniowe cieków oraz urządzeń wodnych będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach”

Zamawiający, działając na mocy art.222 ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 787803.05 PLN
2. Otwarcie ofert odbyło się w Gliwice w dniu 05.11.2021
3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, złożono n/w oferty.

Część nr 1 - „Odcinkowy remont koryta cieków Dzielniczka w km 0+000-10+115 w m. Cisek, Roszowski Las, Łany, gmina Cisek” GL.ROZ.2810.94.2021.EWK_część nr 1

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 149538.30 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA K & K Dworcowa 81 47-240 Bierawa	118092,2	145253,41	• Cena - 145253.41 • Termin wykonania - do 20 dni od daty podpisania umowy
	Firma Budowlano-Melioracyjna Kurfeld Alfred Wiejska 19 47-253 Błężewice	100960,2	124181,05	• Cena - 124181.05 • Termin wykonania - do 20 dni od daty podpisania umowy

Część nr 2 - „Remont koryta cieków Cisek w km 12+760-17+375 w m. Polska Cerekiew, Ciężkowice, Dzielawy, gmina Polska Cerekiew” GL.ROZ.2810.94.2021.EWK_część nr 2

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 149786.44 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	ZAKŁAD WODNO-MELIORACYJNY S.C. STANISŁAW CIEŚLIK, ŁUKASZ CIEŚLIK Narcyzowa 41 42-224 Częstochowa	117825,74	144925,66	• Cena - 144925.66 • Termin wykonania - do 20 dni od daty podpisania umowy

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA K & K Dworcowa 81 47-240 Bierawa	101172,97	124442,75	• Cena - 124442.75 • Termin wykonania - do 20 dni od daty podpisania umowy
	Firma Budowlano-Melioracyjna Kurfeld Alfred Wiejska 19 47-253 Błężewice	117771,7	144859,19	• Cena - 144859.19 • Termin wykonania - do 20 dni od daty podpisania umowy

Część nr 3 - „Wykonanie robót utrzymaniowych Kanału Kłodnickiego w km 0+000 do 3+300, m. Kędzierzyn-Koźle” GL.ROZ.2810.94.2021.EWK_część nr 3

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 149313.05 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Zakład Budownictwa Wodnego i Konserwacji BUDWOD s.c. Adam Adamiak i Dawid Adamiak Osiedlowa 13 47-206 Kędzierzyn-Koźle	95754,39	117777,9	• Cena - 117777.90 • Termin wykonania - do 25 dni od daty podpisania umowy
	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA K & K Dworcowa 81 47-240 Bierawa	109297,74	134436,22	• Cena - 134436.22 • Termin wykonania - do 20 dni od daty podpisania umowy
	ZAKŁAD WODNO-MELIORACYJNY S.C. STANISŁAW CIEŚLIK, ŁUKASZ CIEŚLIK Narcyzowa 41 42-224 Częstochowa	157768,04	194054,69	• Cena - 194054.69 • Termin wykonania - do 20 dni od daty podpisania umowy

Część nr 4 - „Likwidacja wyrw brzegowych powstałych na skarpach rzeki Nacyny w obrębie oczyszczalni ścieków przy ul. Obywatelskiej w m. Rydułtowy oraz wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Wierzbowej w Rybniku” GL.ROZ.2810.94.2021.EWK_część nr 4

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 44985.09 PLN

Część nr 5 - „Odcinkowe udrożnienie koryta cieku Rudka Młynówka w km 0+000-3+100 i 4+250-4+980 w miejscowości Budziska, gmina Kuźnia Raciborska” GL.ROZ.2810.94.2021.EWK_część nr 5

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 99993.62 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Firma Budowlano-Melioracyjna Kurfeld Alfred Wiejska 19 47-253 Błaziejowice	77619,53	95472,02	• Cena - 95472.02 • Termin wykonania - do 30 dni od daty podpisania umowy
	Zakład Budownictwa Wodnego i Konserwacji BUDWOD s.c. Adam Adamiak i Dawid Adamiak Osiedlowa 13 47-206 Kędzierzyn-Koźle	113574,18	139696,24	• Cena - 139696.24 • Termin wykonania - do 40 dni od daty podpisania umowy

**Część nr 6 - „Zabudowa wyrw prawego i lewego brzegu rz. Szotkówki w km 3+020 - 3+080 w m. Gołkowice, gm. Godów”
GL.ROZ.2810.94.2021.EWK_część nr 6**

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 54574.33 PLN

Część nr 7 - „Zabudowa wyrw na rz. Psinie w km 2+500-3+000 w m. Bieńkowice, gmina Krzyżanowice” GL.ROZ.2810.94.2021.EWK_część nr 7

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 79963.81 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	F.H.U. "MARIOX" Mariusz Łankowski Kołataja 3B 48-100 Głubczyce	83621,31	102854,21	• Cena - 102854.21 • Termin wykonania - do 20 dni od daty podpisania umowy

**Część nr 8 - „Zabudowa wyrw na rz. Troja w km 6+000-7+100 w m. Gródczany, gmina Pietrowice Wielkie i w m. Kietrz, gmina Kietrz”
GL.ROZ.2810.94.2021.EWK_część nr 8**

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 39901.85 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	F.H.U. "MARIOX" Mariusz Łankowski Kołataja 3B 48-100 Głubczyce	48479,28	59629,51	• Cena - 59629.51 • Termin wykonania - do 20 dni od daty podpisania umowy

Część nr 9 - „Zabudowa wyrw na rz. Biała Woda w km 9+250 i 11+100 w m Ściborzyce Wielkie, gmina Kietrz” GL.ROZ.2810.94.2021.EWK_część nr 9

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 19746.56 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	F.H.U. "MARIOX" Mariusz Łankowski Kołatąja 3B 48-100 Głubczyce	26712,28	32856,1	• Cena - 32856.10 • Termin wykonania - do 20 dni od daty podpisania umowy

p.o. Z-CADYREKTORA

Katarzyna Razmus

Podpis