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PROJEKT WYKONAWCZY - CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Dane ogólne. 

 

1.1. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowi Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,  a Wykonawcą – ETROM Sp. z o.o. Sp. k. 

 

1.2. Nazwa inwestycji. 

„REMONT JAZU STAŁEGO NA RZECE BYTOMCE W KM 9+470” 

 

1.3. Adres inwestycji. 

Działka nr ewid.: 999/150, 998/150, 

Obręb: Biskupice  

Gmina: miasto Zabrze 

Powiat: Zabrze  

Województwo: śląskie 

W ramach planowanych inwestycji prace remontowe będą prowadzone na działkach o numerze ewidencyjnym: 

999/150, 998/150, 920/150. 

 

1.4. Inwestor. 

PANŚTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE 

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH 

ul. Sienkiewicza 2 

44-100 Gliwice 

 

1.5. Jednostka projektowa. 

ETROM Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Sienkiewicza 42 

25-507 Kielce 

Główny projektant: 

mgr inż. Maciej Kowalik 

numer uprawnień: SWK/0076/POOK/10 

członek: ŚOIIB nr ewid. SWK/BO/0080/11 

 

1.6. Wykorzystane materiały. 

1. Przepisy regulujące proces budowlany w specjalnościach techniczno-budowlanych określone zgodnie z ustawą 

z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  - tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202.  

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 

534, 1495. 

4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – tekst jednolity Dz.U. 

z 2020 r. poz. 283, 284, 322. 

5. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 

innych ustaw – Dz.U. z 2019 r. poz. 1712 

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 oraz 

z 2020 r. poz. 288. 

7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  - tekst jednolity Dz.U. z 2020 

r. poz. 293. 
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8. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr. 86 poz. 579 z późniejszymi 

zmianami. 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego – Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami. 

10.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – tekst jednolity Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1129) 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  - tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 

12. Opis Przedmiotu Zamówienia określony przez Inwestora. 

13. Wizja lokalna terenu inwestycji. 

14. Opinia geotechniczna dla potrzeb remontu jazu betonowego na rzece Bytomce w Zabrzu – działka nr 999/150; 

Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o.; czerwiec 2014 r. 

 

2 Przedmiot, cel i zakres opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest: 

 Projekt wykonawczy prac remontowych jazu stałego na rzece Bytomce w km 9+470 

 

Zakres prac remontowych obejmuje: 

- remont elementów konstrukcyjnych jazu stałego wraz z elementami zabezpieczającymi jaz przed filtracją, 

- remont umocnień dna i skarp powyżej jazu stałego (od strony wody górnej), 

- remont umocnień dna i skarp poniżej jazu stałego (od strony wody dolnej), 

- remont korpusu obwałowania lewego brzegu, 

 

W ramach planowanych prac remontowych projektuje się wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym (jazie 

stałym) robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji (dopuszczone jest stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym). W 

wyniku planowanych prac remontowych nie nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych 

istniejącego obiektu budowlanego, w tym jego charakterystycznych parametrów takich jak: kubatura, 

powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość. 

Z uwagi na formułę planowanych prac zachowane zostaną wszystkie parametry budowli w tym lokalizacja 

obiektu – nie ulegnie zmianie zagospodarowanie terenu. 

 

Celem remontu jest przywrócenie pełnej wartości technicznej istniejącego obiektu. Remont elementów konstrukcyjnych 

jazu zapewni istniejącemu obiektowi odpowiednią trwałość. Remont elementów zabezpieczających jaz przed filtracją 

zabezpieczy obiekt przed szkodliwymi skutkami filtracji pod fundamentem jazu. Remont umocnień od strony WG i WD 

zabezpieczy dno i skarpy w bezpośrednim sąsiedztwie jazu przed niszczeniem. Remont korpusu obwałowania lewego 

brzegu w bezpośrednim sąsiedztwie jazu zabezpieczy obwałowanie na remontowanym odcinku przed szkodliwym 

działaniem wód w przypadku wystąpienia wezbrań. 

 

 

  



 

 

 

 

PROJEKT WYKONAWCZY „REMONT JAZU STAŁEGO NA RZECE BYTOMCE W KM 9+470” 

 

ul. Sienkiewicza 42 
25-507 Kielce 

biuro@etrom.pl 
tel. 608 866 868 

KRS: 0000826978 
NIP: 9592031191 

REGON: 385435998 

str. 6 

 

3 Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu. 

 

Istniejące obiekty i urządzenia budowlane 

 

W obszarze objętym opracowaniem znajdują się następujące obiekty budowlane: 

 Jaz stały w km 9+470 rzeki Bytomki z umocnieniami od strony WG i WD składający się z następujących 

elementów: 

- części stała jazu z płytą wypadową, 

- cześć upustowa jazu z płytą wypadową, 

- przyczółki jazu, 

- filar środkowy jazu, 

- umocnienia dna i skarp powyżej jazu stałego, 

- umocnienia dna i skarp poniżej jazu stałego. 

 Obwałowanie lewego brzegu rzeki Bytomki 

 

4 Parametry istniejących obiektów budowlanych. 

 

Jaz piętrzący: 

 klasa budowli                    - (nie podlega klasyfikacji) 

 światło jazu (część stała)                - 8,85 m 

 światło jazu (część upustowa)               - 4,10 m 

 grubość filaru (1 szt.)             - 0,8 m  

 grubość przyczółków           - 0,8 m   

 grubość skrzydełek                - 0,85 m      

 rzędna progu jazu (część stała)              - 237,60 m n.p.m. 

 rzędna progu jazu (część upustowa)              - 236,80 m n.p.m. 

 rzędna niecki wypadowej (część stała)   - 236,05 m n.p.m. 

 rzędna niecki wypadowej (część upustowa)  - 234,65 m n.p.m. 

 wysokość piętrzenia całkowitego         - 0,90 m. 

 zamknięcia awaryjne     – prowadnice zastawek, szandory drewniane    

 

Umocnienia od strony wody górnej: 

 umocnienia dna (cześć stała)  - darnina  

 umocnienia dna (części upustowa) - narzut kamienny (namulony piachem) 

 umocnienia skarp   - płotek z kiszki faszynowej wraz z darniowaniem 

 

Umocnienia od strony wody dolnej: 

 umocnienia dna (cześć stała)  - darnina / narzut kamienny  

 umocnienia dna (części upustowa) - narzut kamienny (namulony piachem) 

 umocnienia skarp   - płotek z kiszki faszynowej wraz z darniowaniem/częściowy 

                                                                                       narzut kamienny 

 

Obwałowanie lewego brzegu rzeki Bytomki (w obrębie jazu): 

 szerokość korony   1,5 – 5,0 m 

 nachylenie skarpy odwodnej  1:1 – 1:2 

 nachylenie skarpy odpowietrznej   1:2 – 1:3 
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5 Dane hydrologiczne. 

Na potrzeby doboru technologii prac budowlanych dokonano obliczeń przepływów charakterystycznych w przekroju 

jazu piętrzącego rzeki Bytomki w km 9+470. 

Do obliczeń wykorzystano ciąg statystyczny przepływów rocznych maksymalnych z lat 1956 – 2014 r. odnotwanych 

w przekroju  wodowskazu Gliwice, który zamyka zlewnię o powierzchni 139,43 km2. Jaz posiada powierzchnię zlewni 

55 km2. 

 

 
 

RYSUNEK 1 – ZLEWNIA JAZU STAŁEGO ZLOKALIZOWANEGO W KM 9+470 RZEKI BYTOMKI. 

 

Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w przekroju niekontrolowanym 

obliczono na podstawie wzoru ekstrapolacyjnego. 
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TABELA 1 – PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE DLA PRZEKROJU WODOWSKAZU GLIWICE ORAZ PRZEKROJU 

JAZU. 

 

 

Rok 
Wodowskaz 

Gliwice Qmax 

Przepływ w 

przekroju jazu 

Qmax 

1956 4.4 2.4 

1957 brak danych   

1958 7.01 3.8 

1959 4.82 2.6 

1960 3.24 1.7 

1961 2.345 1.3 

1962 10.8 5.8 

1963 11.7 6.3 

1964 8.04 4.3 

1965 7.73 4.2 

1966 13.7 7.4 

1967 11.7 6.3 

1968 20.4 11.0 

1969 11 5.9 

1970 6.96 3.7 

1971 11.1 6.0 

1972 12.3 6.6 

1973 9.7 5.2 

1974 11.9 6.4 

1975 19.2 10.3 

1976 12.4 6.7 

1977 13.1 7.0 

1978 6.96 3.7 

1979 9.1 4.9 

1980 10.1 5.4 

1981 9.1 4.9 

1982 12.1 6.5 

1983 8.74 4.7 

1984 6.28 3.4 

1985 11 5.9 

1986 6.37 3.4 

1987 9.86 5.3 

1988 5.6 3.0 

1989 6.8 3.7 

1990 6.2 3.3 

1991 4.85 2.6 

1992 3.86 2.1 

1993 4.09 2.2 

1994 6.37 3.4 

1995 3.95 2.1 
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Rok 
Wodowskaz 

Gliwice Qmax 

Przepływ w 

przekroju jazu 

Qmax 

1996 6.37 3.4 

1997 20.6 11.1 

1998 4.41 2.4 

1999 5.48 2.9 

2000 6.9 3.7 

2001 11.2 6.0 

2002 5.48 2.9 

2003 4.18 2.2 

2004 4.3 2.3 

2005 4.26 2.3 

2006 16.3 8.8 

2007 5.7 3.1 

2008 4.8 2.6 

2009 4.75 2.6 

2010 28.3 15.2 

2011 5.6 3.0 

2012 4.2 2.3 

2013 12.6 6.8 

2014 12.5 6.7 

2015 brak danych   

2016 brak danych   

2017 brak danych   

2018 brak danych   

2019 brak danych   
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TABELA 2 – UPORZĄDKOWANY MALEJĄCO SZEREG PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH ROCZNYCH WRAZ Z 

OBLICZONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWEM EMPIRYCZNYM. 

 

Lp. Rok 

Przepływ 

maksymalny 

Qmax 

Prawdopodobieństwo 

empiryczne, p% 

1 2010 15.2 1.7 

2 1997 11.1 3.4 

3 1968 11.0 5.1 

4 1975 10.3 6.8 

5 2006 8.8 8.5 

6 1966 7.4 10.2 

7 1977 7.0 11.9 

8 2013 6.8 13.6 

9 2014 6.7 15.3 

10 1976 6.7 16.9 

11 1972 6.6 18.6 

12 1982 6.5 20.3 

13 1974 6.4 22.0 

14 1963 6.3 23.7 

15 1967 6.3 25.4 

16 2001 6.0 27.1 

17 1971 6.0 28.8 

18 1969 5.9 30.5 

19 1985 5.9 32.2 

20 1962 5.8 33.9 

21 1980 5.4 35.6 

22 1987 5.3 37.3 

23 1973 5.2 39.0 

24 1979 4.9 40.7 

25 1981 4.9 42.4 

26 1983 4.7 44.1 

27 1964 4.3 45.8 

28 1965 4.2 47.5 

29 1958 3.8 49.2 

30 1970 3.7 50.8 

31 1978 3.7 52.5 

32 2000 3.7 54.2 

33 1989 3.7 55.9 

34 1986 3.4 57.6 

35 1994 3.4 59.3 

36 1996 3.4 61.0 

37 1984 3.4 62.7 

38 1990 3.3 64.4 

39 2007 3.1 66.1 

40 1988 3.0 67.8 

41 2011 3.0 69.5 
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Lp. Rok 

Przepływ 

maksymalny 

Qmax 

Prawdopodobieństwo 

empiryczne, p% 

42 1999 2.9 71.2 

43 2002 2.9 72.9 

44 1991 2.6 74.6 

45 1959 2.6 76.3 

46 2008 2.6 78.0 

47 2009 2.6 79.7 

48 1998 2.4 81.4 

49 1956 2.4 83.1 

50 2004 2.3 84.7 

51 2005 2.3 86.4 

52 2012 2.3 88.1 

53 2003 2.2 89.8 

54 1993 2.2 91.5 

55 1995 2.1 93.2 

56 1992 2.1 94.9 

57 1960 1.7 96.6 

58 1961 1.3 98.3 

 

 

 

WYKRES 1 - KRZYWA EMIPRYCZNA PRAWDOPODOBIEŃSTWA PRZEWYŻSZENIA. 
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Empiryczne decyle przepływów maksymalnych rocznych dla wartości charakterystycznych przedstawiono w poniższej 

tabeli. 

 

TABELA 3 – EMPIRYCZNE DECYLE PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH ROCZNYCH. 

 

Decyl Wartość decyla 

Q10% 8.68 

Q50% 3.95 

Q90% 2.23 

Q100% 1.92 

 

Obliczone przepływu maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w badanym przekroju 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

TABELA 4 – OBLICZONE PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE 

WYSTĄPIENIA. 

 

Prawdopodobieństwo 

p% 

Funkcja 

(s,p) 

Przepływ 

Qmaxp% 

0.1 5.57 21.9 

0.5 4.13 17.3 

1.0 3.51 15.3 

2.0 2.89 13.3 

5.0 2.07 10.6 

10.0 1.45 8.6 

50.0 0.00 4.0 

 

W obliczeniach uwzględniono: 

- wartość kwantowego współczynnika zmienności cv = 0,82 

- wartość wielkości pomocniczej b = 1,58 

- wartość kwantowego współczynnika skośności  s = 0,93 
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6 Warunki gruntowo – wodne. 

 

Rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dokonano w oparciu o opinia geotechniczna dla potrzeb remontu jazu 

betonowego na rzece Bytomce w Zabrzu – działka nr 999/150 opracowaną przez Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o. 

(udostępnioną przez Zamawiającego na potrzeby niniejszego opracowania). 

 

W ramach ww. opinii stwierdzono m.in. następujące wnioski: 

- Stwierdzone w wykonanych otworach grunty charakteryzują się zmiennymi parametrami geotechnicznymi. Średnio 

zagęszczone piaski warstwy IV zaliczono do gruntów nośnych, mało ściśliwych, które stanowić będą dobre podłoże 

budowlane; grunty plastyczne i z pogranicza plastycznych należące do warstwy IIIa i IIIb zakwalifikowano do 

odpowiednio: słabo i średnio nośnych. Grunty organiczne warstwy II oraz nasypy Ia zaliczono do gruntów nienośnych. 

Nasypy warstwy Ib stanowią podłoże o zmiennych parametrach wytrzymałościowych – grunty te występują jednak 

powyżej poziomu posadowienia i jako takie nie będą miały wpływu na inwestycję. 

- Warunki wodne dla potrzeb inwestycji należy uznać za niekorzystne – prace ziemne będą prowadzone poniżej poziomu 

wód rzeki Bytomki i w granicach występowania poziomu wód gruntowych. 

- Warunki dla przeprowadzenia robót są mało korzystne – z uwagi na obecności wód gruntowych w granicach poziom u 

prac ziemnych. Jaz można posadowić bezpośrednio na gruncie przy następujących założeniach: 

 na czas prowadzenia prac ziemnych należy przewidzieć możliwość odwodnienia wykopu, 

 namuły warstwy II należy usunąć z wykopu – stanowią one nienośne, ściśliwe podłoże budowlane , 

 zaleca się posadowienie w obrębie gruntów tej samej warstwy geotechnicznej, w innym wypadku proponuje się 

dla wyrównania naprężeń wykonać podsypkę piaskową w obrębie gruntów spoistych grupy III; o zwiększonej 

miąższości dla gruntów plastycznych warstwy IIIa, 

 odsłonięte w wykopie grunty spoiste grupy III należy chronić przed zamakaniem i przemarzaniem – które mają 

znaczący wpływ na obniżenie parametrów wytrzymałościowych podłoża, 

 występujące w rejonie otw. 2 wody przesiąkają  z koryta Bytomki – w przypadku prowadzenia prac poniżej 

głębokości 1 m należy zaprojektować ujęcie tych wód. 

 

7 Ocena stanu technicznego jazu piętrzącego. 

 

Ocena stanu technicznego jazu piętrzącego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. W ramach niniejszej 

oceny określony został stan techniczny istniejących obiektów. Wyniki oceny technicznej przedstawiono w poniższej 

tabeli.  

 

Element Stan techniczny 

Płyty jazu wraz z przelewami niezadowalający 

Przyczółki, skrzydełka i filar jazu niezadowalający 

Prowadnice zastawek niezadowalający 

Ponur jazu   mało zadowalający 

Poszur jazu awaryjny 

Wał przeciwpowodziowy w obrębie jazu mało zadowalający 

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny technicznej stwierdzono niedostateczny stan techniczny istniejącego jazu 

stałego na rzece Bytomce w km 9+470. 
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8 Zakres prac remontowych. 

 

W ramach remontu jazu stałego na rzece Bytomce zaprojektowano realizację następujących prac remontowych: 

 Remont elementów konstrukcyjnych jazu stałego wraz z elementami zabezpieczającymi jaz przed filtracją, 

 Remont umocnień dan i skarp powyżej jazu stałego (od strony wody górnej), 

 Remont umocnień dan i skarp poniżej jazu stałego (od strony wody dolnej), 

 Remont korpusu obwałowania lewego brzegu, 

 

9 Szczegółowe rozwiązania techniczne remont elementów konstrukcyjnych jazu stałego wraz 

z elementami zabezpieczającymi jaz przed filtracją. 

W ramach remontu elementów konstrukcyjnych jazu stałego wraz z elementami zabezpieczającymi jaz przed filtracją 

projektuje się: 

- demontaż istniejących uszkodzonych elementów konstrukcyjnych jazu wraz z elementami zabezpieczającymi jaz przed 

filtracją, 

- odtworzenie elementów zabezpieczających jaz przed filtracją, 

- odtworzenie elementów konstrukcyjnych jazu. 

 

 Demontaż istniejących uszkodzonych elementów konstrukcyjnych jazu wraz z elementami zabezpieczającymi 

jaz przed filtracją 

 

Na potrzeby wykonania remontu jazu stałego projektuje się demontaż wszystkich uszkodzonych elementów 

konstrukcyjnych jazu oraz zabezpieczających go przed filtracją celem odtworzenia jego stanu pierwotnego przy 

zastosowaniu elementów stalowych i żelbetowych. Roboty demontażowe prowadzić przy użyciu ciężkiego sprzętu po 

uprzednim odpowiednim zabezpieczeniu planowanych prac. 

 

 Odtworzenie elementów zabezpieczających jaz przed filtracją. 

 

Projektuje się odtworzenie elementów zabezpieczających jaz przed filtracją od strony wody górnej oraz wody dolnej przy 

wykorzystaniu ścianki szczelnej z grodzic stalowych.  Projektuje się wykonanie ścianek szczelnych z grodzic Gu7S 

i długości  Bursów L = 4,50 m. Rzędna zabicia ścianki szczelnej – 230,65 m n.p.m. Całkowita długość ścianki szczelnej: 

- od strony wody górnej: 21,6 m 

- od strony wody dolnej: 32,2 m 

 

 Odtworzenie elementów konstrukcyjnych jazu 

 

Odtworzenie elementów konstrukcyjnych jazu projektuje się poprzez wykonanie nowych żelbetowych elementów 

konstrukcyjnych jazu przy zachowaniu istniejących parametrów charakterystycznych obiektu: 

 światło jazu (część stała)                - 8,85 m 

 światło jazu (część upustowa)               - 4,10 m 

 grubość filaru (1 szt.)             - 0,8 m  

 grubość przyczółków           - 0,8 m   

 grubość skrzydełek                - 0,85 m      

 rzędna progu jazu (część stała)              - 237,60 m n.p.m. 

 rzędna progu jazu (część upustowa)              - 236,80 m n.p.m. 

 rzędna niecki wypadowej (część stała)   - 236,05 m n.p.m. 

 rzędna niecki wypadowej (część upustowa)  - 234,65 m n.p.m. 

zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. 

 

A. Posadowienie konstrukcji. 

 

Projektuje się posadowienie odtwarzanych poziomych elementów konstrukcji jazu w obszarze wydzielonym ściankami 

szczelnymi. Konstrukcje należy posadowić na podbudowie z chudego betonu o grubości 10 cm i podsypce żwirowo – 

piaskowej o grubości min. 50 cm i Is = min. 0,97. W przypadku napotkania poniżej projektowanej podsypki piaskowej 

gruntów spoistych, za konieczne uznaje się ich wymianę, poprzez zwiększenie miąższości projektowanej podsypki 

żwirowo – piaskowej.  
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B. Zbrojenie konstrukcji. 

 

Roboty zbrojarskie prowadzić zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania prezentującą sposób układania  

i rozstaw prętów zbrojeniowych.  Do układania siatek zbrojeniowych stosować pręty żebrowane RB500W. W większości 

przypadków zbrojenie główne elementów poziomych i pionowych wykonać dwukierunkowo z dwóch siatek prętami  #16 

w rozstawie co 150 cm. Szczegóły wykaz stali zbrojeniowej stanowi został zawarty w punkcie 16 niniejszego 

opracowania. Pręty należy łączyć ze sobą zgodnie z normą PN-B-03264. Do ustawienia dystansu pomiędzy prętami 

zbrojeniowymi stosować koziołki – dla płyt, i klamry – dla elementów pionowych. Projektowana otulina zbrojenia 

wynosi 5 cm.  Szczegółowe wymagania dotyczące układania zbrojenia zgodnie z zapisami SST. 

W ramach realizacji prac zbrojeniowych należy obsadzić nowe prowadnice zastawek remontowych z ceowników C200 

i stali S235 zabezpieczonych antykorozyjnie. Nowe prowadnice należy obsadzić i zakotwić do ułożonego zbrojenia 

konstrukcji żelbetowych  w miejscach wskazanych w części graficznej opracowania. 

 

C. Betonowanie konstrukcji. 

 

Betonowanie prowadzić przy użyciu betonu hydrotechnicznego (zgodnie z normą PN-EN 206-1:2008) o następujących 

parametrach: 

- klasa wytrzymałości:   C30/37 

- klasa ekspozycji:   XC4, XA1, XF3 

- klasa konsystencji:    S3 

- nominalna grubości otuliny zbrojenia: 5 cm 

- wodoszczelność:   W8 

- mrozoodporność:    F150 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-B-062S1. 

Betony Wykonawca powinien układać regularnymi warstwami, każda o grubości nieprzekraczającej 500 mm, 

i zagęszczać wibratorami zanurzeniowymi, obsługiwanymi przez odpowiednio przeszkolonych i nadzorowanych 

pracowników. Szczegółowe wymagania dotyczące układania mieszalniki betonowej zgodnie z zapisami SST 

 

 

D. Dylatacje oraz uszczelnienia przerw roboczych. 

 

Projektuje się dylatację pomiędzy progiem a płytą wypadową jazu. Uszczelnienie dylatacji za pomocą systemowych taśm 

dylatacyjnych PCV montowanych wewnątrz konstrukcji żelbetowych zgodnie z wytycznymi producenta. 

W miejscach przerw w betonowaniu należy zastosować systemowe uszczelnienia w formie blach aktywnych 

montowanych bezpośrednio do zbrojenia za pomocą klamer zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

E. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne prowadnic zastawek remontowych wykonanych z ceownika C200 należy poprzedzić 

dokładnym oczyszczeniem powierzchni stalowych prowadnic z produktów korozji oraz innych zanieczyszczeń. Należy 

wykonać czyszczenie do metalicznie błyszczącej powierzchni do stopnia czystości Sa 2 (na oglądanej bez powiększenia 

powierzchni nie może być widoczny olej, smar, pył, większe ślady zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłok malarskich 

czy obcych zanieczyszczeń). 

Projektuje się zabezpieczenie antykorozyjne  elementów stalowych poprzez nałożenie następujących powłok malarskich: 

- podkład – farba epoksydowa 1 x 70 mikrometrów 

- powłoka pośrednia – farba epoksydowa 1x 70 mikrometrów 

- warstwa powierzchniowa – farba poliuretanowa 1 x 60 mikrometrów. 

Całkowita grubość warstw zabezpieczenia antykorozyjnego – 200 mikrometrów. System malarski dobrano w oparciu 

o normę PN-EN ISO 12944 przyjmując kategorię korozyjności środowiska -  C3 (średnia) oraz kategorię korozyjności 

wody – Im1 (woda słodka). 

Powłoki malarskie wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz instrukcjami producenta (np. podkład, 

temperatura, nakładanie powłoki, przygotowanie powierzchni, usunięcie rdzy, piaskowanie, itp.) 

 

10 Szczegółowe rozwiązania techniczne remontu umocnień dna i skarp powyżej jazu stałego 

(od strony WG). 

W ramach remontu istniejących umocnień dna i skarp powyżej jazu stałego projektuje się: 

- wykoszenie traw i porostów oraz usunięcie warstwy humusu obustronnie wzdłuż koryta rzeki, 

- demontaż istniejących umocnień dna i skarp na odcinku 55,2 m powyżej progu jazu, 

- odtworzenie umocnień dna i skarp na odcinku 15 m w formie: 
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o płotków faszynowych, 

o materacy siatkowo-kamiennych układanych w dnie i na skarpach do rzędnej 238,00 m n.p.m. na geowłókninie 

separacyjnej oraz podsypce żwirowo – piaskowej, 

o humusowania i obsiewu mieszanką traw skarp powyżej rzędnej 238,00 m n.p.m. 

o stabilizacji umocnień przy zastosowaniu palisady drewnianej na całej szerokości odtwarzanych umocnień. 

- odtworzenie umocnień dna i skarp na odcinku 40,2 m w formie: 

o płotków faszynowych, 

o narzutu kamiennego w dnie na geowłókninie separacyjnej oraz podsypce żwirowo – piaskowej, 

o materacy siatkowo-kamiennych układanych na skarpach do rzędnej 238,00 m n.p.m. na geowłókninie 

separacyjnej oraz podsypce żwirowo – piaskowej, 

o humusowania i obsiewu mieszanką traw skarp powyżej rzędnej 238,00 m n.p.m. 

o stabilizacji umocnień przy zastosowaniu palisady drewnianej na całej szerokości odtwarzanych umocnień. 

 

 Wykoszenie traw i porostów oraz usunięcie warstwy humusu obustronnie wzdłuż koryta rzeki 

 

Na potrzeby realizacji prac związanych z remontem umocnień dna i skarp, należy dokonać wykoszenia traw i porostów, 

oraz usunięcia warstwy humusu wewnątrz koryta rzeki (pomiędzy wysokimi skarpami a obwałowaniem), oraz 

obustronnie pasami przyległymi bezpośrednio do remontowanej budowli piętrzącej - zgodnie z częścią graficzną 

opracowania (po zakończeniu prac remontowych, teren bezpośrednio przyległy do budowli piętrzącej należy odtworzyć 

poprzez ponowne humusowanie oraz obsiew mieszanką traw). 

 

 Demontaż istniejących umocnień dna i skarp na odcinku 55,2 m powyżej progu jazu 

 

Demontaż istniejących umocnień powyżej progu jazu należy wykonać na całym odcinku na którym zaprojektowano 

odtworzenie umocnień dna i skarp. 

 

 Płotki faszynowe 

 
Podstawę skarpy koryta rzeki projektuje się umocnić z zastosowaniem opaski z płotków faszynowych. Projektuje się 

wykonanie płotków faszynowych z kołków oporowych o średnicy 10 cm i długości 250 cm (wbite w dno na głębokość 2/3 

całkowitej wysokości). Płotki należy wykonać z dębowych kołków drewnianych korowanych i impregnowanych ręcznie 

olejem lnianym w rozstawie co 40 cm. Płotki formować poprzez naprzemienne wplatane gałązek wiklinowych 

wiązanych w kiszki faszynowe na 1/3 całkowitej wysokości kołków oporowych (część kołków wystających ponad dno).  

 

 Materace siatkowo – kamienne na geowłókninie separacyjnej oraz podsypce żwirowo – piaskowej 

 

Projektuje się odtworzenie umocnień dna i skarp skarpy do rzędnej 238,00 m n.p.m. przy zastosowaniu materacy 

siatkowo kamiennych o grubości 30 cm. Materace siatkowo-kamienne należy wykonać z siatek stalowych o oczku 60 ± 5 

mm wypełnionych kamieniem hydrotechnicznym o frakcji 90 – 180 mm. Siatki stalowe zaprojektowano o średnicy min. 

2,2 mm, dwukrotnie splatane w podwójnej powłoce przeciwkorozyjnej na drutach stalowych w postaci powłoki z metali 

nieżelaznych ze stopu cynku Zn95Al5 w klasie A wg normy EN 10244-2 oraz dodatkowej powłoce organicznej 

z polichlorku winylu PVC o grubości min. 0,4 mm. Kamień hydrotechniczny do materacy powinien spełniać wymagania 

określone w normie: PN-EN 13383-1:2003 „Kamień do robót hydrotechnicznych”. Siatki materacy wzajemnie połączone 

zszywkami ze stali nierdzewnej o nośności min. 2 kN w rozstawie co 16 cm. Kotwienie materacy do  skarpy w  rzędach 

za pomocą drewnianych kołków oporowych o średnicy 10 cm i długości 150 cm (rozstawie poziomym pojedynczych 

kołków co 0,5 m). Materace siatkowo-kamienne należy układać na geowłókninie separacyjnej i podsypce żwirowo – 

piaskowej grubości 0,2 m. 

 

 Narzut kamienny na geowłókninie separacyjnej oraz podsypce żwirowo – piaskowej 

 

Projektuje się odtworzenie umocnień dna przy zastosowaniu narzutu kamiennego frakcji 150 – 250 mm (klinowanego 

drobnym kruszywem) i  gr. 30 cm. Narzut kamienny należy układać na geowłókninie separacyjnej oraz podsypce 

żwirowo – piaskowej grubości 0,2 m. Kamień powinien spełniać wymagania określone w normie: PN-EN 13383-1:2003 

„Kamień do robót hydrotechnicznych” 

 

 Humusowanie i obsiew mieszanką traw 

 

Projektuje się humusowanie i obsiew mieszanką traw skarp na odcinkach wskazanych w części graficznej opracowania. 

Wykonawca przykryję powierzchnie warstwą humusu o grubości 10 -20  cm. Warstwę ziemi roślinnej należy lekko 

zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. Obsianie powierzchni wyznaczonych pasów wzdłuż koryta rzeki powinno 
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być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych – w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny 

być równomiernie rozsypane na powierzchni obsiewanej. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki aby zapewnić 

prawidłowy rozwój ziaren po ich wysianiu. W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsianą powierzchnię 

zahumusowania. 

Wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej (humus) powinna spełniać co najmniej poniższe kryteria: 

- zawartość frakcji ilastej ( d < 0,002 mm) 12% - 18% 

- zawartość frakcji pylastej ( 0,002 – 0,05 mm) 20% - 30% 

- zawartość frakcji piaszczystej (0,05 – 2,0 mm) 45% - 70% 

- zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2 

- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2 

- kwasowość  pH ≥ 5,5 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Należy stosować mieszanki traw 

o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998 

Zaleca stosowanie się mieszanek zgodnie z poniższym składem: 

- kostrzewa owcza – 50% 

- kostrzewa czerwona – 30% 

- życica trwała – 10% 

- stokłosa prosta – 5% 

- kłosownica pierzasta – 5% 

 

 Palisada drewniana 

 

Na potrzeby stabilizacji umocnień projektuje się wykonanie palisady drewnianej na całej szerokości remontowanych 

umocnień. Projektuje się wykonanie palisady z kołków oporowych o średnicy 10 cm i długości 150 cm. Palisadę należy 

wykonać z dębowych kołków drewnianych korowanych i impregnowanych ręcznie olejem lnianym. 

 

Szczegóły dotyczące lokalizacji poszczególnych rodzajów umocnień przedstawiono w części graficznej niniejszego 

opracowania. 

 

11 Szczegółowe rozwiązania techniczne remontu umocnień dan i skarp powyżej jazu stałego 

(od strony WD). 

W ramach remontu istniejących umocnień dna i skarp poniżej jazu stałego projektuje się: 

- wykoszenie traw i porostów oraz usunięcie warstwy humusu obustronnie wzdłuż koryta rzeki, 

- demontaż istniejących umocnień dna i skarp na odcinku 53 m poniżej niecki wypadowej jazu, 

- odtworzenie umocnień dna i skarp na odcinku 33 m w formie: 

o materacy siatkowo-kamiennych układanych w dnie i na skarpach do rzędnej 236,85 m n.p.m. na geowłókninie 

separacyjnej oraz podsypce żwirowo – piaskowej, 

o humusowania i obsiewu mieszanką traw skarp powyżej rzędnej 236,85 m n.p.m. 

o stabilizacji umocnień przy zastosowaniu palisady drewnianej na całej szerokości odtwarzanych umocnień. 

- odtworzenie umocnień dna i skarp na odcinku 20 m w formie: 

o płotków faszynowych, 

o narzutu kamiennego w dnie na geowłókninie separacyjnej oraz podsypce żwirowo – piaskowej, 

o humusowania i obsiewu mieszanką traw skarp, 

o stabilizacji umocnień przy zastosowaniu palisady drewnianej na całej szerokości odtwarzanych umocnień. 

 

 Wykoszenie traw i porostów oraz usunięcie warstwy humusu obustronnie wzdłuż koryta rzeki 

 

Na potrzeby realizacji prac związanych z remontem umocnień dna i skarp, należy dokonać wykoszenia traw i porostów, 

oraz usunięcia warstwy humusu wewnątrz koryta rzeki (pomiędzy wysokimi skarpami a obwałowaniem), oraz 

obustronnie pasami przyległymi bezpośrednio do remontowanej budowli piętrzącej - zgodnie z częścią graficzną 

opracowania (po zakończeniu prac remontowych, teren bezpośrednio przyległy do budowli piętrzącej należy odtworzyć 

poprzez ponowne humusowanie oraz obsiew mieszanką traw). 

 

 Demontaż istniejących umocnień dna i skarp na odcinku 53 m powyżej niecki wypadowej jazu 

 

Demontaż istniejących umocnień poniżej niecki wypadowej jazu należy wykonać na całym odcinku na którym 

zaprojektowano odtworzenie umocnień dna i skarp. 
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 Płotki faszynowe 

 
Podstawę skarpy koryta rzeki projektuje się umocnić z zastosowaniem opaski z płotków faszynowych. Projektuje się 

wykonanie płotków faszynowych z kołków oporowych o średnicy 10 cm i długości 250 cm (wbite w dno na głębokość 2/3 

całkowitej wysokości). Płotki należy wykonać z dębowych kołków drewnianych korowanych i impregnowanych ręcznie 

olejem lnianym w rozstawie co 40 cm. Płotki formować poprzez naprzemienne wplatane gałązek wiklinowych 

wiązanych w kiszki faszynowe na 1/3 całkowitej wysokości kołków oporowych (część kołków wystających ponad dno).  

 

 Materace siatkowo – kamienne na geowłókninie separacyjnej oraz podsypce żwirowo – piaskowej 

 

Projektuje się odtworzenie umocnień dna i skarp skarpy do rzędnej 236,85 m n.p.m. przy zastosowaniu materacy 

siatkowo kamiennych o grubości 30 cm. Materace siatkowo-kamienne należy wykonać z siatek stalowych o oczku 60 ± 5 

mm wypełnionych kamieniem hydrotechnicznym o frakcji 90 – 180 mm. Siatki stalowe zaprojektowano o średnicy min. 

2,2 mm, dwukrotnie splatane w podwójnej powłoce przeciwkorozyjnej na drutach stalowych w postaci powłoki z metali 

nieżelaznych ze stopu cynku Zn95Al5 w klasie A wg normy EN 10244-2 oraz dodatkowej powłoce organicznej 

z polichlorku winylu PVC o grubości min. 0,4 mm. Kamień hydrotechniczny do materacy powinien spełniać wymagania 

określone w normie: PN-EN 13383-1:2003 „Kamień do robót hydrotechnicznych”. Siatki materacy wzajemnie połączone 

zszywkami ze stali nierdzewnej o nośności min. 2 kN w rozstawie co 16 cm. Kotwienie materacy do  skarpy w  rzędach 

za pomocą drewnianych kołków oporowych o średnicy 10 cm i długości 150 cm (rozstawie poziomym pojedynczych 

kołków co 0,5 m). Materace siatkowo-kamienne należy układać na geowłókninie separacyjnej i podsypce żwirowo – 

piaskowej grubości 0,2 m. 

 

 Humusowanie i obsiew mieszanką traw 

 

Projektuje się humusowanie i obsiew mieszanką traw skarp na odcinkach wskazanych w części graficznej opracowania. 

Wykonawca przykryję powierzchnie warstwą humusu o grubości 10 - 20 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy lekko 

zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. Obsianie powierzchni wyznaczonych pasów wzdłuż koryta rzeki powinno 

być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych – w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny 

być równomiernie rozsypane na powierzchni obsiewanej. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki aby zapewnić 

prawidłowy rozwój ziaren po ich wysianiu. W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsianą powierzchnię 

zahumusowania. 

Wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej (humus) powinna spełniać co najmniej poniższe kryteria: 

- zawartość frakcji ilastej ( d < 0,002 mm) 12% - 18% 

- zawartość frakcji pylastej ( 0,002 – 0,05 mm) 20% - 30% 

- zawartość frakcji piaszczystej (0,05 – 2,0 mm) 45% - 70% 

- zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2 

- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2 

- kwasowość  pH ≥ 5,5 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Należy stosować mieszanki traw 

o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998 

Zaleca stosowanie się mieszanek zgodnie z poniższym składem: 

- kostrzewa owcza – 50% 

- kostrzewa czerwona – 30% 

- życica trwała – 10% 

- stokłosa prosta – 5% 

- kłosownica pierzasta – 5% 

 

 Palisada drewniana 

 

Na potrzeby stabilizacji umocnień projektuje się wykonanie palisady drewnianej na całej szerokości remontowanych 

umocnień. Projektuje się wykonanie palisady z kołków oporowych o średnicy 10 cm i długości 150 cm. Palisadę należy 

wykonać z dębowych kołków drewnianych korowanych i impregnowanych ręcznie olejem lnianym. 

 

Szczegóły dotyczące lokalizacji poszczególnych rodzajów umocnień przedstawiono w części graficznej niniejszego 

opracowania. 
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12 Szczegółowe rozwiązania techniczne remontu korpusu obwałowania lewego brzegu. 

 

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia wód rzeki Bytomki poza istniejącym jazem stałym w czasie prac związanych 

z jego remontem przez lewostronne obwałowanie rzeki,  projektuje się remont korpusu obwałowania lewego brzegu rzeki  

na odcinku  100 m poprzez: 

- wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej, 

- odtworzenie korpusu obwałowania po zakończeniu prac remontowych jazu, 

- humusowanie i obsiew mieszanką traw skarpy odpowietrznej i korony obwałowania. 

 

 Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej 

Projektuje się wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej na odcinku o długości L = 60,8 m wbudowanej w korpus 

obwałowania przy zastosowaniu  stalowej ścianki szczelnej z grodzic stalowych o sprężystym wskaźniku wytrzymałości 

Wx  ≥  1560 cm3/m (np. profil GU 16-400). Niniejsza ścianka szczelna stanowić będzie przesłonę przeciwfiltracyjną na 

etapie eksploatacji obiektu, oraz ścianę boczną kanału obiegowego podczas realizacji prac remontowych jazu 

betonowego. 

Rzędne charakterystyczne projektowanej ścianki szczelnej kształtują się następująco: 

o odcinek A: 

- rzędna zabicia grodzic:       238,65 m n.p.m. 

- rzędna korony grodzic:       230,65 m n.p.m. 

o odcinek B: 

- rzędna zabicia grodzic:       237,65 m n.p.m. 

- rzędna korony grodzic:       230,65 m n.p.m. 

o odcinek C: 

- rzędna zabicia grodzic:       237,15 m n.p.m. 

- rzędna korony grodzic:       230,65 m n.p.m. 

o odcinek D: 

- rzędna zabicia grodzic:       236,65 m n.p.m. 

- rzędna korony grodzic:       230,65 m n.p.m. 

 

 Odtworzenie korpusu obwałowania po zakończeniu prac remontowych jazu 

Odtworzenie korpusu obwałowania po zakończeniu prac remontowych jazu projektuje się poprzez formowanie nasypu 

z gruntów niespoistych – piaski i pospółki – dające się łatwo zagęścić i będące mało wrażliwe na zawilgocenia. Materiał 

gruntowy należy uzależnić od wskaźnika różnoziarnistości gruntu (Cu) oraz wskaźnika krzywizny uziarnienia (Cc). Za 

graniczną wartość liczbową, przy której grunt nadaje się do bezpośredniego wbudowania, należy przyjąć wskaźnik 

różnoziarnistości gruntu Cu > 6 oraz wskaźnik krzywizny uziarnienia Cc > 1. Grunty należy zagęszczać warstwami do 

osiągnięcia Is = min. 0,97. 

 

 Humusowanie i obsiew mieszanką traw skarp i korony obwałowania 

Projektuje się humusowanie i obsiew mieszanką traw skarpy odpowietrznej i korony obwałowania na odcinku 

wskazanym w części graficznej opracowania. 

Wykonawca przykryję powierzchnie warstwą humusu o grubości 10 - 20 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy lekko 

zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. Obsianie powierzchni skarpy odpowietrznej i korony obwałowania 

powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych – w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy 

powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni obsiewanej. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki aby 

zapewnić prawidłowy rozwój ziaren po ich wysianiu. W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsianą 

powierzchnię zahumusowania. 

Wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej (humus) powinna spełniać co najmniej poniższe kryteria: 

- zawartość frakcji ilastej ( d < 0,002 mm) 12% - 18% 

- zawartość frakcji pylastej ( 0,002 – 0,05 mm) 20% - 30% 

- zawartość frakcji piaszczystej (0,05 – 2,0 mm) 45% - 70% 

- zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2 

- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2 

- kwasowość  pH ≥ 5,5 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Należy stosować mieszanki traw 

o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998 

Zaleca stosowanie się mieszanek zgodnie z poniższym składem: 



 

 

 

 

PROJEKT WYKONAWCZY „REMONT JAZU STAŁEGO NA RZECE BYTOMCE W KM 9+470” 

 

ul. Sienkiewicza 42 
25-507 Kielce 

biuro@etrom.pl 
tel. 608 866 868 

KRS: 0000826978 
NIP: 9592031191 

REGON: 385435998 

str. 20 

 

- kostrzewa owcza – 50% 

- kostrzewa czerwona – 30% 

- życica trwała – 10% 

- stokłosa prosta – 5% 

- kłosownica pierzasta – 5% 

 

13 Warunki prowadzenia prac budowlanych. 

 

Remont betonowych i żelbetowych elementów konstrukcyjnych jazu. 

Na potrzeby realizacji prac budowlanych związanych z remontem jazu stałego projektuje się odcięcie miejsca 

prowadzenia prac remontowych  od napływu wody górnej i dolnej poprzez wykonanie gródz budowlanych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie prawdopodobieństwo pojawienia się maksymalnych 

przepływów budowlanych dla tymczasowych budowli hydrotechnicznych wynosi: 

1) 5% - dla gródz ziemnych 

2) 10% - dla gródz nieulegających zniszczeniu przy przelaniu się przez nie wody   

Zgodnie z art. 47 ww. Rozporządzenia […] jeżeli okres użytkowania tymczasowej budowli hydrotechnicznej jest krótszy 

niż rok, to prawdopodobieństwo występowania maksymalnego przepływu budowlanego określa się dla tego okresu. 

Zgodnie z art. 57 ww. Rozporządzenia […] bezpieczne wzniesienie korony tymczasowych budowli hydrotechnicznych 

nad poziom wody przy maksymalnym przepływie budowlanym wynosi nie mniej niż: 

1) 0,8 m  - gdy przelanie się wód przez koronę tymczasowej budowli hydrotechnicznej zagraża jej zniszczeniem. 

2) 0,5 m – gdy przelanie się wód przez koronę tymczasowej budowli hydrotechnicznej nie zagraża jej 

zniszczeniem. 

 

Grodza budowlana od strony wody górnej. 

Z uwagi, iż planowany okres użytkowania tymczasowej budowli hydrotechnicznej będzie krótszy niż rok oraz przelanie 

się wód przez koronę projektowanej tymczasowej budowli nie zagraża jej zniszczeniem, dla zwiększenia bezpieczeństwa 

przyjęto wyniesienie korony grodzy o min. 0,5 m ponad poziom wody budowlanej z dwuletnim prawdopodobieństwem 

wystąpienia Q50% = 4,0 m3/s  

 

Projektuje się wykonanie grodzy budowlanej od strony wody górnej przy zastosowaniu stalowej ścianki szczelnej 

z grodzic stalowych o sprężystym wskaźniku wytrzymałości Wx  ≥  1560 cm3/m (np. profil GU 16-400) i długości 

całkowitej 8 m 

 

Rzędne charakterystyczne projektowanej ścianki szczelnej kształtują się następująco: 

- rzędna zabicia grodzic:       230,00 m n.p.m. 

- rzędna dna w miejscu zabicia grodzic:     236,45 m n.p.m. 

- rzędna korony grodzic:       238,00 m n.p.m. 

 

Ściankę z grodzic stalowych należy zamontować prostopadle do progu jazu piętrzącego na całej szerokości koryta rzeki. 

Całkowita długość projektowanej ścianki zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. 

 

Kanał obiegowy 

Odprowadzenie wód napływającej w miejsce prowadzenia prac remontowych zaprojektowano poprzez wykonanie 

kanału obiegowego poprowadzonego wzdłuż lewego obwałowania rzeki Bytomki, po trasie projektowanej przesłony 

korpusu obwałowania. Kanał obiegowy wykonany będzie z dwóch rzędów (ciągów) stalowych ścianek szczelnych. 

Projektowana odległość pomiędzy osiami ścianek szczelnych wynosi b = 4,0 m. Dno kanału zaprojektowano na 

rzędnych: 

- na wlocie:   236,45 m n.p.m. 

- na wylocie:   235,35 m n.p.m. 

Dno kanału obiegowego należy zabezpieczyć przed rozmywaniem przy pomocy folii oraz narzutu kamiennego. 

Po zakończeniu prac remontowych, umocnienia dna oraz jeden rząd stalowych ścianek szczelnych należy zlikwidować. 

Odtworzenie konstrukcji obwałowania wykonać zgodnie z punktem 12 niniejszego opracowania. 

 

Rzędne charakterystyczne projektowanej ścianki szczelnej kształtują się następująco: 

- rzędna zabicia grodzic na wlocie do kanału:    230,65 m n.p.m. 

- rzędna korony grodzic na wlocie do kanału:    238,65 m n.p.m. 
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- rzędna zabicia grodzic na wylocie z kanału:    230,65 m n.p.m. 

- rzędna korony grodzic na wylocie z kanału:    236,65 m n.p.m. 

 

Grodza budowlana od strony wody dolnej. 

Projektuje się wykonanie grodzy budowlanej od strony wody dolnej przy zastosowaniu stalowej ścianki szczelnej 

z grodzic stalowych o sprężystym wskaźniku wytrzymałości Wx  ≥  1560 cm3/m (np. profil GU 16-400) i długości 

całkowitej 6 m 

 

Rzędne charakterystyczne projektowanej ścianki szczelnej kształtują się następująco: 

- rzędna zabicia grodzic:       230,65 m n.p.m. 

- rzędna dna w miejscu zabicia grodzic:     235,35 m n.p.m. 

- rzędna korony grodzic:       236,65 m n.p.m. 

 

 

Ściankę z grodzic stalowych należy zamontować prostopadle do progu jazu piętrzącego na całej szerokości koryta rzeki. 

Całkowita długość projektowanej ścianki zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. 

 

 Warunki przepuszczania wód. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przepływu nienaruszalnego poniżej remontowanego obiektu piętrzącego 

przez cały okres realizacji prac budowlanych. 

Wykonawca powinien uwzględnić ryzyko wystąpienia wód wezbraniowych podczas realizacji prac remontowych, 

a ewentualne zniszczenia wynikłe z tych przyczyn oraz roszczenia osób trzecich będące skutkiem prowadzonych prac 

remontowych winny być wkalkulowane w cenę ofertową na etapie przetargu. W przypadku wystąpienia wezbrań wód 

w korycie rzeki grożących przelaniem się ich przez projektowane grodze budowlane, Wykonawca zobowiązany jest do 

należytego zabezpieczenia prac, ewakuacji pracujących osób i sprzętu budowlanego, oraz dokonania ewentualnego 

kontrolowanego zalania miejsca prowadzenia prac wraz z przepuszczeniem części przepływu przez teren prowadzonych 

prac.  

Wykonawca powinien przystąpić do wznowienia prac remontowych, bezpośrednio po ustąpieniu przyczyn z których 

powodu prace te zostały czasowo wstrzymane.  

 

14 Prace towarzyszące. 

 

Główne prace towarzyszące związane z realizacją niniejszej inwestycji stanowi: 

- Organizacja placu budowy (wynajęcie, urządzenie, likwidacja, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), 

- Ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót (grodze, kanał obiegowy, pompy mobilne), 

- Transport materiałów do miejsca wbudowania w tym drogi technologiczne,  

- Dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek 

użytych materiałów,  

- Dokumentacja budowlana i geodezyjna powykonawcza.  

 

 Organizacja placu budowy 

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na 

którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

- ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub 

w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp 

do miejsca wykonywania robót. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia 

dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 

- wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów 

drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się, 

- wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności  i wszelkiego rodzaju 

wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia 

uniemożliwiające realizację prac. 

- w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa powyżej, należy usunąć je tymczasowo lub zabezpieczyć 

po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, 

a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą, 
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- w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć 

przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 

- założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, 

stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również w trakcie wykonywania robót), 

- osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do 

użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 

- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia 

placu budowy i miejsc pracy, 

- ustawić stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników 

zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do 

składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

- na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 

pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 

- na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, suszarnię odzieży, 

umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustępy, 

- pomieszczenia wymienione w powyżej powinny posiadać odpowiednią powierzchnię, zgodne z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 

- przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, 

przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, 

zgodnie z obowiązującymi w tym za kresie przepisami lub wytycznymi producenta, 

- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 

utrudniać wykonywa nie robót. 

 

 Ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót 

 

Na czas prowadzenia prac związanych z remontem jazu stałego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

wygrodzenia danego odcinka prac w korycie rzeki z jednoczesnym zapewnieniem koryta obiegowego dla 

napływającej wody, oraz przepompowywania napływającej wody powierzchniowej i gruntowej przedostającej się 

w wydzielony odcinek koryta rzeki w który planowana jest realizacja prac remontowych .Wykonawca zobowiązany 

jest do wyposażenia budowy na cały okres prowadzenia prac w pompy mobilne o odpowiedniej wydajności. 

Zobowiązuje się Wykonawcę do stałego prowadzenia odwodnienia obszaru prac remontowych do czasu zakończenia 

wszelkich prac budowlanych i przekazania obiektu do ponownego użytkowania. 

 

 Transport materiałów do miejsca wbudowania w tym drogi technologiczne. 

 

Z uwagi na konieczność użycia ciężkiego sprzętu na potrzeby realizacji prac remontowych Wykonawca 

zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dróg i tras dojazdowych. W przypadku ich 

uszkodzenia, obowiązek ich odtworzenia spoczywa na Wykonawcy. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej drogi technologicznej np. z prefabrykowanych płyt 

żelbetowych o wymiarach 3,0 x 1,5 x 0,15 m na podsypce piaskowej. Tymczasową drogę technologiczną  należy 

wykonać od najbliższego dojazdu do miejsca planowanych prac, oraz wzdłuż całego odcinka planowanych prac 

wraz z późniejszym jej demontażem i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego. Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia praw do gruntów na potrzeby ewentualnej drogi technologicznej, w przypadku gdy jej planowana trasa 

będzie przebiegała poza gruntami należącymi do Inwestora. 

 

 Dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego 

próbek użytych materiałów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac ( w szczególności 

prac ulegających zakryciu) oraz  pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek użytych 

materiałów. 

 

 Dokumentacja budowlana i geodezyjna powykonawcza. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia dokumentacji powykonawczej (budowalnej i 

geodezyjnej) przed przystąpieniem do czynności odbioru prac. 
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15 Wykaz stali zbrojeniowej. 

 

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 

Numer Średnica 
Długość (długość 

średnia) 
Liczba 

Długość ogółem: 

fyk = 500 Mpa 

∅8 ∅12 ∅16 

  mm mm szt. m m m 

1 16 5640 142     800,88 

2 16 4980 142     707,16 

3 16 5510 142     782,42 

4 16 2650 38     100,70 

5 16 10200 17     173,40 

6 16 12000 16     192,00 

7 16 11600 17     197,20 

8 16 9800 16     156,80 

9 16 9000 78     702,00 

10 16 10500 78     819,00 

11 16 3700 78     288,60 

12 16 1600 460     736,00 

13 16 2260 59     133,34 

14 16 2880 59     169,92 

15 16 3460 59     204,14 

16 16 5710 59     336,89 

17 16 5770 59     340,43 

18 16 1550 87     134,85 

19 16 1850 59     109,15 

20 16 1940 59     114,46 

21 16 2690 28     75,32 

22 16 10930 88     961,84 

23 16 10330 43     444,19 

24 16 6290 44     276,76 

25 16 2010 302     607,02 

26 16 2830 28     79,24 

27 16 5090 32     162,88 

28 16 4900 32     156,80 

29 16 6090 12     73,08 

30 16 6020 12     72,24 

31 16 6090 12     73,08 

32 16 6150 12     73,80 

33 16 7800 12     93,60 

34 16 7850 12     94,20 

35 16 2600 32     83,20 

36 16 6360 35     222,60 

37 16 6420 40     256,80 

38 16 2840 23     65,32 

39 16 3600 8     28,80 

40 16 2200 12     26,40 
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 

Numer Średnica 
Długość (długość 

średnia) 
Liczba 

Długość ogółem: 

fyk = 500 Mpa 

∅8 ∅12 ∅16 

  mm mm szt. m m m 

41 16 1260 3     3,78 

42 16 1560 3     4,68 

43 16 1860 3     5,58 

44 16 2160 3     6,48 

45 16 2460 3     7,38 

46 16 2760 3     8,28 

47 16 3060 3     9,18 

48 16 3360 3     10,08 

49 16 3660 3     10,98 

50 16 3960 3     11,88 

51 16 4260 3     12,78 

52 16 4560 3     13,68 

53 16 4860 3     14,58 

54 16 5160 3     15,48 

55 16 5460 3     16,38 

56 16 5760 3     17,28 

57 16 6060 3     18,18 

58 16 3550 1     3,55 

59 16 3680 1     3,68 

60 16 3810 1     3,81 

61 16 3940 1     3,94 

62 16 4070 1     4,07 

63 16 4200 1     4,20 

64 16 4330 1     4,33 

65 16 4460 1     4,46 

66 16 4590 1     4,59 

67 16 4720 1     4,72 

68 16 4850 1     4,85 

69 16 4980 1     4,98 

70 16 5110 1     5,11 

71 16 5240 1     5,24 

72 16 5370 1     5,37 

73 16 5500 1     5,50 

74 16 5630 1     5,63 

75 16 5760 1     5,76 

76 16 5890 1     5,89 

77 16 6020 1     6,02 

78 16 3480 1     3,48 

79 16 3610 1     3,61 

80 16 3740 1     3,74 
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 

Numer Średnica 
Długość (długość 

średnia) 
Liczba 

Długość ogółem: 

fyk = 500 Mpa 

∅8 ∅12 ∅16 

  mm mm szt. m m m 

81 16 3870 1     3,87 

82 16 4000 1     4,00 

83 16 4130 1     4,13 

84 16 4260 1     4,26 

85 16 4390 1     4,39 

86 16 4520 1     4,52 

87 16 4650 1     4,65 

88 16 4780 1     4,78 

89 16 4910 1     4,91 

90 16 5040 1     5,04 

91 16 5170 1     5,17 

92 16 5300 1     5,30 

93 16 5430 1     5,43 

94 16 5560 1     5,56 

95 16 5690 1     5,69 

96 16 5820 1     5,82 

97 16 5950 1     5,95 

98 16 3550 1     3,55 

99 16 3680 1     3,68 

100 16 3810 1     3,81 

101 16 3940 1     3,94 

102 16 4070 1     4,07 

103 16 4200 1     4,20 

104 16 4330 1     4,33 

105 16 4460 1     4,46 

106 16 4590 1     4,59 

107 16 4720 1     4,72 

108 16 4850 1     4,85 

109 16 4980 1     4,98 

110 16 5110 1     5,11 

111 16 5240 1     5,24 

112 16 5370 1     5,37 

113 16 5500 1     5,50 

114 16 5630 1     5,63 

115 16 5760 1     5,76 

116 16 5890 1     5,89 

117 16 6020 1     6,02 

118 16 3610 1     3,61 

119 16 3740 1     3,74 

120 16 3870 1     3,87 
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 

Numer Średnica 
Długość (długość 

średnia) 
Liczba 

Długość ogółem: 

fyk = 500 Mpa 

∅8 ∅12 ∅16 

  mm mm szt. m m m 

121 16 4000 1     4,00 

122 16 4130 1     4,13 

123 16 4260 1     4,26 

124 16 4390 1     4,39 

125 16 4520 1     4,52 

126 16 4650 1     4,65 

127 16 4780 1     4,78 

128 16 4910 1     4,91 

129 16 5040 1     5,04 

130 16 5170 1     5,17 

131 16 5300 1     5,30 

132 16 5430 1     5,43 

133 16 5560 1     5,56 

134 16 5690 1     5,69 

135 16 5820 1     5,82 

136 16 5950 1     5,95 

137 16 6080 1     6,08 

138 16 5210 1     5,21 

139 16 5340 1     5,34 

140 16 5470 1     5,47 

141 16 5600 1     5,60 

142 16 5730 1     5,73 

143 16 5860 1     5,86 

144 16 5990 1     5,99 

145 16 6120 1     6,12 

146 16 6250 1     6,25 

147 16 6380 1     6,38 

148 16 6510 1     6,51 

149 16 6640 1     6,64 

150 16 6770 1     6,77 

151 16 6900 1     6,90 

152 16 7030 1     7,03 

153 16 7160 1     7,16 

154 16 7290 1     7,29 

155 16 7420 1     7,42 

156 16 7550 1     7,55 

157 16 7680 1     7,68 

158 16 5310 1     5,31 

159 16 5440 1     5,44 

160 16 5570 1     5,57 
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 

Numer Średnica 

Długość 

(długość 

średnia) 

Liczba 

Długość ogółem: 

fyk = 500 Mpa 

∅8 ∅12 ∅16 

  mm mm szt. m m m 

201 16 3370 1     3,37 

202 16 3400 1     3,40 

203 16 3430 1     3,43 

204 16 3460 1     3,46 

205 16 3490 1     3,49 

206 16 3520 1     3,52 

207 16 3550 1     3,55 

208 16 3580 1     3,58 

209 16 3610 1     3,61 

210 16 3640 1     3,64 

211 16 3670 1     3,67 

212 16 3700 1     3,70 

213 16 3730 1     3,73 

214 16 3760 1     3,76 

215 16 3790 1     3,79 

216 16 3820 1     3,82 

217 16 3850 1     3,85 

218 16 3880 1     3,88 

219 16 3910 1     3,91 

220 8 900 8 7,2     

221 8 1140 8 9,12     

222 8 1420 8 11,36     

223 8 620 18 11,16     

224 8 800 18 14,4     

225 8 990 18 17,82     

226 8 1680 36 60,48     

227 8 830 60 49,8     

228 8 780 130 101,4     

229 8 370 36 13,32     

230 8 1100 96 105,6     

231 8 1300 84 109,2     

232 12 2300 126   289,8   

Długość ogółem [m] m 554,82 289,80 13238,35 

Ciężar 1m pręta [kg/m] kg/m 0,4 0,9 1,58 

Ciężar prętów wg. średnicy [kg] kg 221,93 260,82 20916,59 

Sumaryczny ciężar prętów [kg] kg 21399,34 

Dodatek ze względu na pręty montażowe [5%] kg 1069,97 

Całkowity ciężar prętów kg 22469,31 

 

 

  



 

 

 

 

PROJEKT WYKONAWCZY „REMONT JAZU STAŁEGO NA RZECE BYTOMCE W KM 9+470” 

 

ul. Sienkiewicza 42 
25-507 Kielce 

biuro@etrom.pl 
tel. 608 866 868 

KRS: 0000826978 
NIP: 9592031191 

REGON: 385435998 

str. 28 

 

16 Uwagi ogólne. 

 

 Odstępstwa od projektu muszą być uzgodnione w ramach nadzoru autorskiego z jednostka projektową. 

 W związku z możliwości wystąpienia odstępstw pomiędzy dokumentacja projektową a faktycznym 

wykonaniem obiektu, Wykonawca powinien uwzględnić ryzyko wystąpienia zwiększonego zakresu prac 

niż wskazano w dokumentacji. 

 Wszelkie miejsca dylatacji obiektów objętych niniejszym projektem a nie wskazane w niniejszej 

dokumentacji należy uzupełnić masą uszczelniającą zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 Szczegóły nie ujęte w niniejszym projekcie należy realizować zgodnie z instrukcjami wykonania 

i stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

wymogami producentów materiałów i urządzeń.  

 W celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać odpowiednich warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót.  

 Bezwzględnie należy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP.  

 Prace budowlano-montażowe można rozpocząć wyłącznie po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem 

pozwoleń, zgłoszeń bądź decyzji umożliwiające realizację robót.  

 Niniejsza dokumentacja nie rodzi praw do prac budowlano-montażowych wszelkich obiektów, instalacji 

oraz urządzeń objętych pracami rozbiórkowymi i budowlano-montażowymi, a także wszelkich obiektów, 

instalacji i urządzeń będących w kolizji z tymi pracami a nie należących do Inwestora. 

 

 

 

 

Projektant specjalność konstrukcyjno-budowlana, 

inżynieryjna hydrotechniczna: 

mgr inż. Maciej Kowalik 

numer uprawnień: SWK/0076/POOK/10 

członek: ŚOIIB nr ewid. SWK/BO/0080/11 
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PROJEKT WYKONAWCZY – ZAŁĄCZNIKI 

 

Zał. nr 1 - Kopie uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów/architektów.  

Zał. nr 2 – Ocena techniczna betonowego jazu stałego. 
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PROJEKT WYKONAWCZY - CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

 

L.p. Nazwa rysunku 
Numer 

rysunku 
Skala 

1 Projektowane zagospodarowanie terenu PZT-01 1:500 

2 Stan projektowany – Jaz – rzut z góry PW-01 1:100 

3 Stan projektowany – Jaz – przekrój A - A PW-02 1:50 

4 Stan projektowany – Jaz – przekrój B - B PW-03 1:50 

5 Stan projektowany –  Jaz – przekrój C - C PW-04 1:50 

6 Stan projektowany –  Jaz – przekrój D - D PW-05 1:100 

7 Stan projektowany –  Jaz – przekrój E - E PW-06 1:100 

8 Stan projektowany –  Jaz – przekrój F - F PW-07 1:100 

9 Stan projektowany – Przekroje: P3, P4, P5  PW-08 1:100 

10 Stan projektowany – Przekroje: P6 i P7 PW-09 1:100 

11 Stan projektowany – Grodze budowlane PW-10 1:50 

12 Stan projektowany – Zbrojenie jazu Z-01 1:50 


