

## KALKULACJA OFERTOWA

|     | Nazwa zamówienia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |                                  |                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|     | Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku<br>Nadzór Wodny w Pisz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |                                  |                                     |
| Lp. | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jedn.<br>miary | Ilość jedn. | Cena<br>jedn.<br>netto<br>( zł ) | Wartość<br>netto<br>( zł )<br>4 x 5 |
| 1   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4              | 5           | 6                                | 7                                   |
| 1   | <b>Rzeka Rudna w km 0+000 - 16+870</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |                                  |                                     |
| 1.1 | Ręczne wykoszenie roślin z brzegów rzeki<br>z wygrabieniem; porost gęsty miękkki;<br>obustronnie pasami średnio:<br>- 3,0 m w km 0+000 - 6+450 38700 m <sup>2</sup><br>- 3,5 m w km 6+450 - 16+190 68180 m <sup>2</sup><br>- 2,5 m w km 16+190 - 16+870 3400 m <sup>2</sup><br>Razem: 110280 m <sup>2</sup><br>porost gęsty miękkki - 20% 22056 m <sup>2</sup>                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 22 056,000  |                                  |                                     |
| 1.2 | Ręczne wykoszenie roślin z brzegów rzeki<br>z wygrabieniem; porost gęsty twardy;<br>obustronnie pasami średnio:<br>- 3,0 m w km 0+000 - 6+450 38700 m <sup>2</sup><br>- 3,5 m w km 6+450 - 16+190 68180 m <sup>2</sup><br>- 2,5 m w km 16+190 - 16+870 3400 m <sup>2</sup><br>Razem: 110280 m <sup>2</sup><br>porost gęsty twardy - 80% 88224 m <sup>2</sup>                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 88 224,000  |                                  |                                     |
| 1.3 | Ręczne usunięcie roślin korzeniących się w dnie<br>cieku przy zarośnięciu powierzchni lustra wody<br>do 60 % i szer.:<br>- 3,0 m w km 0+000 - 2+121 6363,0 m <sup>2</sup><br>- 2,0 m w km 2+121 - 6+450 8658,0 m <sup>2</sup><br>- 3,0 m w km 6+450 - 7+470 3060,0 m <sup>2</sup><br>- 2,4 m w km 7+470 - 10+370 6960,0 m <sup>2</sup><br>- 2,0 m w km 10+370 - 13+170 5600,0 m <sup>2</sup><br>- 1,6 m w km 13+170 - 16+166 4793,6 m <sup>2</sup><br>Razem: 35434,6 m <sup>2</sup><br>Krotność = 1,3 | m <sup>2</sup> | 35 434,600  |                                  |                                     |
| 1.4 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz<br>z wygrabieniem; porost gęsty przy szerokości dna:<br>- 1,2 m w km 16+166 - 16+870 844,8 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 844,80      |                                  |                                     |
| 1.5 | Udrożnienie cieku i urządzeń poprzez usunięcie<br>zatorów utrudniających swobodny przepływ wód,<br>wycięcie pojedynczych krzaków, itp.<br>w km 0+000 - 16+870 80 godz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r-g            | 80,000      |                                  |                                     |
|     | Wartość robót netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |                                  |                                     |
|     | Podatek VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |                                  |                                     |
|     | Wartość robót brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |                                  |                                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |            |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--|--|
| 2   | <b>Rzeka Turośl km 0+000 - 11+115</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |            |  |  |
| 2.1 | Ręczne wykoszenie roślin z brzegów cieku z wygrabieniem; porost gęsty miękki; obustronnie pasami średnio:<br>- 3,5 m w km 0+000 - 11+115 77805 m <sup>2</sup><br>porost gęsty miękki - 20% 15561 m <sup>2</sup>                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 15 561,000 |  |  |
| 2.2 | Ręczne wykoszenie roślin z brzegów cieku z wygrabieniem; porost gęsty twardy; obustronnie pasami średnio:<br>- 3,5 m w km 0+000 - 11+115 77805 m <sup>2</sup><br>porost gęsty twardy - 80% 62244 m <sup>2</sup>                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 62 244,000 |  |  |
| 2.3 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem; porost gęsty przy szerokości dna:<br>- 5,0 m w km 0+000 - 11+115 55575 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 55 575,000 |  |  |
| 2.4 | Udrożnienie cieku i urządzeń poprzez usunięcie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód, wycięcie pojedynczych krzaków, itp.<br>w km 0+000 - 11+115 50 godz.                                                                                                                                                     | r-g            | 50,000     |  |  |
|     | Wartość robót netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |            |  |  |
|     | Podatek VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |            |  |  |
|     | Wartość robót brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |  |  |
| 3   | <b>Rzeka Rybnica km 0+000 - 4+800</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |            |  |  |
| 3.1 | Ręczne wykoszenie roślin z brzegów cieku z wygrabieniem; porost gęsty miękki; obustronnie pasami średnio:<br>- 3,5 m w km 0+000 - 4+800 33600 m <sup>2</sup><br>porost gęsty miękki - 20% 6720 m <sup>2</sup>                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 6 720,000  |  |  |
| 3.2 | Ręczne wykoszenie roślin z brzegów cieku z wygrabieniem; porost gęsty twardy; obustronnie pasami średnio:<br>- 3,5 m w km 0+000 - 4+800 33600 m <sup>2</sup><br>porost gęsty twardy - 80% 26880 m <sup>2</sup>                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 26 880,000 |  |  |
| 3.3 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem; porost gęsty przy szerokości dna:<br>- 3,0 m w km 0+000 - 4+400 13200 m <sup>2</sup><br>- 5,0 m w km 4+400 - 4+800 2000 m <sup>2</sup><br>Razem: 15200 m <sup>2</sup>                                                                                   | m <sup>2</sup> | 15 200,000 |  |  |
| 3.4 | Udrożnienie cieku i urządzeń poprzez usunięcie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód, wycięcie pojedynczych krzaków, itp.<br>w km 0+000 - 4+800 64 godz.                                                                                                                                                      | r-g            | 64,000     |  |  |
|     | Wartość robót netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |            |  |  |
|     | Podatek VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |            |  |  |
|     | Wartość robót brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |  |  |
| 4   | <b>Rzeka Dąbrówka km 0+000 - 14+935</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            |  |  |
| 4.1 | Ręczne wykoszenie roślin z brzegów cieku wraz z wygrabieniem, porost gęsty miękki obustronnie pasami średnio:<br>- 2,0 m km 0+000 - 3+350 13400 m <sup>2</sup><br>- 2,5 m km 3+350 - 6+440 15450 m <sup>2</sup><br>- 3,0 m km 6+440 - 10+440 24000 m <sup>2</sup><br>- 2,0 m km 10+440 - 14+186 14984 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 14 315,800 |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                |            |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--|--|
|     | - 2,5 m km 14+186 - 14+935<br>Razem:<br>porost gęsty miękki - 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3745 m <sup>2</sup><br>71579 m <sup>2</sup><br>14315,8 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                         |                |            |  |  |
| 4.2 | Ręczne wykoszenie roślin z brzegów cieku wraz z wygrabieniem, porost gęsty twardy obustronnie pasami średnio:<br>- 2,0 m km 0+000 - 3+350<br>- 2,5 m km 3+350 - 6+440<br>- 3,0 m km 6+440 - 10+440<br>- 2,0 m km 10+440 - 14+186<br>- 2,5 m km 14+186 - 14+935<br>Razem:<br>porost gęsty twardy - 80%                                                                                               | 13400 m <sup>2</sup><br>15450 m <sup>2</sup><br>24000 m <sup>2</sup><br>14984 m <sup>2</sup><br>3745 m <sup>2</sup><br>71579 m <sup>2</sup><br>57263,2 m <sup>2</sup>                                                         | m <sup>2</sup> | 57 263,200 |  |  |
| 4.3 | Ręczne usunięcie roślin korzeniących się w dnie cieku przy zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej 60 % i szer. jak niżej:<br>- 3,0 m km 0+000 - 3+350<br>- 4,0 m km 3+350 - 3+780<br>- 3,0 m km 3+780 - 5+151<br>- 2,0 m km 5+151 - 10+440<br>- 1,0 m km 10+440 - 11+560<br>- 0,8 m km 11+560 - 12+750<br>- 0,6 m km 12+750 - 14+186<br>- 1,0 m km 14+186 - 14+935<br>Razem:<br>Krotność = 1,6 | 10050,0 m <sup>2</sup><br>1720,0 m <sup>2</sup><br>4113,0 m <sup>2</sup><br>10578,0 m <sup>2</sup><br>1120,0 m <sup>2</sup><br>952,0 m <sup>2</sup><br>861,6 m <sup>2</sup><br>749,0 m <sup>2</sup><br>30143,6 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 30 143,600 |  |  |
| 4.4 | Udrożnienie cieku i urządzeń poprzez usunięcie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód, wycięcie pojedynczych krzaków itp.<br>w km 0+000 - 14+935                                                                                                                                                                                                                                              | 80 godz.                                                                                                                                                                                                                      | r-g            | 80,000     |  |  |
|     | Wartość robót netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                |            |  |  |
|     | Podatek VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                |            |  |  |
|     | Wartość robót brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                |            |  |  |

\_\_\_\_\_  
miejscowość, data

\_\_\_\_\_  
podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy

## PODSUMOWANIE

Całkowita wartość prac dla zad. Nadzór Wodny w Pisku

| Lp.   | Nazwa          | Wartość robót |     |        |
|-------|----------------|---------------|-----|--------|
|       |                | netto         | VAT | brutto |
| 1     | Rzeka Rudna    |               |     |        |
| 2     | Rzeka Turośl   |               |     |        |
| 3     | Rzeka Rybnica  |               |     |        |
| 4     | Rzeka Dąbrówka |               |     |        |
| RAZEM |                |               |     |        |

\_\_\_\_\_  
*miejsowość, data*

\_\_\_\_\_  
*podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy*