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Przedmiar

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Remont śluzy i jazu w Karwiku. Tom I. Remont jazu
1 Grodze budowlane

1.1 Grodza budowlana od strony WG
1.1.1 Wykonanie grodzy

1
d.1.1

.1

SST 3 Wypełnienie worków piaskiem m3

0.5*1.0*19.0+0.5*0.5*19.0 m3 14.250
RAZEM 14.250

2
d.1.1

.1

SST 9 Wykonanie grodzy z piasku dostarczonego samochodami wraz zakupem piasku m3

42.0*21.0 <m2*m> m3 882.000
RAZEM 882.000

3
d.1.1

.1

SST 3 Uszczelnianie grodzy od strony wody górnej folią gr. 0,5 mm m2

9.0*21.0 m2 189.000
RAZEM 189.000

4
d.1.1

.1

SST 3 Ułożenie worków z piaskiem przez nurka - dociążenie folii u podstawy grodzy m2

0.5*19.0 m2 9.500
RAZEM 9.500

5
d.1.1

.1

SST 3 Ułożenie worków z piaskiem na koronie t

0.5*0.5*21.0*1.64 t 8.610
RAZEM 8.610

6
d.1.1

.1

SST 15 Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o po-
wierzchni 1 szt.ponad 3 m2

m2

3.0*30.0 m2 90.000
RAZEM 90.000

7
d.1.1

.1

SST 15 Utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych w ciągu 1 mie-
siąca

m2

3.0*30.0 m2 90.000
RAZEM 90.000

1.1.2 Rozbiórka grodzy
8

d.1.1
.2

SST 4 Wydobycie z wody workow z piaskiem m3

0.5*1.0*19.0 m3 9.500
RAZEM 9.500

9
d.1.1

.2

SST 4 Usunięcie worków z korony m3

0.5*0.5*21.0 m3 5.250
RAZEM 5.250

10
d.1.1

.2

SST 4 Załadunek workow z piaskiem z odwozem na odl.do 1 km m3

poz.8+poz.9 m3 14.750
RAZEM 14.750

11
d.1.1

.2

SST 4 Usunięcie folii z grodzy od strony wody m2

9.0*21.0 m2 189.000
RAZEM 189.000

12
d.1.1

.2

SST 4 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. III-
IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

39.0*21.0 m3 819.000
RAZEM 819.000

13
d.1.1

.2

SST 4 Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o po-
wierzchni 1 szt.ponad 3 m2

m2

3.0*30.0 m2 90.000
RAZEM 90.000

1.2 Grodza budowlana od strony WD
1.2.1 Wykonanie grodzy
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14
d.1.2

.1

SST 3 Wypełnienie worków piaskiem m3

1.0*0.5*21.0+0.5*0.5*21.0 m3 15.750
RAZEM 15.750

15
d.1.2

.1

SST 9 Wykonanie grodzy z piasku dostarczonego samochodami wraz zakupem piasku m3

61.0*23.0 m3 1403.000
RAZEM 1403.000

16
d.1.2

.1

SST 3 Uszczelnianie grodzy od strony wody folią gr. 0,5 mm m2

13.0*21.0 m2 273.000
RAZEM 273.000

17
d.1.2

.1

SST 3 Ułożenie worków z piaskiem przez nurka - dociążenie folii u podstawy grodzy m2

1.0*21.0 m2 21.000
RAZEM 21.000

18
d.1.2

.1

SST 3 Ułożenie worków z piaskiem na koronie t

0.5*0.5*21.0*1.64 t 8.610
RAZEM 8.610

19
d.1.2

.1

SST 15 Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o po-
wierzchni 1 szt.ponad 3 m2

m2

3.0*30.0 m2 90.000
RAZEM 90.000

20
d.1.2

.1

SST 15 Utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych w ciągu 1 mie-
siąca

m2

3.0*30.0 m2 90.000
RAZEM 90.000

1.2.2 Rozbiórka grodzy
21

d.1.2
.2

SST 4 Wydobycie z wody workow z piaskiem m3

1.0*0.5*21.0 m3 10.500
RAZEM 10.500

22
d.1.2

.2

SST 4 Usunięcie worków od strony suchej m3

0.5*0.5*21.0 m3 5.250
RAZEM 5.250

23
d.1.2

.2

SST 4 Załadunek workow z piaskiem z odwozem na odl.do 1 km m3

poz.21+poz.22 m3 15.750
RAZEM 15.750

24
d.1.2

.2

SST 4 Usunięcie folii z grodzy od strony wody m2

13.0*21.0 m2 273.000
RAZEM 273.000

25
d.1.2

.2

SST 4 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. III-
IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

61.0*23.0 m3 1403.000
RAZEM 1403.000

26
d.1.2

.2

SST 4 Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o po-
wierzchni 1 szt.ponad 3 m2

m2

3.0*30.0 m2 90.000
RAZEM 90.000

1.3 Odwodnienie terenu robót na czas realizacji prac
27

d.1.3
ST 0 Odwodnienie terenu robót na czas realizacji prac kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Organizacja przepuszczania wody
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28
d.1.4

ST 15 Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o po-
wierzchni 1 szt.ponad 3 m2

m2

10.0*7.5*2 m2 150.000
RAZEM 150.000

29
d.1.4

ST 0 Założenie i demontaż szandorów kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

30
d.1.4

ST 15 Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o po-
wierzchni 1 szt.ponad 3 m2

m2

10*7.5*2 m2 150.000
RAZEM 150.000

2 Próg, przyczółki i filar jazu
2.1 Prace wstępne
31

d.2.1
SST 13 Oczyszczenie dna z namułów ręcznie z transportem taczkami m3

35.0*14.0*0.5 m3 245.000
RAZEM 245.000

32
d.2.1

SST 4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (grunt kat. I-II) m3

245.0 m3 245.000
RAZEM 245.000

33
d.2.1

SST 4 Docelowe złożenie urobku (na podstawie Obwieszczenia Ministrwa Środowiska z
dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze śro-
dowiska w 2020 roku

m3

245.0 m3 245.000
RAZEM 245.000

34
d.2.1

SST 4 Utylizacja zanieczyszczonego gruntu m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

2.2 Ściany przyczółków i filara jazu
35

d.2.2
SST 4 Skucie nierówności betonu na powierzchni przy głębokości skucia do 10 cm m2

lewy przyczółek
26.0*4.6 m2 119.600
filar
30.0*4.6 m2 138.000
prawy przyczółek
29.0 m2 29.000

RAZEM 286.600
36

d.2.2
SST 4 Załadowanie i wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-

nych konstrukcji na odległość 10 km
m3

poz.35*0.1 m3 28.660
RAZEM 28.660

37
d.2.2

SST 4 Docelowe złożenie nadmiaru gruzu na składowisku m3

poz.36 m3 28.660
RAZEM 28.660

38
d.2.2

SST 22 Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys mokrych (przewodzących wodę) o rozwartości
0,5-3 mm żywicami w konstrukcjach betonowych - dodatek za 0,1 m gr. powyżej 0,
25 m
Krotność = 3

m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

39
d.2.2

SST 7 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe m2

poz.35 m2 286.600
RAZEM 286.600

40
d.2.2

SST 7 Zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów istniejącego zbrojenia preparetem pasy-
wującym

m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

41
d.2.2

SST 7 Zabezpieczenie zbrojenia preparatem antykorozyjnym m2

poz.35 m2 286.600
RAZEM 286.600

42
d.2.2

SST 7 Wykonanie warstwy sczepnej m2

poz.35 m2 286.600
RAZEM 286.600

43
d.2.2

SST 7 Wiercenie otworów do głębokosci 25 cm szt.
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4100 szt. 4100.000
RAZEM 4100.000

44
d.2.2

SST 7 Obsadzenie prętów szt.

4100 szt. 4100.000
RAZEM 4100.000

45
d.2.2

SST 7 Przygotowanie i montaż siatki stalowej - ZBROJENIE DLA CAŁEGO PROGU,
ŚCIAN i KORONY JAZU oraz PRZEPŁAWKI

t

7.564 t 7.564
RAZEM 7.564

46
d.2.2

SST 20 Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o wysokości do 4 m, grubość warstwy
10 mm

m2

poz.35 m2 286.600
RAZEM 286.600

47
d.2.2

SST 20 Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o wysokości do 4 m - dodatek za każ-
de dalsze 10 mm grubości warstwy - do 10 cm
Krotność = 9

m2

poz.35 m2 286.600
RAZEM 286.600

2.3 Próg jazu
48

d.2.3
SST 4 Skucie nierówności betonu na powierzchni przy głębokości skucia do 10 cm m2

14.0*(6.0+6.0) m2 168.000
RAZEM 168.000

49
d.2.3

SST 4 Załadowanie i wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji na odległość 10 km

m3

poz.48*0.1 m3 16.800
RAZEM 16.800

50
d.2.3

ST 4 Docelowe złożenie nadmiaru gruzu na składowisku m3

poz.49 m3 16.800
RAZEM 16.800

51
d.2.3

SST 22 Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys mokrych (przewodzących wodę) o rozwartości
0,5-3 mm żywicami w konstrukcjach betonowych - dodatek za 0,1 m gr. powyżej 0,
25 m
Krotność = 3

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

52
d.2.3

SST 7 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe
pionowych niemalowanych

m2

poz.48 m2 168.000
RAZEM 168.000

53
d.2.3

SST 7 Zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów istniejącego zbrojenia preparetem pasy-
wującym

m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

54
d.2.3

SST 7 Zabezpieczenie zbrojenia preparatem antykorozyjnym m2

poz.48 m2 168.000
RAZEM 168.000

55
d.2.3

SST 7 Wykonanie warstwy sczepnej m2

poz.48 m2 168.000
RAZEM 168.000

56
d.2.3

SST 7 Betonowanie jazów o długości do 40 m - płyty fundamentowe m3

poz.48*0.1 m3 16.800
RAZEM 16.800

2.4 Korona jazu
57

d.2.4
SST 4 Skucie nierówności betonu na powierzchni przy głębokości skucia do 10 cm m2

lewy przyczółek
17.4 m2 17.400
filar
17.5 m2 17.500
prawy przyczółek
14.0+11.8 m2 25.800

RAZEM 60.700
58

d.2.4
SST 4 Załadowanie i wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-

nych konstrukcji na odległość 10 km
m3

poz.57*0.1 m3 6.070
RAZEM 6.070
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59
d.2.4

SST 4 Docelowe złożenie nadmiaru gruzu na składowisku m3

poz.58 m3 6.070
RAZEM 6.070

60
d.2.4

SST 22 Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys mokrych (przewodzących wodę) o rozwartości
0,5-3 mm żywicami w konstrukcjach betonowych - dodatek za 0,1 m gr. powyżej 0,
25 m
Krotność = 3

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

61
d.2.4

SST 7 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe
pionowych niemalowanych

m2

poz.57 m2 60.700
RAZEM 60.700

62
d.2.4

SST 7 Zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów istniejącego zbrojenia preparetem pasy-
wującym

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

63
d.2.4

SST 7 Zabezpieczenie zbrojenia preparatem antykorozyjnym m2

poz.57 m2 60.700
RAZEM 60.700

64
d.2.4

SST 7 Wykonanie warstwy sczepnej m2

poz.57 m2 60.700
RAZEM 60.700

65
d.2.4

SST 7 Betonowanie jazów o długości do 40 m - filary, przyczółki przy wysokości jazu do 8
m

m3

poz.57*0.1 m3 6.070
RAZEM 6.070

66
d.2.4

SST 7 Powłoka ochronna malarskia konstrukcji betonowych m2

poz.57 m2 60.700
RAZEM 60.700

67
d.2.4

SST 23 Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej  - grubowarstwowa szors-
tka gr. 1 mm

m2

29.80 m2 29.800
RAZEM 29.800

2.5 Przepławka - betony
68

d.2.5
SST 4 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 10 cm m2

ściany
(13.0+0.5*2+1.2*2+12.1)*3.3 m2 94.050

RAZEM 94.050
69

d.2.5
SST 4 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 30 cm m2

dno
12.1*1.8 m2 21.780

RAZEM 21.780
70

d.2.5
SST 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

1.35*2.1*0.15*5+0.3*0.2*0.15*5 m3 2.171
RAZEM 2.171

71
d.2.5

SST 4 Załadowanie i wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji na odległość 10 km

m3

poz.68*0.1+poz.69*0.3+poz.70 m3 18.110
RAZEM 18.110

72
d.2.5

SST 4 Docelowe złożenie nadmiaru gruzu na składowisku m3

poz.71 m3 18.110
RAZEM 18.110

73
d.2.5

SST 22 Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys mokrych (przewodzących wodę) o rozwartości
0,5-3 mm żywicami w konstrukcjach betonowych - dodatek za 0,1 m gr. powyżej 0,
25 m
Krotność = 3

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

74
d.2.5

SST 7 Deskowanie przegród m2

1.35*2*2.1*5 m2 28.350
RAZEM 28.350

75
d.2.5

SST 7 Betonowanie przegród m3
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1.35*0.15*2.1*5+0.3*0.15*2.1*5 m3 2.599
RAZEM 2.599

76
d.2.5

SST 7 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe
pionowych niemalowanych

m2

poz.68 m2 94.050
RAZEM 94.050

77
d.2.5

SST 7 Zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów istniejącego zbrojenia preparetem pasy-
wującym

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

78
d.2.5

SST 7 Zabezpieczenie zbrojenia preparatem antykorozyjnym m2

poz.68+poz.69 m2 115.830
RAZEM 115.830

79
d.2.5

SST 7 Wykonanie warstwy sczepnej m2

poz.68+poz.69 m2 115.830
RAZEM 115.830

80
d.2.5

SST 20 Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o wysokości do 4 m, grubość warstwy
10 mm

m2

poz.68 m2 94.050
RAZEM 94.050

81
d.2.5

SST 20 Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o wysokości do 4 m - dodatek za każ-
de dalsze 10 mm grubości warstwy - do 10 cm
Krotność = 9

m2

poz.68 m2 94.050
RAZEM 94.050

82
d.2.5

SST 7 Betonowanie jazów o długości do 40 m - płyty fundamentowe m3

poz.69*0.1 m3 2.178
RAZEM 2.178

83
d.2.5

SST 10 Ubezpieczenie dna okładziną kamienną gr. 20 cm m2

12.1*1.8-1.35*0.15*5 m2 20.768
RAZEM 20.768

2.6 Przykrycie przepławki
84

d.2.6
SST 4 Okucia - demontaż kg

200.0 kg 200.000
RAZEM 200.000

85
d.2.6

SST 11 Okucia zabezpieczone antykorozyjne - montaż kg

176.1 kg 176.100
RAZEM 176.100

86
d.2.6

SST 11 Montaż krat pomostowych stalowych systemowych cynkowanych ogniowo - szcze-
gólne mocowanie krat

kg

1233.7 kg 1233.700
RAZEM 1233.700

2.7 Elementy stalowe w betonie na koronach przyczółków i filara
87

d.2.7
SST 4 Okucia - demontaż kg

170.0 kg 170.000
RAZEM 170.000

88
d.2.7

SST 11 Okucia zabezpieczone antykorozyjne - montaż kg

118.1+48.8 kg 166.900
RAZEM 166.900

89
d.2.7

SST 11 Montaż stalowych przykryć z blachy ryflowanej kg

240.24 kg 240.240
RAZEM 240.240

2.8 Obarierowanie wokół jazu
90

d.2.8
SST 4 Rozebranie istniejącego ogrodzenia m

brzeg lewy
8.0+14.5+10.2 m 32.700
brzeg prawy
14.7+10.5+10.3 m 35.500

RAZEM 68.200
91

d.2.8
SST 18 Wiercenie otworów o śr.do 5 cm i głębokości do 25 cm szt.

(61+64)*4 szt. 500.000
RAZEM 500.000
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92
d.2.8

SST 18 Osadzenie kotew szt.

125*4 szt. 500.000
RAZEM 500.000

93
d.2.8

SST 18 Wykonanie barier ze stali nierdzewnej m

68.0 m 68.000
RAZEM 68.000

3 Próg starego jazu
94

d.3
SST 4 Skucie nierówności betonu na powierzchni przy głębokości skucia do 10 cm m2

4.3*13.7+2.7*15.4+9.0*13.7 m2 223.790
RAZEM 223.790

95
d.3

SST 4 Załadowanie i wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji na odległość 10 km

m3

poz.94*0.1 m3 22.379
RAZEM 22.379

96
d.3

SST 4 Docelowe złożenie nadmiaru gruzu na składowisku m3

poz.95 m3 22.379
RAZEM 22.379

97
d.3

SST 22 Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys mokrych (przewodzących wodę) o rozwartości
0,5-3 mm żywicami w konstrukcjach betonowych - dodatek za 0,1 m gr. powyżej 0,
25 m
Krotność = 3

m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

98
d.3

SST 7 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe
pionowych niemalowanych

m2

poz.94 m2 223.790
RAZEM 223.790

99
d.3

SST 7 Zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów istniejącego zbrojenia preparetem pasy-
wującym

m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

100
d.3

SST 7 Zabezpieczenie zbrojenia preparatem antykorozyjnym m2

poz.94 m2 223.790
RAZEM 223.790

101
d.3

SST 7 Wykonanie warstwy sczepnej m2

poz.94 m2 223.790
RAZEM 223.790

102
d.3

SST 7 Przygotowanie i montaż siatki stalowej t

2.915 t 2.915
RAZEM 2.915

103
d.3

SST 7 Betonowanie jazów o długości do 40 m - płyty fundamentowe m3

poz.94*0.1 m3 22.379
RAZEM 22.379

4 Ubezpieczenie skarp stanowiska dolnego jazu
104
d.4

SST 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych sposobem
mechanicznym

m3

9.2*15.8*0.2*2 m3 58.144
RAZEM 58.144

105
d.4

SST 4 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żelbe-
towych na odległość 10 km

m3

poz.104 m3 58.144
RAZEM 58.144

106
d.4

SST 4 Docelowe złożenie gruzu (na podstawie Obwieszczenia Ministrwa Środowiska z
dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze śro-
dowiska w 2020 roku

m3

poz.104 m3 58.144
RAZEM 58.144

107
d.4

SST 9 Zasypka drenażowa żwirowo-tłuczniowa m3

9.2*15.8*0.3 m3 43.608
RAZEM 43.608

108
d.4

SST 9 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
III

m3

9.2*15.8*0.3 m3 43.608
RAZEM 43.608
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109
d.4

SST 7 Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym

m3

9.2*14.8*0.1*2 m3 27.232
RAZEM 27.232

110
d.4

SST 7 Deskowanie płyt żelbetowych m2

0.4*14.8*2*2 m2 23.680
(8.1+7.9+7.65*3)*2 m2 77.900

RAZEM 101.580
111
d.4

SST 7 Zbrojenie płyt żelbetowych i oczepów kg

9902.0 kg 9902.000
RAZEM 9902.000

112
d.4

SST 7 Betonowanie płyt żelbetowych m3

9.2*14.8*0.2*2 m3 54.464
RAZEM 54.464

113
d.4

SST 7 Zbrojenie schodów skarpowych kg

629.84 kg 629.840
RAZEM 629.840

114
d.4

SST 7 Schody żelbetowe na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu m3

9.0*0.45*1.0*2 m3 8.100
RAZEM 8.100

115
d.4

SST 7 Wiercenie otworów w żelbecie otw.

27+27 otw. 54.000
RAZEM 54.000

116
d.4

SST 7 Zbrojenie ławy ogrodzenia kg

149.6 kg 149.600
RAZEM 149.600

117
d.4

SST 7 Betonowanie ławy ogrodzenia m3

8.9*0.6*0.4 m3 2.136
RAZEM 2.136

5 Trasy instalacji elektrycznych
118
d.5

SST 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych sposobem
mechanicznym

m3

2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000

119
d.5

SST 7 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w
jednym miejscu)

m3

1.50*1.20*0.30 m3 0.540
RAZEM 0.540

120
d.5

SST 7 Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem
ręcznym na podłożu gruntowym

m3

1.50*1.20*0.10 m3 0.180
RAZEM 0.180

6 Aparatura kontrolno - pomiarowa
121
d.6

SST 1 Repery stalowe osadzone na budowli - demontaż szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

122
d.6

SST 1 Repery stalowe osadzone na budowli szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

7 Znaki żeglugowe
123
d.7

SST 17 Demontaż stałego oznakowania nawigacyjnego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

124
d.7

SST 17 Ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

125
d.7

SST 17 Montaż, utrzymanie i demontaż uznakowania tymczasowego oznakowania nawi-
gacyjnego

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8 Wyposażenie mechaniczne
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8.1 Zamknięcia główne
8.1.1 Renowacja zasuw

126
d.8.1

.1

SST 11 Zdemontowanie zasuw i odstawienie kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

127
d.8.1

.1

SST 11 Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm powyżej 10 do 20 szt. na jed-
nym stanowisku na wysokości do 22 m

szt.

276.0 szt. 276.000
RAZEM 276.000

128
d.8.1

.1

SST 11 Inwentaryzacja i weryfikacja stanu konstrukcji; oczyszczenie i wytypowanie miejsc
do napraw

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

129
d.8.1

.1

SST 11 Wymiana uszkodzonych elementów kg

280.0*2 kg 560.000
RAZEM 560.000

130
d.8.1

.1

SST 11 Naprawa uszkodzonych elementów kg

6.0*2 kg 12.000
RAZEM 12.000

131
d.8.1

.1

SST 11 Montaż nowych uszczelnień oraz elementów poddanych naprawie kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

132
d.8.1

.1

SST 11 Ponowny montaż zasuw kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

8.1.2 Renowacja zamknięć remontowych
133

d.8.1
.2

SST 11 Inwentaryzacja i weryfikacja stanu iglic zamknięcia remontowego; oczyszczenie i
wytypowanie miejsc do napraw/wymiany

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

134
d.8.1

.2

SST 11 Wymiana zużytych, uzpełnienie brakujących iglic zamknięcia kg

275.0*2 kg 550.000
RAZEM 550.000

135
d.8.1

.2

SST 11 Demontaż żurawików oraz rury podpierającej kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

136
d.8.1

.2

SST 11 Weryfikacja stanu rury oraz żurawika; oczyszczenie i wytypowanie miejsc do na-
praw/wymiany

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

137
d.8.1

.2

SST 11 Wymiana uszkodzonych elementów kg

70.0*2 kg 140.000
RAZEM 140.000

138
d.8.1

.2

SST 11 Naprawa uszkodzonych elementów kg

5.0*2 kg 10.000
RAZEM 10.000

139
d.8.1

.2

SST 11 Przegląd mechanizmu, oczyszczenie, smarowanie kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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140
d.8.1

.2

SST 11 Wymiana olinowania w żurawikach kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

8.1.3 Renowacja zamknięć przepławki
141

d.8.1
.3

SST 11 Zdemontowanie zamknięć i odstawienie kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

142
d.8.1

.3

SST 11 Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm powyżej 10 do 20 szt. na jed-
nym stanowisku na wysokości do 22 m

szt.

150.0 szt. 150.000
RAZEM 150.000

143
d.8.1

.3

SST 11 Inwentaryzacja i weryfikacja stanu konstrukcji; oczyszczenie i wytypowanie miejsc
do napraw/wymiany

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

144
d.8.1

.3

SST 11 Wymiana uszkodzonych elementów kg

70.0*2 kg 140.000
RAZEM 140.000

145
d.8.1

.3

SST 11 Naprawa uszkodzonych elementów kg

2.0*2 kg 4.000
RAZEM 4.000

146
d.8.1

.3

SST 11 Przegląd mechanizmu, oczyszczenie, smarowanie kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

147
d.8.1

.3

SST 11 Montaż nowych uszczelnień oraz elementów poddanych naprawie kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

148
d.8.1

.3

SST 11 Ponowny montaż zasuw kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

8.1.4 Renowacja urządzeń pomocniczych i elementów w betonach
149

d.8.1
.4

SST 11 Inwentaryzacja i weryfikacja stanu konstrukcji; oczyszczenie i wytypowanie miejsc
do napraw/wymiany

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

150
d.8.1

.4

SST 11 Wymiana uszkodzonych elementów kpl.

110.0*2 kpl. 220.000
RAZEM 220.000

151
d.8.1

.4

SST 11 Naprawa uszkodzonych elementów kpl.

10.0*2 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

8.2 Napędy
8.2.1 Renowacja napędów

152
d.8.2

.1

SST 11 Zdemontowanie napędów zasuw kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

153
d.8.2

.1

SST 11 Oczyszczenie i weryfikacja stanu oraz pasowań mechanizmów (kół zębatych, kół
palczastych oraz palczatek)

kpl.

2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
154

d.8.2
.1

SST 11 Inwentaryzacja i weryfikacja stanu konstrukcji wsporczych napędów oraz ich obu-
dów; oczyszczenie i wytypowanie miejsc do napraw/wymiany

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

155
d.8.2

.1

SST 11 Wymiana uszkodzonych elementów precyzyjnych (koła zębate, tule, swożnie) kg

170.0*2 kg 340.000
RAZEM 340.000

156
d.8.2

.1

SST 11 Wymiana uszkodzonych elementów kg

45.0*2 kg 90.000
RAZEM 90.000

157
d.8.2

.1

SST 11 Naprawa uszkodzonych elementów kg

2.0*2 kg 4.000
RAZEM 4.000

158
d.8.2

.1

SST 11 Montaż napędów kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

159
d.8.2

.1

SST 11 Wymiana czujników krańcowych/przeciążeniowych na nowe kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

160
d.8.2

.1

SST 11 Sprawdzenie silników elektrycznych i osprzętu elektrycznego kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

8.2.2 Enkoder do pomiaru położenia
161

d.8.2
.2

SST 11 Enkoder do pomiaru położenia kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

8.2.3 Konstrukcja wsporcza enkodera
162

d.8.2
.3

SST 11 Wykonanie i montaż flanszy mocującej kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

8.3 Kładka
8.3.1 Renowacja kładki

163
d.8.3

.1

SST 11 Zdemontowanie kładki i odstawienie kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

164
d.8.3

.1

SST 11 Demontaż balustrad oraz blachy poszycia kładki kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

165
d.8.3

.1

SST 11 Inwentaryzacja i weryfikacja stanu konstrukcji; oczyszczenie i wytypowanie miejsc
do napraw/wymiany

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

166
d.8.3

.1

SST 11 Wymiana uszkodzonych elementów kontrukcji nośnej kg

200.0*2 kg 400.000
RAZEM 400.000

167
d.8.3

.1

SST 11 Naprawa uszkodzonych elementów kontrukcji nośnej kg
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6.0*2 kg 12.000
RAZEM 12.000

168
d.8.3

.1

SST 11 Wprowadzenie zmian konstrukcyjnych wraz z nowymi elementami kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

169
d.8.3

.1

SST 11 Ponowny montaż kładki kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

8.4 Zabezpieczenie antykorozyjne
170

d.8.4
SST 11 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne - przed inwentaryzacją remontowanych

elementów
m2

800.0 m2 800.000
RAZEM 800.000

171
d.8.4

SST 11 Czyszczenie strumieniowo-ścierne m2

800.0 m2 800.000
RAZEM 800.000

172
d.8.4

SST 11 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi m2

800.0 m2 800.000
RAZEM 800.000

173
d.8.4

SST 11 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi
Krotność = 2

m2

800.0 m2 800.000
RAZEM 800.000
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Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Remont śluzy i jazu w Karwiku. Tom I. Remont jazu

1 Grodze budowlane
1.1 Grodza budowlana od strony WG

1.1.
1

Wykonanie grodzy

1
d.1.
1.1

SST 3 Wypełnienie worków piaskiem m3 14.250

2
d.1.
1.1

SST 9 Wykonanie grodzy z piasku dostarczonego samochodami
wraz zakupem piasku

m3 882.000

3
d.1.
1.1

SST 3 Uszczelnianie grodzy od strony wody górnej folią gr. 0,5
mm

m2 189.000

4
d.1.
1.1

SST 3 Ułożenie worków z piaskiem przez nurka - dociążenie folii
u podstawy grodzy

m2 9.500

5
d.1.
1.1

SST 3 Ułożenie worków z piaskiem na koronie t 8.610

6
d.1.
1.1

SST 15 Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbe-
towych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2

m2 90.000

7
d.1.
1.1

SST 15 Utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żel-
betowych w ciągu 1 miesiąca

m2 90.000

1.1.
2

Rozbiórka grodzy

8
d.1.
1.2

SST 4 Wydobycie z wody workow z piaskiem m3 9.500

9
d.1.
1.2

SST 4 Usunięcie worków z korony m3 5.250

10
d.1.
1.2

SST 4 Załadunek workow z piaskiem z odwozem na odl.do 1 km m3 14.750

11
d.1.
1.2

SST 4 Usunięcie folii z grodzy od strony wody m2 189.000

12
d.1.
1.2

SST 4 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi
0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3 819.000

13
d.1.
1.2

SST 4 Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żel-
betowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2

m2 90.000

1.2 Grodza budowlana od strony WD
1.2.

1
Wykonanie grodzy

14
d.1.
2.1

SST 3 Wypełnienie worków piaskiem m3 15.750

15
d.1.
2.1

SST 9 Wykonanie grodzy z piasku dostarczonego samochodami
wraz zakupem piasku

m3 1403.000

16
d.1.
2.1

SST 3 Uszczelnianie grodzy od strony wody folią gr. 0,5 mm m2 273.000

17
d.1.
2.1

SST 3 Ułożenie worków z piaskiem przez nurka - dociążenie folii
u podstawy grodzy

m2 21.000

18
d.1.
2.1

SST 3 Ułożenie worków z piaskiem na koronie t 8.610

19
d.1.
2.1

SST 15 Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbe-
towych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2

m2 90.000

20
d.1.
2.1

SST 15 Utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żel-
betowych w ciągu 1 miesiąca

m2 90.000

1.2.
2

Rozbiórka grodzy
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21

d.1.
2.2

SST 4 Wydobycie z wody workow z piaskiem m3 10.500

22
d.1.
2.2

SST 4 Usunięcie worków od strony suchej m3 5.250

23
d.1.
2.2

SST 4 Załadunek workow z piaskiem z odwozem na odl.do 1 km m3 15.750

24
d.1.
2.2

SST 4 Usunięcie folii z grodzy od strony wody m2 273.000

25
d.1.
2.2

SST 4 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi
0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3 1403.000

26
d.1.
2.2

SST 4 Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żel-
betowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2

m2 90.000

1.3 Odwodnienie terenu robót na czas realizacji prac
27

d.1.
3

ST 0 Odwodnienie terenu robót na czas realizacji prac kpl. 1.000

1.4 Organizacja przepuszczania wody
28

d.1.
4

ST 15 Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbe-
towych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2

m2 150.000

29
d.1.

4

ST 0 Założenie i demontaż szandorów kpl. 4.000

30
d.1.

4

ST 15 Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żel-
betowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2

m2 150.000

2 Próg, przyczółki i filar jazu
2.1 Prace wstępne
31

d.2.
1

SST 13 Oczyszczenie dna z namułów ręcznie z transportem tacz-
kami

m3 245.000

32
d.2.

1

SST 4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km (grunt kat. I-II)

m3 245.000

33
d.2.

1

SST 4 Docelowe złożenie urobku (na podstawie Obwieszczenia
Ministrwa Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w spra-
wie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska
w 2020 roku

m3 245.000

34
d.2.

1

SST 4 Utylizacja zanieczyszczonego gruntu m3 1.000

2.2 Ściany przyczółków i filara jazu
35

d.2.
2

SST 4 Skucie nierówności betonu na powierzchni przy głębokoś-
ci skucia do 10 cm

m2 286.600

36
d.2.

2

SST 4 Załadowanie i wywiezienie samochodami samowyładow-
czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10
km

m3 28.660

37
d.2.

2

SST 4 Docelowe złożenie nadmiaru gruzu na składowisku m3 28.660

38
d.2.

2

SST 22 Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys mokrych (przewodzą-
cych wodę) o rozwartości 0,5-3 mm żywicami w konstruk-
cjach betonowych - dodatek za 0,1 m gr. powyżej 0,25 m
Krotność = 3

m 20.000

39
d.2.

2

SST 7 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wod-
ne wysokociśnieniowe

m2 286.600

40
d.2.

2

SST 7 Zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów istniejącego
zbrojenia preparetem pasywującym

m 15.000

41
d.2.

2

SST 7 Zabezpieczenie zbrojenia preparatem antykorozyjnym m2 286.600

42
d.2.

2

SST 7 Wykonanie warstwy sczepnej m2 286.600
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43

d.2.
2

SST 7 Wiercenie otworów do głębokosci 25 cm szt. 4100.000

44
d.2.

2

SST 7 Obsadzenie prętów szt. 4100.000

45
d.2.

2

SST 7 Przygotowanie i montaż siatki stalowej - ZBROJENIE
DLA CAŁEGO PROGU, ŚCIAN i KORONY JAZU oraz
PRZEPŁAWKI

t 7.564

46
d.2.

2

SST 20 Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o wysokości
do 4 m, grubość warstwy 10 mm

m2 286.600

47
d.2.

2

SST 20 Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o wysokości
do 4 m - dodatek za każde dalsze 10 mm grubości warst-
wy - do 10 cm
Krotność = 9

m2 286.600

2.3 Próg jazu
48

d.2.
3

SST 4 Skucie nierówności betonu na powierzchni przy głębokoś-
ci skucia do 10 cm

m2 168.000

49
d.2.

3

SST 4 Załadowanie i wywiezienie samochodami samowyładow-
czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10
km

m3 16.800

50
d.2.

3

ST 4 Docelowe złożenie nadmiaru gruzu na składowisku m3 16.800

51
d.2.

3

SST 22 Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys mokrych (przewodzą-
cych wodę) o rozwartości 0,5-3 mm żywicami w konstruk-
cjach betonowych - dodatek za 0,1 m gr. powyżej 0,25 m
Krotność = 3

m 20.000

52
d.2.

3

SST 7 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wod-
ne wysokociśnieniowe pionowych niemalowanych

m2 168.000

53
d.2.

3

SST 7 Zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów istniejącego
zbrojenia preparetem pasywującym

m 15.000

54
d.2.

3

SST 7 Zabezpieczenie zbrojenia preparatem antykorozyjnym m2 168.000

55
d.2.

3

SST 7 Wykonanie warstwy sczepnej m2 168.000

56
d.2.

3

SST 7 Betonowanie jazów o długości do 40 m - płyty fundamen-
towe

m3 16.800

2.4 Korona jazu
57

d.2.
4

SST 4 Skucie nierówności betonu na powierzchni przy głębokoś-
ci skucia do 10 cm

m2 60.700

58
d.2.

4

SST 4 Załadowanie i wywiezienie samochodami samowyładow-
czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10
km

m3 6.070

59
d.2.

4

SST 4 Docelowe złożenie nadmiaru gruzu na składowisku m3 6.070

60
d.2.

4

SST 22 Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys mokrych (przewodzą-
cych wodę) o rozwartości 0,5-3 mm żywicami w konstruk-
cjach betonowych - dodatek za 0,1 m gr. powyżej 0,25 m
Krotność = 3

m 10.000

61
d.2.

4

SST 7 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wod-
ne wysokociśnieniowe pionowych niemalowanych

m2 60.700

62
d.2.

4

SST 7 Zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów istniejącego
zbrojenia preparetem pasywującym

m 10.000

63
d.2.

4

SST 7 Zabezpieczenie zbrojenia preparatem antykorozyjnym m2 60.700

64
d.2.

4

SST 7 Wykonanie warstwy sczepnej m2 60.700

65
d.2.

4

SST 7 Betonowanie jazów o długości do 40 m - filary, przyczółki
przy wysokości jazu do 8 m

m3 6.070
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66

d.2.
4

SST 7 Powłoka ochronna malarskia konstrukcji betonowych m2 60.700

67
d.2.

4

SST 23 Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej
- grubowarstwowa szorstka gr. 1 mm

m2 29.800

2.5 Przepławka - betony
68

d.2.
5

SST 4 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 10
cm

m2 94.050

69
d.2.

5

SST 4 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 30
cm

m2 21.780

70
d.2.

5

SST 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych zbrojonych

m3 2.171

71
d.2.

5

SST 4 Załadowanie i wywiezienie samochodami samowyładow-
czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10
km

m3 18.110

72
d.2.

5

SST 4 Docelowe złożenie nadmiaru gruzu na składowisku m3 18.110

73
d.2.

5

SST 22 Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys mokrych (przewodzą-
cych wodę) o rozwartości 0,5-3 mm żywicami w konstruk-
cjach betonowych - dodatek za 0,1 m gr. powyżej 0,25 m
Krotność = 3

m 10.000

74
d.2.

5

SST 7 Deskowanie przegród m2 28.350

75
d.2.

5

SST 7 Betonowanie przegród m3 2.599

76
d.2.

5

SST 7 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wod-
ne wysokociśnieniowe pionowych niemalowanych

m2 94.050

77
d.2.

5

SST 7 Zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów istniejącego
zbrojenia preparetem pasywującym

m 10.000

78
d.2.

5

SST 7 Zabezpieczenie zbrojenia preparatem antykorozyjnym m2 115.830

79
d.2.

5

SST 7 Wykonanie warstwy sczepnej m2 115.830

80
d.2.

5

SST 20 Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o wysokości
do 4 m, grubość warstwy 10 mm

m2 94.050

81
d.2.

5

SST 20 Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o wysokości
do 4 m - dodatek za każde dalsze 10 mm grubości warst-
wy - do 10 cm
Krotność = 9

m2 94.050

82
d.2.

5

SST 7 Betonowanie jazów o długości do 40 m - płyty fundamen-
towe

m3 2.178

83
d.2.

5

SST 10 Ubezpieczenie dna okładziną kamienną gr. 20 cm m2 20.768

2.6 Przykrycie przepławki
84

d.2.
6

SST 4 Okucia - demontaż kg 200.000

85
d.2.

6

SST 11 Okucia zabezpieczone antykorozyjne - montaż kg 176.100

86
d.2.

6

SST 11 Montaż krat pomostowych stalowych systemowych cynko-
wanych ogniowo - szczególne mocowanie krat

kg 1233.700

2.7 Elementy stalowe w betonie na koronach przyczółków i filara
87

d.2.
7

SST 4 Okucia - demontaż kg 170.000

88
d.2.

7

SST 11 Okucia zabezpieczone antykorozyjne - montaż kg 166.900
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89

d.2.
7

SST 11 Montaż stalowych przykryć z blachy ryflowanej kg 240.240

2.8 Obarierowanie wokół jazu
90

d.2.
8

SST 4 Rozebranie istniejącego ogrodzenia m 68.200

91
d.2.

8

SST 18 Wiercenie otworów o śr.do 5 cm i głębokości do 25 cm szt. 500.000

92
d.2.

8

SST 18 Osadzenie kotew szt. 500.000

93
d.2.

8

SST 18 Wykonanie barier ze stali nierdzewnej m 68.000

3 Próg starego jazu
94

d.3
SST 4 Skucie nierówności betonu na powierzchni przy głębokoś-

ci skucia do 10 cm
m2 223.790

95
d.3

SST 4 Załadowanie i wywiezienie samochodami samowyładow-
czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10
km

m3 22.379

96
d.3

SST 4 Docelowe złożenie nadmiaru gruzu na składowisku m3 22.379

97
d.3

SST 22 Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys mokrych (przewodzą-
cych wodę) o rozwartości 0,5-3 mm żywicami w konstruk-
cjach betonowych - dodatek za 0,1 m gr. powyżej 0,25 m
Krotność = 3

m 20.000

98
d.3

SST 7 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wod-
ne wysokociśnieniowe pionowych niemalowanych

m2 223.790

99
d.3

SST 7 Zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów istniejącego
zbrojenia preparetem pasywującym

m 20.000

100
d.3

SST 7 Zabezpieczenie zbrojenia preparatem antykorozyjnym m2 223.790

101
d.3

SST 7 Wykonanie warstwy sczepnej m2 223.790

102
d.3

SST 7 Przygotowanie i montaż siatki stalowej t 2.915

103
d.3

SST 7 Betonowanie jazów o długości do 40 m - płyty fundamen-
towe

m3 22.379

4 Ubezpieczenie skarp stanowiska dolnego jazu
104
d.4

SST 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych zbrojonych sposobem mechanicznym

m3 58.144

105
d.4

SST 4 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie-
ranych konstrukcji żelbetowych na odległość 10 km

m3 58.144

106
d.4

SST 4 Docelowe złożenie gruzu (na podstawie Obwieszczenia
Ministrwa Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w spra-
wie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska
w 2020 roku

m3 58.144

107
d.4

SST 9 Zasypka drenażowa żwirowo-tłuczniowa m3 43.608

108
d.4

SST 9 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. III

m3 43.608

109
d.4

SST 7 Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do be-
tonu na podłożu gruntowym

m3 27.232

110
d.4

SST 7 Deskowanie płyt żelbetowych m2 101.580

111
d.4

SST 7 Zbrojenie płyt żelbetowych i oczepów kg 9902.000

112
d.4

SST 7 Betonowanie płyt żelbetowych m3 54.464

113
d.4

SST 7 Zbrojenie schodów skarpowych kg 629.840

114
d.4

SST 7 Schody żelbetowe na gotowym podłożu - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3 8.100

115
d.4

SST 7 Wiercenie otworów w żelbecie otw. 54.000

116
d.4

SST 7 Zbrojenie ławy ogrodzenia kg 149.600

117
d.4

SST 7 Betonowanie ławy ogrodzenia m3 2.136

5 Trasy instalacji elektrycznych
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118
d.5

SST 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych zbrojonych sposobem mechanicznym

m3 2.000

119
d.5

SST 7 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3 0.540

120
d.5

SST 7 Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z
transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3 0.180

6 Aparatura kontrolno - pomiarowa
121
d.6

SST 1 Repery stalowe osadzone na budowli - demontaż szt. 8.000

122
d.6

SST 1 Repery stalowe osadzone na budowli szt. 8.000

7 Znaki żeglugowe
123
d.7

SST 17 Demontaż stałego oznakowania nawigacyjnego szt. 2.000

124
d.7

SST 17 Ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego kpl. 2.000

125
d.7

SST 17 Montaż, utrzymanie i demontaż uznakowania tymczaso-
wego oznakowania nawigacyjnego

kpl. 1.000

8 Wyposażenie mechaniczne
8.1 Zamknięcia główne

8.1.
1

Renowacja zasuw

126
d.8.
1.1

SST 11 Zdemontowanie zasuw i odstawienie kpl. 2.000

127
d.8.
1.1

SST 11 Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm powy-
żej 10 do 20 szt. na jednym stanowisku na wysokości do
22 m

szt. 276.000

128
d.8.
1.1

SST 11 Inwentaryzacja i weryfikacja stanu konstrukcji; oczyszcze-
nie i wytypowanie miejsc do napraw

kpl. 2.000

129
d.8.
1.1

SST 11 Wymiana uszkodzonych elementów kg 560.000

130
d.8.
1.1

SST 11 Naprawa uszkodzonych elementów kg 12.000

131
d.8.
1.1

SST 11 Montaż nowych uszczelnień oraz elementów poddanych
naprawie

kpl. 2.000

132
d.8.
1.1

SST 11 Ponowny montaż zasuw kpl. 2.000

8.1.
2

Renowacja zamknięć remontowych

133
d.8.
1.2

SST 11 Inwentaryzacja i weryfikacja stanu iglic zamknięcia re-
montowego; oczyszczenie i wytypowanie miejsc do na-
praw/wymiany

kpl. 2.000

134
d.8.
1.2

SST 11 Wymiana zużytych, uzpełnienie brakujących iglic za-
mknięcia

kg 550.000

135
d.8.
1.2

SST 11 Demontaż żurawików oraz rury podpierającej kpl. 2.000

136
d.8.
1.2

SST 11 Weryfikacja stanu rury oraz żurawika; oczyszczenie i wy-
typowanie miejsc do napraw/wymiany

kpl. 2.000

137
d.8.
1.2

SST 11 Wymiana uszkodzonych elementów kg 140.000

138
d.8.
1.2

SST 11 Naprawa uszkodzonych elementów kg 10.000

139
d.8.
1.2

SST 11 Przegląd mechanizmu, oczyszczenie, smarowanie kpl. 2.000

140
d.8.
1.2

SST 11 Wymiana olinowania w żurawikach kpl. 2.000

8.1.
3

Renowacja zamknięć przepławki
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141
d.8.
1.3

SST 11 Zdemontowanie zamknięć i odstawienie kpl. 2.000

142
d.8.
1.3

SST 11 Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm powy-
żej 10 do 20 szt. na jednym stanowisku na wysokości do
22 m

szt. 150.000

143
d.8.
1.3

SST 11 Inwentaryzacja i weryfikacja stanu konstrukcji; oczyszcze-
nie i wytypowanie miejsc do napraw/wymiany

kpl. 2.000

144
d.8.
1.3

SST 11 Wymiana uszkodzonych elementów kg 140.000

145
d.8.
1.3

SST 11 Naprawa uszkodzonych elementów kg 4.000

146
d.8.
1.3

SST 11 Przegląd mechanizmu, oczyszczenie, smarowanie kpl. 2.000

147
d.8.
1.3

SST 11 Montaż nowych uszczelnień oraz elementów poddanych
naprawie

kpl. 2.000

148
d.8.
1.3

SST 11 Ponowny montaż zasuw kpl. 2.000

8.1.
4

Renowacja urządzeń pomocniczych i elementów w betonach

149
d.8.
1.4

SST 11 Inwentaryzacja i weryfikacja stanu konstrukcji; oczyszcze-
nie i wytypowanie miejsc do napraw/wymiany

kpl. 2.000

150
d.8.
1.4

SST 11 Wymiana uszkodzonych elementów kpl. 220.000

151
d.8.
1.4

SST 11 Naprawa uszkodzonych elementów kpl. 20.000

8.2 Napędy
8.2.

1
Renowacja napędów

152
d.8.
2.1

SST 11 Zdemontowanie napędów zasuw kpl. 2.000

153
d.8.
2.1

SST 11 Oczyszczenie i weryfikacja stanu oraz pasowań mecha-
nizmów (kół zębatych, kół palczastych oraz palczatek)

kpl. 2.000

154
d.8.
2.1

SST 11 Inwentaryzacja i weryfikacja stanu konstrukcji wsporczych
napędów oraz ich obudów; oczyszczenie i wytypowanie
miejsc do napraw/wymiany

kpl. 2.000

155
d.8.
2.1

SST 11 Wymiana uszkodzonych elementów precyzyjnych (koła
zębate, tule, swożnie)

kg 340.000

156
d.8.
2.1

SST 11 Wymiana uszkodzonych elementów kg 90.000

157
d.8.
2.1

SST 11 Naprawa uszkodzonych elementów kg 4.000

158
d.8.
2.1

SST 11 Montaż napędów kpl. 2.000

159
d.8.
2.1

SST 11 Wymiana czujników krańcowych/przeciążeniowych na no-
we

kpl. 2.000

160
d.8.
2.1

SST 11 Sprawdzenie silników elektrycznych i osprzętu elektrycz-
nego

kpl. 2.000

8.2.
2

Enkoder do pomiaru położenia

161
d.8.
2.2

SST 11 Enkoder do pomiaru położenia kpl. 2.000

8.2.
3

Konstrukcja wsporcza enkodera
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162
d.8.
2.3

SST 11 Wykonanie i montaż flanszy mocującej kpl. 2.000

8.3 Kładka
8.3.

1
Renowacja kładki

163
d.8.
3.1

SST 11 Zdemontowanie kładki i odstawienie kpl. 2.000

164
d.8.
3.1

SST 11 Demontaż balustrad oraz blachy poszycia kładki kpl. 2.000

165
d.8.
3.1

SST 11 Inwentaryzacja i weryfikacja stanu konstrukcji; oczyszcze-
nie i wytypowanie miejsc do napraw/wymiany

kpl. 2.000

166
d.8.
3.1

SST 11 Wymiana uszkodzonych elementów kontrukcji nośnej kg 400.000

167
d.8.
3.1

SST 11 Naprawa uszkodzonych elementów kontrukcji nośnej kg 12.000

168
d.8.
3.1

SST 11 Wprowadzenie zmian konstrukcyjnych wraz z nowymi ele-
mentami

kpl. 2.000

169
d.8.
3.1

SST 11 Ponowny montaż kładki kpl. 2.000

8.4 Zabezpieczenie antykorozyjne
170
d.8.

4

SST 11 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne - przed inwentary-
zacją remontowanych elementów

m2 800.000

171
d.8.

4

SST 11 Czyszczenie strumieniowo-ścierne m2 800.000

172
d.8.

4

SST 11 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do grun-
towania epoksydowymi

m2 800.000

173
d.8.

4

SST 11 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksy-
dowymi
Krotność = 2

m2 800.000
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