Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia sg roboty na zadaniu pn.: ,Roboty utrzymaniowe ciekéw bedacych w
administracji Zarzadu Zlewni w Gliwicach”:

czes¢ nr 1 - Roboty utrzymaniowe koryta cieku Cisek w km 0+000 do 21+400, gm. Cisek, Polska
Cerekiew, Rudnik

czes¢ nr 2 - Roboty utrzymaniowe rzeki Lubomki (Plesnicy) przy ul. Sportowej wraz z zabudowa
wyrwy przy ul. Kasztanowej 22 w m. Lubomia, gm. Lubomia

czes¢ nr 3 - Udroznienie koryta cieku Syrynka w km.0+000 - 5+840 z odcinkowg naprawg umocnien
brzegowych na terenie gminy Lubomia i miasta Wodzistaw Slaski

czes¢ nr 4 - Naprawa ubezpieczen rzeki Morawy w km 0+000-1+700 w m. Kietrz

czesé nr 5 - Roboty utrzymaniowe cieku Knuréwka w km 0+000 - 3+050, gm. Knuréw, gm. Pilchowice
czesc nr 6 - Roboty utrzymaniowe rzeki Nacyna od km 0+000 - 17+295 odcinkowo, m. Ryduttowy, m.
Rybnik

czesé nr 7 - Roboty utrzymaniowe cieku Kanat Sukowicki w km 1+500 do 9+300, m. Diugomitowice,
gm. Reniska Wie$

czes¢ nr 8 - Odcinkowe roboty utrzymaniowe cieku Dzielniczka w km 0+000 do 17+500, gm. Cisek,
Rudnik

czesc nr 9 - Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta cieku Drama w km 0+000-22+490 na terenie gm.
Pyskowice, Zbrostawice

czes¢ nr 10 - Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta rzeki Klodnicy w km 40+450-79+665 na terenie
m. Gliwice, Zabrze, Ruda Slgska, Katowice i gm. Gierattowice, Mikotéw

Wspdlny Stownik Zaméwien CPV (kod oraz opis):
Gtéwny przedmiot 45246400-7 — Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
VAT 23 %

czes$¢ nr 1 - Roboty utrzymaniowe koryta cieku Cisek w km 0+000 do 21+400, gm. Cisek, Polska
Cerekiew, Rudnik

Roboty (stawka VAT 23%) beda polegaty na:
e Wykoszeniu porostéw ze skarp cieku obustronnie mechanicznie i recznie;
e Wycince zakrzaczen bez karczowania na catym odcinku objetym robotami;
e Odtworzeniu przekroju poprzecznego koryta poprzez usuniecie roslin korzenigcych sie w dnie,
nanosow wzdtuz stopy skarpy przy uzyciu koparko odmularki badz tyzki koszacej przy
szerokoscidna 2.0 mi 0,8 m.

Zaleca sie, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonat wizji lokalnej w terenie przy udziale
przedstawiciela Nadzoru Wodnego w Kedzierzynie-Kozlu, tel. (77) 482 04 05.

czes$¢ nr 2 - Roboty utrzymaniowe rzeki Lubomki (Plesnicy) przy ul. Sportowej wraz z zabudowa
wyrwy przy ul. Kasztanowej 22 w m. Lubomia, gm. Lubomia

Roboty (stawka VAT 23%) bedg polegaty na:
e Recznym wykoszeniu porostdw gestych, twardych ze skarp cieku wraz z ich wygrabieniem;
e Recznych robotach ziemnych w korycie rzeki — usunieciu odktadéw ziemnych ze skarp i dna
umocnionego elementami betonowymi z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ 50 m;
e Recznych robotach ziemnych zwigzanych z profilowaniem brzegu taczkami na odlegtosé do 50
m;



Mechanicznym zatadunku uprzednio wydobytego z koryta rzeki urobku ziemnego na srodku
transportu z wywozem na odlegto$¢ do 5 km wraz z zagospodarowaniem materiatu na
odktadzie;

Pozyskaniem/zakupie i dowozie materiatu ziemnego do zasypu wyrwy;

Recznym formowaniu nasypu w wyrwie brzegowej;

Umocnieniu stopy skarpy (na dtugosci zabudowanej wyrwy) opaska z kotkéw faszynowych i
desek zelbetowych;

Wykonaniu narzutu kamiennego na podbudowie z geowtdkniny;

Nadbudowa brzegu narzutem kamiennym na istniejgcym wyréwnanym podtozu.

Przed ztozeniem oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji w terenie. Wykonawca powinien
kontaktowac sie z Nadzorem Wodnym w Raciborzu, przy ul. Tow. Gimnastycznego ,,Sokét” 18, 47-400
Raciborz, tel. (32) 415 46 71, badz? z przedstawicielem zamawiajacego, tj. Panem Mirostawem Marzec,
tel. 661 446 662.

czes¢ nr 3 - Udroznienie koryta cieku Syrynka w km.0+000 - 5+840 z odcinkowg naprawg umocnien
brzegowych na terenie gminy Lubomia i miasta Wodzistaw Slaski

Roboty (stawka VAT 23%) bedg polegaty na:

Recznym wykoszeniu porostow gestych, twardych ze skarp cieku wraz z ich wygrabieniem;
Recznym scinaniu gestych krzakéw o poroscie 3000 i 6000 szt./ha z zatadunkiem gatezi na
Srodek transportu i przewozem do miejsca przerdbki- rozdrobnienia;

Hakowaniu roslin korzenigcych sie w dnie przy zarosnieciu powierzchni lustra wody do 30%,
do 60% i ponad 60%;

Usunieciu zatoréw i przetamowan z koryta cieku utworzonych z gatezi, odpaddéw statych i
namutéw wraz z zatadunkiem i wywozem poza rejon robdt oraz zagospodarowaniem-
zdeponowaniem na wysypisku;

Mechanicznym wykonaniu wykopow rowdw i kanatéw melioracyjnych koparkami
podsiebiernymi - profilowanie brzegdow;

Recznych wykopach rowéw i kanatéw - dokop reczny po koparkach;

Recznym plantowaniu skarp wykopdw i nasypow;

Rozplantowaniu spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych wzdtuz brzegow rzeki
Rozbidrce zniszczonych umocnien z kiszek faszynowych;

Wykonaniu opasek podwdjnych z kiszek faszynowych 20+20cm stabilizujgcych stope skarp;
Zabudowie wyrw brzegowych poprzez ich zasypanie gruntem dowiezionym, stabilizacje stopy
skarp opaska z kotkéw i desek zelbetowych, wykonanie umocnienn kamiennych w postaci
opaski z kamienia tamanego ciezkiego i obtozenia skarpy odwodnej zasypu warstwg kamienia
tamanego ciezkiego na witdkninie;

Obsianiu skarp mieszanka traw.

Przed ztozeniem oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji w terenie. Wykonawca powinien
kontaktowac sie z Nadzorem Wodnym w Raciborzu, przy ul. Tow. Gimnastycznego ,,Sokét” 18, 47-400
Raciborz, tel. (32) 415 46 71, badz? z przedstawicielem zamawiajgcego, tj. Panem Mirostawem Marzec,
tel. 661 446 662.

czes¢ nr 4 - Naprawa ubezpieczen rzeki Morawy w km 0+000-1+700 w m. Kietrz

Roboty (stawka VAT 23%) bedg polegaty na:

Wykoszeniu porostow gestych, twardych ze skarp;
Hakowaniu dna;
Umocnieniu brzegdw rzeki za pomocg koszy siatkowo kamiennych wg wskazan inwestora;



Umocnieniu skarpy rzeki za pomocg materaca siatkowo — kamiennego wg wskazan inwestora;
Woycince drzew stanowigcych przeszkode dla swobodnego sptywu wdd powodziowych;
Uzupetnieniu ubytkéw w budowli regulacyjnej w km 0+500;

Zabudowie wyrw w km 0+300, 1+450 oraz 1+650;

Zatadunku i wywozie nieczystosci oraz pozostatosci po hakowaniu;

Pozyskaniu niezbednych dokumentdw oraz zatatwieniu spraw zwigzanych z uzyskaniem
dostepu przez grunty oséb trzecich do wskazanej lokalizacji rzeki w zakresie niezbednym do
wykonania zamédwienia.

czesé nr 5 - Roboty utrzymaniowe cieku Knuréwka w km 0+000 - 3+050, gm. Knuréw, gm. Pilchowice

Roboty (stawka VAT 23%) bedg polegaty na:

Wykoszeniu oraz wygrabieniu skarp;

Recznym scinaniu krzakéw;

Naprawie zniszczonego ubezpieczenia;

Wywozie skoszonego porostu;

Zasypaniu wyrw brzegowych na skarpach cieku Knuréwka poprzez:
o Rozbidrke starego ubezpieczenia;

Wykonaniu ubezpieczenia z zerdzi;

Wykonaniu palisady;

Wykonaniu narzutu kamiennego nadwodnego i podwodnego luzem;

Formowaniu, zageszczaniu i profilowaniu skarp;

Plantowaniu, humusowaniu i obsiewie skarp.

O O O O O

czesc nr 6 - Roboty utrzymaniowe rzeki Nacyna od km 0+000 - 17+295 odcinkowo, m. Ryduttowy, m.

Rybnik

Roboty (stawka VAT 23%) beda polegaty na:

Wykoszeniu oraz wygrabieniu skarp;
Wywozie skoszone]j trawy oraz materiatu z rozbidrki ubezpieczenia;
Hakowaniu przy zarosnieciu powierzchni lustra wody do 30%;
Hakowaniu mechanicznym;
Rozplantowaniu wydobytego materiatu;
Recznym scinaniu krzakéw;
Zasypaniu wyrw brzegowych na skarpach cieku Nacyna poprzez:

o Rozbidrke starego ubezpieczenia;

o Przygotowaniu podtoza pod kosze siatkowo kamienne;

o Montazu u podstawy skarpy cieku ubezpieczenia z koszy siatkowo kamiennych 0,5x0,5
m, 1mx0,5m;
Formowaniu, profilowaniu skarp;
Plantowaniu, humusowaniu i obsiewie skarp;
Wykonaniu narzutu kamiennego nadwodnego luzem;
Rozbidérce ubezpieczenia z ptyt betonowych.

O O O O

czesé nr 7 - Roboty utrzymaniowe cieku Kanat Sukowicki w km 1+500 do 9+300, m. Diugomitowice,
gm. Renska Wies

Roboty (stawka VAT 23%) beda polegaty na:

Wykoszeniu porostéw ze skarp cieku obustronnie mechanicznie i recznie;
Woycince zakrzaczen bez karczowania na catym odcinku objetym robotami;



Odtworzeniu przekroju poprzecznego koryta poprzez usuniecie roslin korzenigcych sie w dnie,
nanosow wzdtuz stopy skarpy i budowli (przepustdw, jazu itp.) przy uzyciu koparko odmularki
badz tyzki koszacej;

Recznym hakowaniu.

Zaleca sie aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonat wizji lokalnej w terenie przy udziale
przedstawiciela Nadzoru Wodnego w Kedzierzynie-Kozlu, tel. (77) 482 04 05.

czes¢ nr 8 - Odcinkowe roboty utrzymaniowe cieku Dzielniczka w km 0+000 do 17+500, gm. Cisek,

Rudnik

Roboty (stawka VAT 23%) beda polegaty na:

Wykoszeniu porostéw ze skarp cieku obustronnie mechanicznie i recznie;

Woycince zakrzaczen bez karczowania na catym odcinku objetym robotami;

Odtworzeniu przekroju poprzecznego koryta poprzez usuniecie roslin korzenigcych sie w dnie,
nanosow wzdtuz stopy skarpy przy uzyciu koparko odmularki badz tyzki koszacej;

Recznym hakowaniu.

Zaleca sie aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonat wizji lokalnej w terenie przy udziale
przedstawiciela Nadzoru Wodnego w Kedzierzynie-Kozlu, tel. (77) 482 04 05.

czes¢ nr 9 - Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta cieku Drama w km 0+000-22+490 na terenie gm.
Pyskowice, Zbrostawice

Roboty (stawka VAT 23%) bedg polegaty na:

Recznym wykoszeniu porostow gestych, twardych ze skarp cieku wraz z wygrabieniem;
Recznym wykoszeniu porostow gestych, twardych z dna cieku wraz z wygrabieniem;

Recznym $cinaniu zakrzaczen wraz z oczyszczeniem terenu po wycince z wywiezieniem oraz ze
spaleniem na miejscu;

Hakowaniu rodlin z dna cieku przy zarosnieciu powierzchni lustra wody do 60% oraz ponad
60%;

Wykopach gruntu wraz z rozplantowaniem urobku wzdtuz jednego brzegu;

Usunieciu zatorow z koryta cieku z wywiezieniem.

czes¢ nr 10 - Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta rzeki Ktodnicy w km 40+450-79+665 na terenie
m. Gliwice, Zabrze, Ruda Slaska, Katowice i gm. Gieraftowice, Mikotéw

Roboty (stawka VAT 23%) bedg polegaty na:

Recznym wykoszeniu porostow gestych, twardych ze skarp cieku wraz z wygrabieniem;
Recznym Scinaniu zakrzaczen wraz z oczyszczeniem terenu po wycince z wywiezieniem;
Woycince Barszczu Sosnowskiego z utylizacja;

Rozbidrce umocnien z kiszki faszynowej @ 20 cm oraz z ptyt azurowych;

Wykonaniu umocnien skarp z ptyt azurowych uktadanych na geowtékninie wraz ze stabilizacjg
ptyt za pomoca kotkéw drewnianych;

Wykonaniu umocnien skarp z zerdzi 2x@15 cm;

Darniowaniu skarp;

Obsianiu skarp mieszanka traw;



e Usunieciu zatordw i przetamowan z koryta rzeki wraz z wywiezieniem i utylizacja.

Zakres prac nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscig zgodnie z przedmiarem robdt, specyfikacja
techniczng, regulaminem realizacji zadania utrzymaniowego, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujgcymi normami oraz sztukg budowlana.

W ramach zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na wtasny koszt uzyskac
stosowne zezwolenia na transport po przylegtych drogach, komunikacji miedzy brzegami po
istniejgcych mostach, przejazdach w bréd, rampach, przepustach na czas realizacji robét. Transport
nalezy dostosowac do nosnosci i klasy drog. Wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatéw i
sprzetu na teren budowy ponosi Wykonawca. Obowigzkiem wykonawcy jest usuwanie na biezgco i na
wiasny koszt wszelkich zanieczyszczen oraz uszkodzen spowodowanych przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa
drogowego, Wykonawca uzyska zezwolenie wiasciciela drogi na zajecia pasa drogowego i pokryje koszty
z tym zwigzane.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgdku teren
budowy, ww. infrastrukture oraz sgsiednie nieruchomosci, o ile korzystat z nich w trakcie realizacji
robot. Prace te nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajagcym ich wfascicielom oraz uzytkownikom
korzystanie z nich na dotychczasowych zasadach.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczegdlnych czesci
zawiera dokumentacja (przedmiary/obmiary, mapy pogladowe, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét, regulamin realizacji zadania utrzymaniowego).

Termin wykonania zamodwienia:

Czes¢ nr 1: data rozpoczecia: od daty przekazania terenu robdét, data zakonczenia: do 80 dni od daty
przekazania terenu

Czes¢ nr 2: data rozpoczecia: od daty przekazania terenu roboét, data zakonczenia: do 60 dni od daty
przekazania terenu

Czes¢ nr 3: data rozpoczecia: od daty przekazania terenu robdt, data zakonczenia: do 100 dni od daty
przekazania terenu

Czes¢ nr 4: data rozpoczecia: od daty przekazania terenu roboét, data zakonczenia: do 60 dni od daty
przekazania terenu

Czesc nr 5: data rozpoczecia: od daty przekazania terenu roboét, data zakonczenia: do 65 dni od daty
przekazania terenu

Czesc nr 6: data rozpoczecia: od daty przekazania terenu robdét, data zakonczenia: do 65 dni od daty
przekazania terenu

Czes¢ nr 7: data rozpoczecia: od daty przekazania terenu robdét, data zakonczenia: do 40 dni od daty
przekazania terenu

Czes¢ nr 8: data rozpoczecia: od daty przekazania terenu robdét, data zakonczenia: do 40 dni od daty
przekazania terenu

Czesc nr 9: data rozpoczecia: od daty przekazania terenu robét, data zakornczenia: do 100 dni od daty
przekazania terenu

Czes¢ nr 10: data rozpoczecia: od daty przekazania terenu roboét, data zakonczenia: do 100 dni od daty
przekazania terenu



