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ST - 0 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Wstęp 

1. 1 Nazwa inwestycji i lokalizacja 

„Remont śluzy Guzianka I” -  Śluza żeglugowa Guzianka I zlokalizowana jest w km 13+700 szlaku 

bocznego Jezioro Mikołajskie – Jezioro Nidzkie (pomiędzy jeziorami Bełdany i Guzianka Mała). Śluza 

znajduje się w gminie Ruciane Nida, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. 

1.2 Dane dotyczące inwestora. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa  

Reprezentowane przez: 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa 

ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa 

tel. 22 58 70 211 (sekretariat) 

1.3 Jednostka opracowująca dokumentację 

ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA 

Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa 

tel. (0-22) 672 15 25,  022 621 02 81 

1.4 Podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie umowy nr P-2740 / 256/RPI-WiM/18 z dnia 

30.08.2018 r na prace projektowe niezbędne dla realizacji zadania p.n. „Remont śluzy Guzianka I” 

zawartej między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej Warszawa a firmą ENERGOPROJEKT 

– WARSZAWA SA. 

1.5 Zakres opracowania 

Niniejsza specyfikacja zawiera zbiór wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości 

wykonania robót w zakresie rozwiązań zawartych w projekcie wykonawczym obejmującym remont 

śluzy Guzianka I. 

1.6 Zakres robót 

Opracowanie obejmuje roboty budowlane niezbędne do wykonania remontu śluzy Guzianka I. 

1.7 Wyszczególnienie robót 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót: 

• Wykonanie robót kafarowych w dolnym i górnym stanowisku śluzy, 

• Wykonanie robót odmuleniowych w górnym i dolnym stanowisku śluzy, 

• Odwodnienie obszaru robót budowlanych 

• Remont głowy górnej i dolnej śluzy wraz z kanałami obiegowymi, 

• Remont ubezpieczeń skarp i dna komory śluzy, 

• Wymiana na nowe wrót górnych i dolnych śluzy, 

• Wymiana zamknięć kanałów obiegowych śluzy, 

• Wymiana napędów i mechanizmów wrót śluzy i kanałów obiegowych, 

• Przebudowa istniejącego umocnienia palowo-płytowego awanportu dolnego, 

• Remont istniejącego ubezpieczenia kamiennego skarp awanportu górnego, 

• Remont istniejącego umocnienia w postaci ścianki szczelnej z oczepem żelbetowym  

awanportu dolnego, 

• Montaż odbojnic drewnianych w awanporcie dolnym i kanale dojściowym do śluzy, 
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• Uzupełnienie zapadlisk i osunięć gruntu na skarpach i za oczepami w awanporcie dolnym, 

• Przebudowa istniejącego ubezpieczenia z trylinki skarp awanportu dolnego, 

• Odbudowa pomostu dla łodzi strażniczych w awanporcie górnym, 

• Uzupełnienie (naprawa istniejących i wykonanie nowych) urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

• Rozbudowa sterówki śluzy w zakresie: wymiana okien, termoizolacja ścian budynku, 

wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem, wymiana instalacji elektrycznej, 

wyposażenie sterówki w węzeł sanitarny, 

• Remont budynku gospodarczego w zakresie: wymiana pokrycia dachowego, wymiana 

odeskowania ścian budynku, wykonanie orynnowania budynku, wykonanie instalacji 

odgromowej i instalacji elektrycznej, 

• Remont masztu kratowego, 

• Roboty wykończeniowe: obsiew mieszanką traw, posadzenie krzewów ozdobnych, 

remont/wymiana ogrodzenia posesji śluzy, ustawienie nowego oznakowania 

nawigacyjnego, oświetlenie śluzy, nagłośnienie komory i awanportów górnego i dolnego 

śluzy, montaż systemu AV wyposażonego w kamery HD z nagrywaniem w komorze śluzy 

i awanporcie dolnym, ustawienie sygnalizacji świetlnej i informacyjnej, ustawienie tablic 

RPO. 

• Wykonanie bariery pływającej chroniącej ujęcie wody PZW 

• Aparatura kontrolno – pomiarowa 

• Znaki żeglugowe (stałe i tymczasowe) 

 

Roboty remontowe śluzy będą wykonywane z lądu i wody. 

1.8 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 

 

2. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 

one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 

usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 

do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy 
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i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 

i punkcie 3 niniejszego opracowania, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 

robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego 

realizacją umowy. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 

i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej 

i sposób odprowadzenia ścieków, przekaże dziennik budowy oraz, zgodnie z umową, dokumentację 

projektową i specyfikację techniczną.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja techniczna 

Wykaz dokumentacji technicznej załączono do Dokumentów Przetargowych. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

Harmonogram Realizacji  

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w Kontrakcie. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy. Harmonogram winien 

wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych 

obiektów i zadań kontraktowych. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Urządzenia sanitarne 

Wykonawca zapewni i utrzyma urządzenia sanitarne dla swego personelu oraz przedstawicieli 

Kierownika Nadzoru Inwestycji. Urządzenia te winny być zgodne z przepisami państwowymi 

i wymaganiami sanitarnymi.  

Tymczasowa instalacja elektryczna 

Zapewnienie w miarę potrzeby tymczasowego zasilania energią elektryczną placów budowy na 

własny koszt jest obowiązkiem Wykonawcy. Tymczasowa instalacja elektryczna winna odpowiadać 

ogólnie obowiązującym przepisom BHP. 

Granice obszaru roboczego 

Zadaniem Wykonawcy będzie określenie stosownego obszaru w ramach powierzchni każdego terenu 

budowy. Wykonawca ograniczy swe działania budowlane do obszaru dróg oraz granic obszarów 

roboczych, jak pokazano na rysunkach, lub dokona stosownych ustaleń odnośnie dodatkowego 

obszaru z władzami Zleceniodawcy, Właścicielami terenu. Wszelkie szkody powstałe 

w nieruchomości, niezależnie czy w granicach obszaru wyznaczonego przez Właściciela czy poza 

nimi, zgodnie z niniejszymi warunkami obciążać będą wyłącznie Wykonawcę. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 

i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Porządkowanie podczas trwania budowy 

Podczas wykonywania robót teren należy sprzątać. Odpady, gruz i śmieci usuwać, aby teren budowy 

był wolny od nagromadzonych odpadów materiałowych i śmieci. Materiały suche i śmieci należy 

skrapiać w celu ochrony przed pyleniem. Należy zapewnić odpowiednie pojemniki na odpady, śmieci 

i gruz. Nie należy składować odpadów materiałowych na terenie objętym strefą ochronną ujęć wody. 

Sprzątanie końcowe 

Po zakończeniu robót Wykonawca zapewni dokładne uporządkowanie i oczyszczenie wszelkich 

wykonanych elementów i urządzeń dostarczonych w ramach kontraktu. Po uporządkowaniu obiekty 

i teren winny znajdować się w stanie kompletnym i wykończonym, zatwierdzonym przez Inspektora.  

Należy usunąć z terenu Użytkownika wszelkie obiekty tymczasowe oraz wszelkie materiały, sprzęt 

oraz inne przedmioty związane z budową, lecz niepotrzebne po jej zakończeniu. 

W przypadku, gdyby Wykonawca nie usunął śmieci i gruzu lub nie sprzątnął terenu jak opisano 

powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia tych prac na koszt Wykonawcy. 

Przywrócenie pierwotnego stanu i uporządkowanie terenu  

Należy usunąć wszelkie resztki urobku z terenów pokrytych trawą lub roślinami i pozostawić te 

powierzchnie w stanie odpowiadającym ich stanowi pierwotnemu. Powierzchnia wykończona winna 

pod każdym względem odpowiadać powierzchni pierwotnej, z zapewnionym odpływem wody, bez 

dziur, rowków oraz innych elementów ukształtowania terenu niepożądanych na powierzchni obsianej 

trawą.  

Prace wykończeniowe, obszary składowania i urobiska 

Po zakończeniu inwestycji cały teren placu budowy używany przez Wykonawcę należy opróżnić ze 

wszystkich tymczasowych konstrukcji, śmieci i odpadów materiałowych, odpowiednio wykończyć tak, 

by zapewnić odwodnienie i połączenie z terenem otaczającym. Powierzchnie wykorzystane do 

składowania materiałów należy odpowiednio ukształtować tak, by zapewnić odwodnienie i połączenie 

z terenem otaczającym. 

Porządkowanie dróg dojazdowych w trakcie budowy 

Do swej oferty cenowej Wykonawca powinien włączyć koszt usuwania z dróg publicznych 

wykorzystywanych do przejazdów z miejsca poboru materiałów na teren budowy oraz z terenu 

budowy wszelkich materiałów, ziemi lub gruzu spadających z wywrotek lub z kół pojazdów 

dostawców. Wykonawca winien zatrudnić odpowiednią liczbę robotników lub w inny sposób utrzymać 

te drogi w czystości, nie zanieczyszczone materiałami, ziemią ani gruzem. Drogi należy sprzątać po 

zakończeniu pracy w każdy dzień roboczy. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  2003.47.401) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997r.. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U.2003.169.1650 t.j. ze zm.). 

Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 

cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 

Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
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W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 

etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 

bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 

reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 

terenu w sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach 

i ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie. 

Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji 

i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone 

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 

placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy 

o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. 

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 

i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 

że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
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Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska nie będzie akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 

niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 

np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 

dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz ogólne wymagania związane 

z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i ich kontrolą jakości 

Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna  

z wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami 

określonymi w świadectwie ITB. Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów 

i wyrobów dostarczanych wg wymagań technicznych określonych w normach zakładowych, bez 

wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie obowiązujących przepisów. 

Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów importowanych bez 

uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie (kosztorysie) nie podano wymagań 

technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów lub wymagania takie podano w sposób 

ogólnikowy, dopuszcza się określenie ich jakości przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem 

(Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach  

i konstrukcjach wad lub uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku 

nasuwających się wątpliwości co do jakości materiałów, należy poddać materiały, elementy  

i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie określonym przez 

Projektanta lub Kierownika Budowy. 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym powinny być przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wykonywania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a wyroby były przechowywane we 

właściwych warunkach zgodnych z wymaganiami producenta tak, aby zachowały swoją jakość i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować w obrębie terenu budowy, w miejscu 

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Należy uwzględnić wahania poziomu zwierciadła wody 

i możliwość zalania terenu budowy w czasie wezbrania. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna (ST) przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powinien 

powiadomić Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn oraz środków transportu 

Sprzęt i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spełniać wymagania 

bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z późniejszymi zmianami). 

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 

(Dz.U.2002.191.1596 ze zm.). 
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Sprzęt i maszyny stosowane podczas prac muszą spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnego 

poziomu hałasu w środowisku określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 t.j.). 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót  

Przy wykonywaniu robót każdy Wykonawca powinien przestrzegać postanowień Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401)). 

W przypadku, gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 1, nie dotyczą danego rodzaju robót, 

powinny być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki 

organizacyjne, a w przypadku ich braku, instrukcje obsługi urządzeń lub wytyczne producenta 

określające postępowanie przy użyciu jego wyrobów i materiałów 

Kwalifikacje pracowników powinny być poparte zaświadczeniami upoważniającymi do wykonywania 

czynności na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych 

powinny być przeszkolone w zakresie bhp, stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku 

robót specjalistycznych (np. nurek) powinny posiadać uprawnienia wydane przez powołane w tym celu 

organy państwowe. 

Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. Jest odpowiedzialny za odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania. Wykonawca zapewni 

stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie również w ramach nadzoru sprawdzał 

prawidłowość wytyczonych lokalizacji i rzędnych.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-

montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem lub siatką metalową umocowaną do 

wkopanych w grunt słupków. Wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m. 

W przypadku, gdy plac budowy jest rozległy i całkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione  

z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić zaplecze budowy, tj. miejsca składowania 

materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych, 

pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby place przyobiektowe o powierzchni 

niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy. 

Odwodnienie obszaru robót budowlanych 

Wykonawca zapewni odwodnienie obszaru robót pomiędzy grodzami.  

Obszar między grodzami będzie odwadniany powierzchniowo. Bezpośrednio powyżej grodzy 

budowlanej od strony WD przewiduje się wykonanie rząpi z kręgów perforowanych i umieszczenie tam 

pomp zatapialnych. Ponadto przewiduje się zastosowanie jednego zestawu przenośnego tam, gdzie 

będzie potrzeba dodatkowego odprowadzania wysięków. Do rząpi będą prowadziły rowki 

odwadniające. 

Dobór odpowiedniego systemu odwadniającego - przyjęcie prawdopodobieństwa pojawienia się awarii 

(np. awaria zasilania, pojawienie się deszczu o natężeniu większym lub równym od deszczu 

miarodajnego), równoważące bezpieczeństwo i względy ekonomiczne, po stronie wykonawcy. 
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Odwodnienie wyceniono ryczałtowo. Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Projekt organizacji budowy 

Wykonawca zapewni opracowanie projektu organizacji budowy w zakresie: 

 szczegółowego zestawienia ilości robót z charakterystyką techniczną, 

 metod i systemów wykonania robót z uwzględnieniem materiałów i sprzętu oraz zatrudnienia, 

 plan ewakuacji ludzi i sprzętu na wypadek wezbrania/powodzi, 

 zapotrzebowania i harmonogramów dostaw materiałów, 

 harmonogramów wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

 planów zatrudnienia, 

 instrukcji montażowych i BHP, 

 rysunków roboczych specjalnych rusztowań i deskowań. 

Plan BIOZ 

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Projekt likwidacji placu budowy 

Wykonawca zapewni opracowanie projektu likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi 

o porządku. 

2.5 Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 



 

 
„ENERGOPROJEKT- 

WARSZAWA” SA 
 

Symbol Umowy:  
P-2740 

256/RPI-WiM/18 

Nr arch. 

1 410 822_02 
Prac. Str. 

PEW 13/191 

 

 

Zakres kontroli wykonanych robót obejmuje: 

 oględziny zewnętrzne całości robót, 

 wyrywkową kontrolę jakości robót, 

 wyrywkową kontrolę wymiarów i rzędnych, 

 atesty użytych materiałów, jeżeli są wymagane. 

Dokumenty budowy 

Wymagania przedstawione w tym rozdziale są wymaganiami dodatkowymi w stosunku do 

jakichkolwiek szczegółowych wymagań odnośnie dostarczania dokumentów określonych w innych 

częściach dokumentacji kontraktowej. 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Obowiązek prowadzenia dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na 

Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły a także inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 poziom (stan) zwierciadła wody, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, 

z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru – Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się do wpisu. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej dokumentów, następujące 

pozwolenia i uzgodnienia: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru - Inżyniera  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.6 Wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 

w innym czasie określonym w umowie. 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczone jako długość pomnożona przez średnie pole przekroju. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i przedmiarze robót. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

Wagi i zasady wdrażania 

W przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy i zainstaluje 

urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom. Wykonawca będzie utrzymywać to 

wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru - Inżyniera.  

2.7 Wymagania dotyczące odbiorów 

Prowadzone prace budowlane i montażowe będą podlegały standardowym procedurom kontrolnym, 

badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny być m.in. następujące elementy: 

 dokumentacja powykonawcza, 

 atesty i świadectwa materiałowe, 

 odbiory międzyoperacyjne, a w szczególności: 

o ocena stanu przygotowania podłoży, 

o odbiory robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru - Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w ST-0. 



 

 
„ENERGOPROJEKT- 

WARSZAWA” SA 
 

Symbol Umowy:  
P-2740 

256/RPI-WiM/18 

Nr arch. 

1 410 822_02 
Prac. Str. 

PEW 16/191 

 

 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 receptury i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

2.8 Rozliczenie robót 

Zasady rozliczania robót określa umowa. Podstawą płatności może być cena jednostkowa 

skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 

przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać umowa 

zawarta z Wykonawcą, oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak organizacja placu 

budowy i związane z tym wszelkie czynności (wynajęcie, urządzenie i likwidacja placu budowy, 

doprowadzenie energii elektrycznej, wody, itp.), prace pomiarowe, ochrona przed działaniem wód 

w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne, 

dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru 

końcowego próbek materiałów użytych w trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna 

powykonawcza, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy. 

2.9 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych 

Podstawą do wykonania robót budowlano-montażowych są wszystkie elementy dokumentacji 

projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

Dokumentacja projektowa 

 Projekt wykonawczy „Remont śluzy Guzianka I” 

 

Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - jednolity tekst Dz.U.2021.2351 ze zm. 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017, – Prawo wodne – jednolity tekst Dz.U.2021.2233 ze zm.  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – jednolity tekst 

Dz.U.2021.1129 ze zm.   

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych - jednolity tekst Dz.U.2021.1213 ze 

zm. 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej - jednolity tekst Dz.U.2021.869 z 

późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym - Dz.U.2021.272 t.j. z późniejszymi 

zmianami. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz.U.2021.1973 

ze zm. 

Rozporządzenia i Instrukcje 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.2007.86. 579). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650 z późniejszymi 

zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003.120.1126). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                   

(t.j. Dz.U.2021.2454) 

W przypadku wycofania lub utraty aktualności w/w przywołanych ustaw, rozporządzeń, norm 

i instrukcji, należy stosować zastępujące je odpowiedniki.  
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SST - 1  ROBOTY POMIAROWE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

pomiarowych przy prowadzenie inwestycji „Remont śluzy Guzianka I” 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wyniesienie w teren przebiegu osi i zarysu 

(rzędnych) obiektów inżynierskich.  

W zakres tych robót wchodzą:  

a) Roboty pomiarowe umożliwiające rozpoczęcie budowy:  

- wytyczenie i zastabilizowanie głównych elementów obiektów w oparciu o osnowę geodezyjną 

(bazę projektowo-realizacyjną), wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych 

osi zapory i punktów wysokościowych  

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów  

- sprawdzenie zgodności planu lokalizacyjnego z rzeczywistymi wymiarami wytyczonego 

obiektu i dokumentacją  

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, zapewniający dostępność i widoczność przez cały 

okres zamierzonego wykorzystania, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie  

- wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych w nawiązaniu do reperów wskazanych 

przez Inżyniera  

- inwentaryzacja pomiarowa do odbiorów przygotowania terenu pod budowę (sporządzenie na 

czas trwania budowy szkicu tyczenia zawierającego podstawowe i wtórne linie bazowe siatki 

głównej, przecięcia siatki, punkty nawiązania i repery)  

b) zakup, wytyczenie, zastabilizowanie docelowej aparatury kontrolno – pomiarowej (łaty 

wodowskazowe, repery na konstrukcji śluzy, reper ziemny odniesienia, piezometry otwarte) 

c) Dokumentacja powykonawcza wytyczenia  

1.4. Określenia podstawowe  

Punkty główne trasy - punkty załamania osi obiektów i drogi, punkty kierunkowe oraz początkowy 

i końcowy punkt osi.  

Pozostałe określenia w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST, obowiązującymi normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W czasie 

wykonywania i zakończenia Robót Wykonawca będzie utrzymywał w sposób ciągły na placu budowy 

uprawnionego geodetę do wykonywania i nadzorowania wytyczeń i innych prac geodezyjnych. Każdy 

błąd Wykonawcy w pracach geodezyjnych i wynikające z niego konsekwencje będą usunięte na koszt 

Wykonawcy. 
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2. MATERIAŁY  

Do utrwalenia punktów mogą służyć:  

- pale drewniane (dla punktów narożnych, robót ziemnych, krawężników). Pale drewniane 

umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć 

średnicę 0,15 ÷ 0,20 m i długość 1,5 ÷ 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 

stosować paliki drewniane o długości 0.30 m i średnicy 0,05 ÷ 0,08 m.  

- pale lub pręty osadzone w betonie wlanym do wykopanego dołu (punkty osnowy podstawowej 

i niższej klasy wewnątrz obszaru budowy),  

- prefabrykowane bloki betonowe (punkty osnowy podstawowej lub repery) wykonane 

i zastosowane zgodnie z normą PN-ISO 4463-2:2001, w zależności od przewidywanego 

zastosowania i oczekiwanej trwałości.  

Materiały przewidziane do wykorzystania przy stabilizacji celów i stanowisk pomiarowych powinny 

spełniać wymagania stałości i trwałości oraz powinny umożliwiać umieszczanie na ich powierzchni 

trwałych oznaczeń i numeracji.  

3. SPRZĘT  

Do wyniesienia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:  

- teodolity lub tachimetry  

- niwelatory  

- dalmierze  

- tyczki  

- łaty  

- taśmy stalowe, szpilki  

Sprzęt stosowany do wyniesienia lokalizacji budowli powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru. Przyrządy używane przez Wykonawcę będą odpowiedniej marki i typu do 

zadań, jakim mają służyć oraz w znakomitym stanie technicznym i doskonale wyregulowane. Sprzęt 

pomiarowy stosowany do wykonywania prac pomiarowych musi posiadać aktualne świadectwa 

legalizacji.  

4. TRANSPORT  

Sprzęt i materiały do wyniesienia lokalizacji budowli można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Wykonawca robót pomiarowych powinien dysponować samochodem terenowym pozwalającym na 

dowóz sprzętu, materiałów i zespołu pomiarowego na miejsce pomiaru niezależnie od warunków 

pogodowych i stanu dróg. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Roboty pomiarowe winny być wykonywane przez uprawnionych geodetów zgodnie z obowiązującymi 

Instrukcjami GUGiK. W ramach robót pomiarowych należy wytyczyć w terenie i utrwalić przez 

ustawienie znaków wszystkie miejsca charakterystyczne:  

a) Na osiach projektowanych  

- początki, końce i wierzchołki wszystkich łuków oraz punkty pośrednie co 5 m  

- hektometry  

- co 50 m na odcinkach prostych, jeśli nie utrwalono osi z innych względów  

b) Dla robót ziemnych w miejscach charakterystycznych przekrojów podanych w projekcie należy 

wyznaczyć zarys projektowanych skarp i nasypów przez ustawienie znaków lub szablonów  

c) Dla obiektów inżynierskich i budowlanych wyznaczenie osi i punktów kierunkowych, ław 

wysokościowych i reperów pomocniczych. Wytyczeniu podlegają: osie główne budowli, obrysy 
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fundamentów, zarysy wykopów i skarp, rzędne wysokościowe. Osie i zarysy oznaczać na ławach 

ciesielskich trwale umocowanych poza obrębem wykopów.  

Dokładność wytyczenia:  

- osie i punkty charakterystyczne: ± 5 mm  

- zarysy wykopów: ± 5 cm  

- rzędne wysokościowe: ± 5 mm  

d) Poza bezpośrednim rejonem robót co około 200 m należy wyznaczyć robocze punkty 

wysokościowe. Wyznaczone punkty muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie robót 

i oznaczone trwale farbą. Dokładność robót pomiarowych wynosi ±5 mm w planie i profilu, dla robót 

ziemnych ±1 cm w planie i w profilu.  

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnionych geodetów, zgodnie z obowiązującymi 

Instrukcjami GUGiK. Wykonawca prac pomiarowych ponosi odpowiedzialność za następstwa 

niezgodności wykonanych prac z Dokumentacją Projektową, zmianami wprowadzonymi w niej przez 

Inżyniera oraz ustaleniami zawartymi w Specyfikacjach.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Jeżeli roboty zostały 

wykonane w oparciu o błędne dane dostarczone przez Zamawiającego, wszystkie dodatkowe roboty 

wynikające z błędnego wytyczenia robót, niezawinionego przez Wykonawcę, powinny być wykonane 

przez Wykonawcę na koszt Zamawiającego.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia.  

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych 

w wytyczeniu punktów głównych osi i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 

koszt Zamawiającego.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 

z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 

różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 

Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic 

rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 

Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera 

oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 

przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 
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5.3. Wyznaczenie punktów głównych i osi punktów wysokościowych  

Punkty wierzchołkowe osi i inne punkty bazowe powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 

użyciu prętów stalowych lub rurek stalowych a także dowiązane do punktów pomocniczych, 

położonych poza granicami robót ziemnych.  

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi obiektu, 

a także przy każdym obiekcie inżynierskim.  

Dla każdego obiektu musi być wykonany co najmniej jeden punkt wysokościowy. W przypadku 

wykopów liniowych i rozległych wykopów szerokoprzestrzennych liczba punktów wysokościowych 

musi być taka, aby odległość punktu pomiaru wysokości w trakcie robót od punktu wysokościowego 

nie przekraczała 250 m.  

Rzędna punktu wysokościowego powinna być wyznaczona z dokładnością do 0,5 mm.  

Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile 

brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 

kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru.  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 

i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.  

5.4. Wyniesienie projektowanych osi w teren  

Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 

osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej.  

Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 20 metrów.  

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej nie 

może być większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 

w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi w terenie 

należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2. Usunięcie pali z osi jest dopuszczalne tylko wówczas, 

gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza 

granicą robót.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi powinny być zaopatrzone w tablice 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę tych punktów. Forma i wzór tablic 

powinna być zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.  

5.5. Wyznaczenie charakterystycznych przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych 

przez Inspektora Nadzoru.  

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 

Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 

osi obiektów liniowych. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 

przekrojów poprzecznych.  

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 

zgodnym z Dokumentacją Projektową. 

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów inżynierskich  

Dla każdego z obiektów inżynierskich należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:  
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a) wytyczenie osi obiektu  

b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu  

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych 

w instrukcjach i wytycznych GUGiK. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram 

pomiarów kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne 

pobrane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiary kontrolne odpowiednich 

fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem większych robót, a także co 

miesiąc w trakcie prowadzenia robót.  

Wykonywanie każdego etapu robót geodezyjnych sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem 

do Dziennika Budowy.  

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie 

z wymaganiami podanymi w poprzednich punktach.  

6.3. Docelowa aparatura kontrolno – pomiarowa na obiekcie  

Łaty wodowskazowe - nowe z tabliczkami z oznaczeniem minimalnego i maksymalnego poziomu 

piętrzenia. Zachowane istniejące „zero” wodowskazu. 

Repery nowe ze stali nierdzewnej na głowach i koronie komory śluzy. 

Reper ziemny odniesienia. 

Piezometry otwarte - o długości maksymalnej 5,0m wzdłuż śluzy i brzegów stanowiska dolnego śluzy. 

Piezometry z rury PCV o średnicy 75 mm, w otworach o średnicy 200 mm, z obsypką filtracyjną 

i zamknięciem głowicy oraz obetonowaniem kolumny w gruncie blokiem z betonu C8/10 o wymiarach 

50x50x50cm. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.  

szt. - aparatura kontrolno – pomiarowa 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót związanych z:  

a) wyniesieniem w teren bazy projektowo-realizacyjnej wraz z przekrojami charakterystycznymi 

(dowiązanej do osnowy państwowej), 

b) wytyczeniem lokalizacji i rzędnych posadowienia budowli i zjazdów, 

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 

geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0. 

Koszt prac pomiarowych należy ująć w cenach wykonania poszczególnych elementów robót 

określonych w Przedmiarze Robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają Materiały, Sprzęt i inne dostarczane towary 

oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów zgodnie z pkt 4.3 ST-0.  

1. PN-ISO 4463-2 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska 

pomiarowe  

2. PN-ISO 4463-3 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzające dla 

realizacji zadań geodezyjnych i usług pomiarowych.  

3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

4. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa, 1979.  

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978.  

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983.  

8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK, 1979.  

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.  

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.  

11. Prawo geodezyjne i kartograficzne - 1989 r.  
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SST - 2 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z usunięciem drzew i krzewów na terenie przewidzianym do prowadzenia robót podczas 

realizacji inwestycji „Remont śluzy Guzianka I”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące robót związanych z:  

- usunięciem drzew i krzewów 

- segregacją materiału drzewnego 

- wywozem drągowiny, karpiny i gałęzi  

- karczowaniem i oczyszczeniem terenu po wycince, w tym zasypaniem dołów po karczowaniu  

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniem drzew nie przeznaczonych do wycinki, występujących 

w obszarze prowadzenia robót  

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  

Drzewo - wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie głównym (pniu) i pędach bocznych (gałęziach) 

tworzących koronę, np. olcha, lipa, dąb, brzoza,  

Krzew - roślina drzewiasta o pędach zdrewniałych, nie posiadająca typowego pnia, np.: leszczyna, 

głóg, czarny bez, wiklina, krzaki - zarośla krzewów,  

Forma naturalna – forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraźnie 

wykształconym przewodnikiem. Utrzymanie formy naturalnej nie wymaga dodatkowych zabiegów 

pielęgnacyjnych — cięcia lub podkrzesywania.  

Forma pienna - forma krzewu lub drzewa z wyraźnie uformowanym pniem i koroną  

Forma wielopienna – forma drzewa, które ma 2 lub więcej pędów (pni) rozgałęzionych, wyrastających 

do 50 cm od powierzchni ziemi. Najcieńszy pień musi mieć obwód minimum 6-8 cm. Parametrem jest 

ilość pni oraz obwód najcieńszego i najgrubszego pnia.  

Karpina - drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu w gruncie i przy 

powierzchni terenu,  

Gałęzie - boczne, zdrewniałe pędy drzew i krzewów; grubsze - konary,  

Karczowanie - wycinanie drzew i krzewów wraz z wykopywaniem pni i korzeni.  

Pierśnica - średnica pnia mierzona na wysokości 130 cm  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST, obowiązującymi normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0.  

- materiały do tymczasowego zabezpieczenia istniejącej roślinności, np. deski, maty  

- grunt do zasypki dołów po karczach  

3. SPRZĘT  

Do wykonywania Robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować:  

- piły mechaniczne  

- siekiery  

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia  

- spycharki  

- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew  

- rębarki  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.  

- Gałęzie, drobne korzenie należy wywozić po uprzednim dokonaniu pocięcia, rozdrobnienia za 

pomocą rębarki.  

- Ładunek przewożonego materiału powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub 

wypadnięcia z pojazdu. Ładunek na pojeździe powinien być umieszczony równomiernie, by nie 

naruszał równowagi i stateczności pojazdu.  

- Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być 

transportowane w sposób niepowodujący ich uszkodzeń.  

- Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych 

parametrów technicznych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów  

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać wymagań i warunków określonych w PZŚ oraz Decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów.  

5.2. Usunięcie drzew i krzewów  

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych powinny być wykarczowane sprzętem 

mechanicznym.  

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do 

budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST-3 Roboty ziemne. Doły 

w obrębie przewidywanych wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się 

w nich wody.  

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość 

jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.  

5.3. Likwidacja pozostałości po usuniętej roślinności  

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub 

wskazaniami Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli dopuszcza się do przerabiania gałęzi przez mechaniczne rozdrabnianie za pomocą 

specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta tego 
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sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 

budowy. 

5.4. Zabezpieczenie roślin  

5.4.1. Zabezpieczanie systemu korzeniowego  

- W trakcie realizacji wszelkich prac budowlanych i drogowych bezwzględnie unikać zagęszczania 

gleby wokół drzew (minimalna powierzchnia ochrony systemu korzeniowego obejmuje rzut korony; 

w przypadku drzewostanów cennych warto zwiększyć powierzchnię chronioną o powierzchnię 

występującą poza rzutem korony – stosując zasadę im większa powierzchnia gruntu poddana 

ochronie, tym mniejsze straty w obrębie systemu korzeniowego; 

- Zgodnie z zaleceniami chirurgii / pielęgnacji drzew, w celu pełnej ochrony drzew wszelkie prace 

ziemne w zasięgu rzutu korony (plus 1 m) – jeżeli nie ma innej możliwości technicznej - powinny być 

wykonywane ręcznie. Bezwzględnie należy przestrzegać zasady ograniczonej interwencji w zasięgu 

strefy warunkowo naruszalnej oraz całkowity brak ingerencji w system korzeniowy w zasięgu strefy 

nienaruszalnej. W przypadku napotkania korzeni centralnych, korzenie należy zachować, a np. kabel 

poprowadzić pod spodem 

- Odsłonięty w wykopie system korzeniowy należy zabezpieczyć i przestrzegać określonych 

następujących zasad:  

• wszystkie uszkodzone korzenie o średnicy około 3-4 cm należy odciąć starannie czystym, 

ostrym narzędziem, dbając o to, aby powierzchnia cięcia była równa i gładka, a następnie 

zasmarować maścią ogrodniczą z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobójczego). Nie 

wolno obcinać grubych korzeni systemu centralnego;  

• jeżeli wykop pozostaje nie zasypany przez dłuższy czas, to korzenie drzew należy okryć 

matami słomianymi lub jutowymi, co uchroni je przed nadmiernym wysuszeniem (szczególnie 

gdy prace są prowadzone w pełni lata);  

• nie należy dopuszczać do poruszania się i parkowania ciężkich pojazdów mechanicznych 

bezpośrednio pod koronami drzew;  

• nie należy magazynować żadnych materiałów budowlanych, np. kruszywa, gruntów 

nakładowych, pod koronami drzew;  

• należy unikać zmian poziomu gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa; każda zmiana 

poziomu gruntu prowadzi do niekorzystnych zmian w obrębie systemu korzeniowego lub szyi 

korzeniowej:  

• obniżenie terenu prowadzi do odsłonięcia korzeni i ich przesuszania oraz narażenia ich na 

uszkodzenia mechaniczne  

• podniesienie terenu (zasypanie pnia drzewa) prowadzi do pogorszenia warunków tlenowych 

w obrębie szyi korzeniowej  

• wszelkie konieczne zmiany poziomu terenu należy prowadzić w dalszej odległości od drzewa, 

odpowiednio profilując teren tak, aby przy samym drzewie poziom gruntu pozostał bez zmian. 

5.4.2. Zabezpieczanie pni drzew  

- Pnie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi osłaniając je deskami lub 

słomianymi matami, a następnie dając na maty deski. Osłona powinna sięgać około 2 m (najlepiej 2,5-

3 m) od poziomu gruntu. Deski należy przymocować w trzech miejscach w odległości 40-60 cm od 

siebie, np. opaskami z drutu lub taśmą stalową.  

- W przypadku prowadzenia prac w sąsiedztwie drzew cennych oraz większych kompleksów zieleni 

(drzewostanów, grup drzew), zalecane jest zastosowanie wygrodzenie całego terenu (deskami, 

siatką), wyłączając tym samym teren z użytkowania na czas budowy. 
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5.4.3. Przygotowanie terenu i roślin  

W przypadku planowanych prac budowlanych i ziemnych w sąsiedztwie drzew objętych adaptacją, 

zaleca się przed rozpoczęciem prac ziemnych przeprowadzenie wizji terenowej mającej na celu ocenę 

ewentualnej kolizji najniżej położonych konarów drzew z poruszającym się sprzętem mechanicznym. 

W przypadku zaistniałej kolizji należy przeprowadzić zabiegi redukujące w obrębie korony zgodnie 

z obowiązującymi zasadami pielęgnacji drzew i krzewów oraz obowiązującymi przepisami prawa 

polskiego, po wcześniejszym zgłoszeniu Inwestorowi, inspektorowi ds. zieleni.  

5.4.4. Działania po zakończeniu robót  

- Demontaż zabezpieczenia drzew – ostrożne rozebranie konstrukcji z zachowaniem wyżej opisanych 

zasad postępowania w strefie ochrony korzenia.  

- Po przykryciu wykopu glebą urodzajną należy obficie nawodnić górną warstwę gleby (30 cm gleby) 

występującą w obrysie korony.  

- W okresie suszy należy w ciągu 1 sezonu wegetacyjnego po zakończeniu budowy drzewa 

systematycznie podlewać.  

- W przypadku strat w obrębie systemu korzeniowego należy na początku sezonu wegetacyjnego 

zastosować nawozy stymulujące rozwój korzeni włośnikowych.  

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew i krzewów na placu budowy odpowiada Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania: zabezpieczenia 

drzew i krzewów w obrębie robót budowlanych, usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni 

i zasypania dołów, oczyszczenia powierzchni po karczowaniu. Zagęszczenie gruntu wypełniającego 

doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST Roboty ziemne.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych 

w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 

pniach, przed ich zasypaniem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.  

Cena jednostki obmiarowej wycięcia pni o danej pierśnicy obejmuje:  

Wykonanie wszelkich Robót Tymczasowych oraz dostarczenie niezbędnych narzędzi, sprzętu 

i Materiałów, ścięcie pnia, obcięcie wierzchołka i gałęzi, odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy, 

przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, przecięcie technologiczne na odcinki dogodne do 

transportu, rozdrobnienie odpowiednim sprzętem mechanicznym (rębarką) gałęzi na w miarę 

możliwości drobne odpady, wywiezienie poza Teren budowy na składowisko (lub w inne miejsce po 

uzgodnieniu przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru), wniesienie opłat za utylizację, zabudowę 

wyrw i dołów po wykarczowaniu z zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, oczyszczenie 

stanowisk pracy, usunięcie materiałów Wykonawcy poza obszar budowy oraz wszystkie inne roboty 

nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą SST 

i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

Drewno pozyskane z wycinki pozostaje do dyspozycji Zamawiającego i powinno być składowane 

czasowo na terenie Zaplecza budowy wg wytycznych Zamawiającego, a następnie wywiezione 

w miejsce i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
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Cena jednostki obmiarowej usunięcia karczy drzew obejmuje:  

Wykonanie wszelkich Robót Tymczasowych oraz dostarczenie niezbędnych narzędzi, sprzętu 

i materiałów, odrąbanie grubych korzeni i wydobycie pnia spycharką w przypadku karczowania 

mechanicznego lub ręczne odkopanie pnia i korzeni oraz odrąbanie korzeni i wydobycie pnia z dołu – 

w przypadku karczowania ręcznego, odsunięcie pnia i korzeni, ułożenie w stosy, rozdrobnienie 

odpowiednim sprzętem mechanicznym (rębiarką) korzeni i karpin na w miarę możliwości drobne 

odpady, wywiezienie poza Teren budowy na składowisko (lub w inne miejsce po uzgodnieniu przez 

Wykonawcę z Inżynierem), wniesienie opłat za utylizację, zabudowę wyrw i dołów po wykarczowaniu 

z zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, oczyszczenie stanowisk pracy, usunięcie narzędzi, 

sprzętu i materiałów Wykonawcy poza obszar budowy oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, 

które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą SST i przewidzianych 

w Dokumentacji Projektowej.  

 

Cena jednostki obmiarowej wycięcia i karczowania krzewów obejmuje:  

Wykonanie wszelkich Robót Tymczasowych oraz dostarczenie niezbędnych narzędzi, sprzętu 

i materiałów, odcięcie grubych korzeni, odcięcie gałęzi, wykarczowanie pniaków, załadunek 

i wywiezienie pni i gałęzi (gałęzie, drobne korzenie rozdrobnić odpowiednim sprzętem mechanicznym 

- rębiarkami) poza teren budowy na składowisko odpadów i utylizację za opłatą, zasypanie dołów po 

karczowaniu z zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, oczyszczenie stanowisk pracy oraz 

wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych 

niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

Drewno wartościowe pozostaje do dyspozycji Zamawiającego i powinno być składowane czasowo na 

terenie Zaplecza budowy, a następnie wywiezione w miejsce i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

Cena jednostki obmiarowej tymczasowego zabezpieczenia drzew/ krzewów nieprzewidzianych do 

wycinki obejmuje: 

Wykonanie wszelkich Robót Tymczasowych oraz dostarczenie niezbędnych narzędzi, sprzętu 

i materiałów, wykonanie wraz z rozebraniem zabezpieczenia drzew i krzewów przed zniszczeniem 

podczas realizacji robót na obiekcie, zgodnie z pkt. 5.4 niniejszej ST oraz wszystkie inne roboty 

niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą SST 

i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają Materiały, Sprzęt i inne dostarczane towary 

oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów zgodnie z pkt 4.3 ST-0.  

PN-S- 02205-Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
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SST - 3 ROBOTY ZIEMNE 

1. . WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych podczas realizacji inwestycji „Remont śluzy Guzianka I”. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót ziemnych, w tym wymagania i warunki dla wykopów w gruntach nieskalistych 

(kat. I ÷ IV) wykonywanych w grodzach lub dołach budowlanych, przy przebudowie koryta rzecznego, 

przy robotach liniowych oraz przy likwidacji tymczasowych budowli ziemnych i w celu wymiany 

słabych gruntów w podłożu pod docelowymi obiektami ziemnymi. 

1.4 Określenia podstawowe  

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub 

wykopu.  

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nieokreślony jako grunt skalisty.  

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 

wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga do odspojenia użycia środków wybuchowych 

albo narzędzi mechanicznych (elektrycznych , spalinowych, pneumatycznych lub hydraulicznych).  

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych.  

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 

za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ustalenia ogólne 

Dopuszcza się do wznoszenia nasypów z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu, to znaczy 

takich, które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205 oraz DP, a także 

dodatkowe wymagania określone w SST, przy czym powinny one być dopuszczone do wbudowania 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Akceptacja następuje na bieżąco, w czasie trwania robót 

ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń, dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania 

tych materiałów, określonych w tablicy 1. 
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Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń 

dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, określonych w SST lub przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, to wszelkie takie części nasypu muszą być przez Wykonawcę na jego koszt 

usunięte i wykonane powtórnie, ale z materiałów o odpowiednich właściwościach. 

Wartość wskaźnika równoziarnistości „U” gruntów użytych do budowy nasypów powinna być zbliżona 

do U=5. Z uwagi na możliwe trudności z uzyskaniem gruntów o parametrach przedstawionych wyżej, 

dopuszcza się (za zgodą Inspektora Nadzoru) minimalną wartość wskaźnika „U” dla gruntów, 

z których wykonywany będzie nasyp, wynoszącą U = 3. 

Materiały z rozbiórek do wbudowania w nasyp, powinny być tak rozdrobnione, aby umożliwić ich 

zagęszczenie wg wymagań PN-S-02205. 

2.2. Grunty uzyskane z wykopów 

Grunty uzyskane z wykopów należy wbudować w nasyp pod warunkiem, że odpowiadają 

wymaganiom podanym w tablicy 1. 

2.3. Materiały z rozbiórek 

Materiały z rozbiórek, np. konstrukcji betonowych (bez zbrojenia) lub kamienia mogą być 

wykorzystane w zasypach wyrw brzegowych lub na odkładach, ale tylko wtedy gdy są rozdrobnione 

oraz gdy można je zagęścić. Ponadto nie mogą posiadać zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska 

oraz stali zbrojeniowej. 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.  

Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie koparkami i ręcznie, dobierając sprzęt o odpowiedniej 

wielkości do zakresu i charakteru robót. W przypadku wykopów ostatnią warstwę ziemi należy wybrać 

ręcznie.  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem wierzchniej warstwy gruntu (humusu) należy stosować:  

- równiarki;  

- spycharki;  
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- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe;  

- koparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu.  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem wierzchniej warstwy gruntu (darniny) z przeznaczeniem 

do powtórnego użycia, należy stosować:  

- noże do cięcia darniny;  

- łopaty i szpadle.  

Należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje użytkowania.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też 

w czasie odspajania i transportu. 

Podstawowym sprzętem do wykonania wykopów ziemnych powinny być:  

- podsiębierne koparki gąsienicowe o pojemności łyżki ≥ 1,5m3 i wysięgniku większym od 12m,  

- mniejsze koparki podsiębierne do robót liniowych,  

- spycharki gąsienicowe o mocy powyżej 150KM z lemieszem o napędzie hydraulicznym,  

- spychokoparki do robót liniowych,  

- koparki podsiębierne gąsienicowe z długim wysięgnikiem teleskopowym min. 14 ÷ 16 m, 

o napędzie hydraulicznym, tzw. „skarpiarki”, do wykopów skarpowych i profilowania skarp,  

- ładowarki o pojemności większej od 1,5m3, 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe.  

Do wykonania robót ziemnych w gruntach skalistych należy stosować:  

- sprężarki spalinowe;  

- młoty mechaniczne;  

- zrywarki mechaniczne;  

- wiertarki mechaniczne i wiertnice na gąsienicach;  

- środki załadunku i transportu gruntu skalistego. 
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4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.  

Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na odkład.  

Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, żeby nie był hamowany dowóz materiałów do 

budowy i żeby odbywał się poza klinem odłamu.  

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek, a po załadunku koparkami 

przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 

lokalnych i przeznaczenia humusu.  

Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do 

powtórnego zastosowania, powinna ona być ładowana i transportowana w sposób nie powodujący 

uszkodzeń.  

Podstawowym taborem do odwozu urobku ziemnego powinny być samochody samowyładowcze, tzw. 

wywrotki o ładowności do 15 ton.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonanie Nasypów 

5.1.1. Przygotowanie podłoża w obrębie nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze. 

5.1.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

Wykonawca skontroluje wskaźnik zagęszczenia (IS) gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie 

podłoża nasypu, do głębokości 0,5metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 

zagęszczenia jest mniejsza niż określono w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 

powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 

3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu 

ulepszenia gruntu podłoża, które umożliwiają uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 

zagęszczenia. 

 

 
 

5.1.3. Zasady wykonywania nasypów 

5.1.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 

określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez 

Zamawiającego (JRP), za zgodą Projektanta. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego 

równomiernego osiadania ustala się następujące zasady: 

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym ma być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu 

i sprzętu użytego do zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może 

nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
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c) Grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości 

na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudować w dolne, a grunty niespoiste w górne 

warstwy nasypu drogowego. 

d) W nasypach drogowych warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy 

gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% (±1%). Ukształtowanie 

powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa przy wznoszeniu nasypu, a górna powierzchnia jest 

wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, 

a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. 

f) Górne warstwy nasypu drogowego o grubości co najmniej 0,30 metra należy wykonać z gruntów 

niewysadzinowych i wskaźniku różnoziarnistości „U” zbliżonym do 5 oraz wskaźniku 

wodoprzepuszczalności „K” nie mniejszym od 8 m/dobę. 

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić czasowe składowanie gruntu pod warunkiem jego 

zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.1.3.2. Wykonanie nasypów w okresie deszczów. 

Nie zezwala się na wbudowanie w nasypy gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia 

osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Odchylenie od wilgotności optymalnej dla gruntów 

niespoistych wynosi ± 2%, a dla gruntów mało i średniospoistych +0% i - 2%. Na warstwie gruntu 

spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtórnym 

zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie 

z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym 

zawilgoceniem poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych 

powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W okresie deszczowym 

nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu 

niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić 

w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to może on nakazać 

Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.1.3.3. Wykonie nasypów w czasie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie 

w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp 

gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem 

prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa niezagęszczonego 

gruntu spoistego zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej 

następnych warstw. 

5.1.4. Zagęszczenie gruntów 

5.1.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntów 

Przy budowie nasypu metodą warstwową każda warstwa gruntu powinna być jak najszybciej po jej 

rozłożeniu (wbudowaniu) zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju 

gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi 

nasypu w kierunku jego osi. 

5.1.4.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika 

spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się 
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określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, przy uwzględnieniu wytycznych 

wg tablicy 2. 

5.1.4.3. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczenia powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ±2% 

jego wartości. Jeżeli wilgotność gruntu jest zbyt duża, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny 

lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia 

przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jeżeli wilgotność naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp jest 

zbliżona do optymalnej, to Wykonawca powinien taki grunt wbudować niezwłocznie, nie dopuszczając 

do zmiany wilgotności gruntu. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie. 

5.1.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 

pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, należy stosować tylko do gruntów 

gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia IS, według BN-

77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, 

powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tabeli 4. 

Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 

zgodnie z normą BN-64/8931-02 (badanie VSS) nie powinna być większa od 2,20. 

Badania VSS należy wykonywać w warstwach o grubości maksymalnie 50cm. 

 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 

powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

W przypadku, gdy powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

5.1.4.5. Próbne zagęszczenie 

Zaleca się, ażeby dla wałów wyższych od 3,0m i nasypów dróg publicznych Wykonawca 

przeprowadził próbne zagęszczenie gruntów w celu określenia grubości warstw i liczby przejść 

sprzętu zagęszczającego, gwarantujących uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

W takim przypadku właściwe roboty związane z wykonaniem korpusu mogą być prowadzone dopiero 

po zatwierdzeniu wyników przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Poletko doświadczalne dla 

próbnego zagęszczenia gruntu, o minimalnej powierzchni 300m2 powinno być wykonane na terenie 

oczyszczonym z humusu, na którym układa się grunt czterema pasami o szerokości 3,5 ÷ 4,5m każde. 

Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość, z tym że 

wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. 

Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z dopuszczalną tolerancją podaną w pkt. 5.1.3.2. 

Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po 
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kolejnej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie 

aparatów izotopowych. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać w min. 4 punktach, 

z których co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części 

warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi 

w pkt. 5.1.4.4. dokonuje się wyboru sprzętu i ustala potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy 

rozkładanego gruntu. 

5.1.5. Dokładność wykonania nasypów 

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie może być większe 

niż 10cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 

i -3cm, Szerokość nasypu nie może różnić się od wartości projektowanej o więcej niż 10cm, 

a krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp nasypu nie może różnić 

się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości, wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna 

głębokość lokalnych nierówności na powierzchni skarp nasypu nie może przekraczać 5cm przy 

pomiarze łatą 5 metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, 

wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarp 

5.2. Zasypy ziemne 

5.3.1. Zasypy wykopów, budowli i instalacji podziemnych 

Do zasypania wykopów czy przestrzeni za przyczółkami lub ścianami obiektów stosuje się przede 

wszystkim grunty rodzime z budowy, jeżeli nie są organiczne, ani też zanieczyszczone gruzem lub 

substancjami agresywnymi dla środowiska. Nie może to być również grunt zamarznięty względnie 

o zbyt dużej wilgotności (patrz pkt 5.1.4.3. tej SST). 

Każda warstwa zasypu i w razie potrzeby dna wykopu musi być zagęszczona wg zasad wcześniej 

określonych w tej SST. Wzdłuż drenaży, rurociągów, kabli i innych instalacji podziemnych zasyp 

wykopu gruntem piaszczystym lub piaskiem powinien być zagęszczany ręcznie, np. ubijakami. 

Dopiero po uzyskaniu zagęszczonej warstwy ochronnej z gruntu j.w. lub piasku nad urządzeniami 

i instalacjami podziemnymi może być kontynuowany zasyp warstwowy gruntem rodzimym z wykopów 

liniowych. 

Poszczególne warstwy zasypu należy zagęszczać mechanicznie względnie wibracyjnie. 

Odcinki lub obszary do zasypania, gdzie nie można wykonać zagęszczenia urobku ziemnego 

z powodu np. trudnego dostępu urządzeń, zaleca się wypełnić gruntem piaszczystym (piaskiem) 

stabilizowanym cementem (P/C = 4/1). W przypadku zasypania wykopu liniowego wyłącznie gruntem 

piaszczystym, powinien to być piasek o mieszanym uziarnieniu, z udziałem frakcji poniżej 0,06mm nie 

większym niż 15% wagowo. 

5.3.2. Zasypy wyrw brzegowych 

Zasypy w wodzie należy wykonywać z gruntów niespoistych, przemieszczanych i wbudowanych 

metodą czołową, polegającą na sypaniu urobku ziemnego warstwą sięgającą od dna na wysokość ca 

50÷100cm powyżej poziomu lustra wody. Wysokość nasypów w wodzie wykonywanych bez 

zagęszczenia nie powinna przekroczyć 3,0m. Dopiero część nadwodną zasypu wykonuje się 

warstwami wraz z zagęszczeniem według zasad wcześniej określonych w tej SST. Zasyp na 

wysokość ca 50 ÷100cm powyżej zwierciadła wody należy traktować jak podłoże gruntowe, które 

wymaga zagęszczenia. 

5.3.3. Kubatura zasypów i profilowania 

Kubatura urobku do zasypu powinna być nieco większa (min. 10%) od projektowanego kształtu 

(przekroju) ze względu na zagęszczanie. Ewentualne nadmiary gruntu na zasypie należy usunąć 

w trakcie profilowania skarp i plantowania powierzchni. Skarpy od strony odwodnej powinny być 

ukształtowane w nachyleniu 1: 3. Dopuszcza się profilowania skarp odwodnych zasypów o nachyleniu 

1: 2 ( 1: 2,5), ale jest to możliwe tylko dla gruntów sypkich (pospółek oraz piasków grubych). Skarpy 
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odwodne zasypów należy po wyprofilowaniu zabezpieczyć przy pomocy geowłókniny igłowanej 

400g/m2 z zakładkami, a następnie ubezpieczyć lub zabudować zgodnie z DP. 

Dla potrzeb obmiaru robót i rozliczeń kubatura zasypu powinna być ustalona powykonawczo, po 

wyprofilowaniu skarp i wyplantowaniu korony zasypu. 

5.4. Odkłady mas ziemnych 

Roboty ziemne omówione w tym punkcie niniejszej SST dotyczą postępowania z gruntami lub innymi 

materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą lub nie mogą 

być wykorzystane do budowy nasypów względnie wykonania zasypów. 

Grunty z wykopów lub inne materiały z rozbiórek (np. gruz betonowy rozdrobniony bez zbrojenia oraz 

gruz kamienny) powinny być przewiezione na odkłady, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar urobku ziemnego wykopanego w stosunku do objętości gruntów potrzebnych do 

wbudowania; 

b) urobek ziemny z wykopów nie jest przydatny do budowy nasypów oraz do wykonania 

projektowanych zasypów za elementami konstrukcyjnymi budowli lub starorzeczy, względnie 

nierówności terenowych i dołów; 

c) jeżeli ze względu na harmonogram budowy nie jest ekonomicznie oraz technicznie uzasadnione 

oczekiwanie na wbudowanie urobku ziemnego z wykopów; 

d) jeżeli materiały z rozbiórek spełniają warunki dla odpadów, które mogą być wbudowane w odkłady 

mas ziemnych.  

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z wyżej podanych przypadków tylko wówczas, gdy 

zostanie to jednoznacznie udokumentowane i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Odkłady mas 

ziemnych należy ukształtować przy uwzględnieniu ustaleń wg normy PN-S-02205, a więc w formie 

pryzm o wysokości do 1,50m, pochyleniu skarp 1: 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. Również te 

odkłady wymagają zagospodarowania przy wykorzystaniu zieleni (traw, krzewów i drzew). 

Odspajanie (załadunek) i przewóz urobku ziemnego na odkłady powinny być przerwane, gdy warunki 

atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z warunkami jak wyżej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0.  

W czasie wykonywania wykopów/nasypów stałą kontrolę nad przebiegiem prac powinny prowadzić 

służby geodezyjne i geotechniczne Wykonawcy.  

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.  

Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów 

do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Kierownika 

Budowy. 

Sprawdzenie właściwego zagęszczenia nasypów polega na kontrolowaniu przez Inspektora Nadzoru 

właściwego stopnia zagęszczenia odpowiedniego dla gruntów zastosowanych do budowy nasypów.  

Kontrola usunięcia humusu i darniny polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 

i darniny.  

Sprawdzenie właściwego wykonania robót polegających na zdeponowaniu mas ziemnych oraz ich 

zahumusowaniu podlega wizualnej ocenie Inspektora Nadzoru.  

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-12095:1997 oraz 

PN-B-06050 i normatywem: Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru A1, ITB,2018  
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6.2 Badania przy wykonywaniu robót  

Przy wykonywaniu wykopów/nasypów powinny być przeprowadzone następujące badania:  

- sprawdzenie wymiarów  

- zgodności rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wód gruntowych z danymi podanymi 

w dokumentacji technicznej  

- odwodnienie wykopów  

- zabezpieczeń skarp wykopów  

- zagęszczenia gruntu w wykopie oraz w nasypach  

W czasie wykonywania wykopów/nasypów kontrolę nad przebiegiem prac powinna prowadzić służba 

geodezyjna Wykonawcy.  

6.3 Kontrola wykonywania wykopów i nasypów  

Kontrola wykonania wykopów i nasypów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli wykopów szczególną uwagę należy 

zwrócić na:  

- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości  

- zapewnienie stateczności skarp  

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie)  

- zagęszczenie górnej strefy podłoża gruntowego w wykopie lądowym lub w dołach 

budowlanych.  

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów,  

- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu  

- badania zagęszczenia nasypu  

- pomiary kształtu nasypu  

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego określono w tabeli poniżej.  

Tabela 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonywanych robót ziemnych  

Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

Pomiar szerokości korpusu ziemnego  Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m 

i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 

m na prostych, w punktach głównych łuku,  

co 10 m na łukach o R ≥100 m,  

co 5 m na łukach o R < 100 m  

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości  

Pomiar szerokości dna rowów  

Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego  

Pomiar pochylenia skarp  

Pomiar równości powierzchni korpusu  

Pomiar równości skarp  

Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu 

lub dna rowu  

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 

10 m oraz w punktach wątpliwych  

Badanie zagęszczenia gruntu  Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 

ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż raz na 

każde 500 m3 nasypu  
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6.4 Badania przydatności gruntów do budowy nasypów  

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być prowadzone na próbkach pobranych 

z każdej partii przeznaczonej do wbudowania. Badania kontrolne prawidłowości wykonania 

poszczególnych warstw nasypu  

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu:  

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,  

b) odwodnienia każdej warstwy,  

c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy,  

d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych,  

e) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.  

6.6 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu i podłoża nasypu  

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu i podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 

wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia stosownie do wymagań projektu 

(nasyp drogowy, nasyp hydrotechniczny, itd.), niniejszych SST oraz właściwych Warunków wykonania 

i odbioru robót.  

6.7 Pomiary kształtu nasypu  

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:  

• rzędnych stóp skarp oraz korony,  

• prawidłowości wykonania skarp, w tym nachyleń,  

• wymiary w przekrojach poprzecznych, w tym korony,  

• usytuowania osiowego i długości,  

• prawidłowości wykonania profilowania.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 

poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 

korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót.  

Objętości wykopów będą obliczone przez Wykonawcę w m3 (metrach sześciennych) w stanie 

rodzimym i sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Obliczenia kubatur 

uwzględniających rozwiązania projektowe, należy oprzeć na pomiarach w terenie (przed 

przystąpieniem do robót oraz po zakończeniu wykopów).  

Ilość wykonanych robót ziemnych, która stanowi podstawę płatności, określa się jako:  

- iloczyn powierzchni podstawy wykopu i średniej głębokości wykopu liczonej od spodu wykopu 

do powierzchni terenu z uwzględnieniem niezbędnych rozkopów.  

- iloczyn powierzchni przekroju nasypu i długości odcinka na którym obmiarowany jest nasyp.  

W obmiarze mieści się technologiczne zabezpieczenie ścian wykopu, wykonane wg przyjętej przez 

Wykonawcę technologii.  

Obmiary dla robót obmiarowanych w m2 należy ustalić powykonawczo w oparciu o pomiary 

inwentaryzacyjne po zakończeniu wykopów.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.  

Cena jednostki obmiarowej wykonania nasypów pod drogi obejmuje (obmiar po zagęszczeniu 

nasypu):  

oznakowanie robót; dostarczenie niezbędnych narzędzi i sprzętu; zakup i dowóz gruntu do budowy 

nasypów środkami transportowymi; wykonanie nasypu mechanicznie lub ręcznie; przerzuty 

i przemieszczenia technologiczne gruntu mechaniczne lub ręcznie; zakup i dowóz wody do 

zagęszczenia nasypów, profilowanie korpusu nasypu; zagęszczenie gruntu walcami samojezdnymi 

i ubijakami mechanicznymi; zabezpieczenie gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp przed 

złymi warunkami atmosferycznymi np. opady deszczu, śniegu poprzez przykrycie gruntu w hałdach 

lub w czasie prowadzenia robót ziemnych formowania nasypu foliami lub plandekami; ew. wykonanie 

dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie; przeprowadzenie pomiarów i badań 

laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, 

które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych 

w Dokumentacji Projektowej.  

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopów / usunięcia warstwy gruntów nieskonsolidowanych 

obejmuje:  

dostarczenie niezbędnych narzędzi, wyznaczenie zarysu wykopów, oznakowanie wykopów, 

wykonanie wykopu ręcznie lub mechanicznie, odspojenie gruntu z umieszczeniem urobku poza górną 

krawędzią wykopu, ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających 

w wykopie, pionowe i poziome przerzuty ziemi, z ew. transportem urobku na nasyp lub odkład, 

profilowanie dna wykopu, skarp, zagęszczenie dna wykopu, ew. odwodnienie wykopu na czas jego 

wykonywania, ew. zabezpieczenie wykopu przed napływem wód płynących oraz wszystkie inne roboty 

nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST 

i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

Cena jednostki obmiarowej wykonania zasypu wykopów oraz wyrównanie i kształtowanie terenu, wraz 

z korektą nachylenia skarp:  

oznakowanie robót; dostarczenie niezbędnych narzędzi i sprzętu; zakup i dowóz środkami 

transportowymi gruntu do zasypów oraz kształtowania terenu; wykonanie prac mechanicznie lub 

ręcznie; przerzuty i przemieszczenia technologiczne gruntu mechaniczne lub ręcznie; zakup i dowóz 

wody do gruntu, kształtowanie terenu do projektowanych rzędnych; zagęszczenie gruntu walcami 

samojezdnymi i ubijakami mechanicznymi; zabezpieczenie gruntu przeznaczonego do wbudowania 

przed złymi warunkami atmosferycznymi np. opady deszczu, śniegu poprzez przykrycie gruntu 

w hałdach lub w czasie prowadzenia robót ziemnych foliami albo plandekami; ew. wykonanie dróg 

dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie; przeprowadzenie pomiarów i badań 

laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, 

które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych 

w Dokumentacji Projektowej.  

Cena jednostki obmiarowej zdjęcia warstwy humusu obejmuje:  

zdjęcie humusu / humusu z darniną wraz z hałdowaniem w pryzmy lub z odwiezieniem na odkład oraz 

wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych 

niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają Materiały, Sprzęt i inne dostarczane towary 

oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów zgodnie z pkt 4.3 ST-0.  

10.1 NORMY  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne, nasypy, wymagania i badania przy odbiorze  

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar  

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opis gruntów.  

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-S- 02205-Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. A1, ITB,2018 
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SST - 4 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych podczas realizacji inwestycji „Remont śluzy Guzianka I”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Ogólna specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót jak w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia rozbiórek i demontażu 

obiektów:  

a) wykonania rozbiórek ubezpieczenia z płyt żelbetowych opartych na palach żelbetowych 

(ubezpieczenia brzegu lewego i prawego awanportu dolnego oraz brzegu przystani na prawym 

brzegu poniżej awanportu dolnego) 

b) wykonania rozbiórek narzutów i bruków kamiennych z pozyskiem materiałów do ponownego 

wbudowania;  

c) wykonania rozbiórek (usunięcia) geowłókniny igłowanej z ubezpieczeń na tymczasowych 

obiektach lub źle przygotowanych podłożach gruntowych z pozyskiem tego materiału;  

d) wykonania wyburzeń konstrukcji murowanych, betonowych i kamiennych oraz skuć obudów 

z klinkieru i kamienia z odwozem kamienia i gruzu, z dopuszczalnym wbudowaniem gruzu 

w obrębie budowy;  

e) wykonania rozbiórek nawierzchni drogowych i podbudów z kruszyw kamiennych oraz innych 

elementów konstrukcyjnych dróg (np. elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych jak 

płyty drogowe, krawężniki, przepusty itp.), z częściowym pozyskiem materiałów;  

f) wykonania rozbiórek elementów stalowych (drabinki, pachoły, bariery, repery, okucia, itp.); 

g) wykonania rozbiórek istniejącego ogrodzenia; 

h) wykonania rozbiórek elementów drewnianych (np. pomostów drewnianych, belek odbojowych);  

i) wykonania rozbiórek elementów okładziny i bloków z granitu; 

j) wykonania rozbiórek elementów wyposażenia mechanicznego; 

k) załadunku z odwozem odpadów z rozbiórek, stanowiących własność Wykonawcy, poza teren 

budowy do miejsca utylizacji (na wysypiska).  

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0. 
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3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.  

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie 

z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się 

sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 

bezpieczeństwa. 

Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, 

nierozbieranych elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia 

takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych 

warunków. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 

zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do 

prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu wg uznania Wykonawcy po akceptacji 

Inspektora Nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki  

Samochód skrzyniowy, kliny, młoty i drągi stalowe, nożyce do cięcia stali. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.  

4.2. Transport materiałów z rozbiórki  

Przewiduje się wywóz samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami 

przed pyleniem w czasie jazdy.  

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0.  

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:, 

- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania. 
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5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne 

zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren 

rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych 

w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za 

bezpieczeństwo dóbr i osób. 

Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 

Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane 

w uzgodnieniu ze służbami BHP, Projektantem i Inwestorem. 

5.4. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). 

Elementy stalowe, betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Narzuty kamienne należy 

rozbierać ręcznie lub mechanicznie. 

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali 

oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do 

poziomu. 

Gromadzenie gruzu na konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. 

Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

- 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 

- 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co 

najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 

transportowych i powiększonej: 

- 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych 

siłą mechaniczną, 

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

• Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 

oraz tereny okoliczne. 

• Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł 

pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

• Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 

okolicznych terenach. 

• Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 

wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

5.6. Przechowywanie gruzu 

Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
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5.7. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 

rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody 

ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0.  

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-0.  

Jednostkami obmiarowymi są: 

m3- dla narzutów i bruków kamiennych 

m3- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych 

szt. – dla konstrukcji stalowych (drabinki, pachoły, repery) 

kg – dla konstrukcji stalowych (bariery, ogrodzenie) 

szt. – dla konstrukcji drewnianych (belki), 

m2 – dla konstrukcji drewnianych (deski pomostu) 

m - dla konstrukcji drewnianych (belki odbojowe) 

kpl. - elementy wyposażenia mechanicznego 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Podstawę płatności stanowi cena jednostki obmiarowej wykonania rozbiórki elementów (wg. pkt. 1.3). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Nie występują. 
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SST - 5 ŚCIANKI SZCZELNE STALOWE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z pogrążaniem ścianek szczelnych podczas realizacji inwestycji „Remont 

śluzy Guzianka I”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót kafarowych w dolnym i górnym stanowisku śluzy i obejmują: 

a) wprowadzenie w grunt grodzic określonej długości, 

b) przycięcie grodzic przeznaczonych do pozostawienia, 

c) cięcie pod wodą grodzic przeznaczonych do pozostawienia, 

d) wykonanie w ściance szczelnej otworów drenażowych średnicy 80mm na rzędnej 115,70 m n.p.m. 

[Kr] w rozstawie co 120 cm, 

e) spawanie grodzic, 

f) uszczelnienie styku ścianek istniejących i projektowanych  (2 styki). 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 

i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0. 

Pal - element posadowienia pośredniego budowli w formie słupa zagłębionego w gruncie 

i osadzonego podstawą w gruncie nośnym. 

ścianka szczelna – ściana ciągła składająca się z grodzic, której ciągłość zapewniona jest poprzez 

wzajemne połączenie zamków grodzica – jednostkowy element ścianki szczelnej (pojedyncza, 

zespolona podwójna bądź wieloprofilowa) 

Poziom głowicy (lub korony) – projektowany poziom, do którego grodzica jest wyrównywana 

Poziom podstawy (lub ostrza) – poziom dolnego końca grodzicy 

Brus - element ścianki szczelnej z wyprofilowanym , bocznym zamkiem łączącym 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określono w ST-0. 
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Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymogów jakościowych i ilościowych 

materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie. Materiały stosowane do 

wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie 

PN-EN 1993-2:2010 

2.2 Wymagania szczegółowe 

Do wykonania ścianek szczelnych należy stosować następujące materiały: 

- grodzice stalowe GU18N ze stali S355GP i odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 

12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 

10249-2:2000 lub inne zgodne z dokumentacją projektową i zaakceptowane przez Projektanta 

i Inspektora Nadzoru. 

Brusy powinny się charakteryzować następującymi cechami: 

- minimalny wskaźnik wytrzymałości przekroju Wx - 1800 cm3/m, 

- moment bezwładności Ix – 38 650 cm4/m, 

- masa ścianki – 128,2  kg/m2, 

Powierzchnia boczna grodzicy powinna być gładka bez łusek, zawalcowań, pęcherzy, 

pęknięć, naderwań rozwarstwień i wtrąceń niemetalicznych widocznych gołym okiem. 

Dopuszcza się miejscowe pojedyncze wgnioty, wżery, wypukłości i rysy w granicach połowy sumy 

odchyłek grubości oraz miejscowe plamy rdzawego nalotu. Na brzegach dopuszcza się wgniecenia, 

wżery i rysy o głębokości do 0,5 mm. Grodzice powinny mieć oznaczone trudno-zmywalną farbą ich 

gabaryty, numer partii i datę produkcji. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogóle pkt.3. 

Wykonawca przystępujący do pogrążania ścianki szczelnej z grodzic powinien dysponować 

następującym sprzętem: 

- urządzenie do wciskania grodzic stalowych, składające się ze zdalnie sterowanej prasy 

hydraulicznej oraz układu zasilającego, 

lub 

- wibromłot wysokiej częstotliwości, o regulowanej amplitudzie drgań, ze zmiennym 

mimośrodem, pozwalający na pracę w mieście, w zabudowaniach wrażliwych na wibrację. 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien wykonać dokumentację zdjęciową istniejących 

budowli wraz z ich uszkodzeniami, zinwentaryzować występujące pęknięcia i szczeliny, założyć 

szklane plomby (płytki ze szkła na podkładzie gipsowym) i prowadzić ciągły monitoring tych miejsc 

podczas prowadzonych prac. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP a przed użyciem zaakceptowany przez Inżyniera. W tym celu Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do pracy. Do 

wykonania robót objętych niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonalne środki transportu 

kołowego i wodnego. 

4. TRANSPORT 

Transport grodzic powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych drogach 

dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi. Pojazdy 

służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. 

Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

- zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem, 

- kontrolę załadunku i wyładunku. 
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Grodzice należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej. Wszelkie uszkodzenia 

budowli i urządzeń powstałe w trakcie transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 

koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dot. ścianki szczelnej 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-EN 12063:2001, PN-S-10050:1989, PN- EN 1993-

2:2010 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót kafarowych. Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót" wraz z harmonogramem 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 

ścianek szczelnych jako elementów konstrukcji zamykającej kraty. „Projekt organizacji robót" powinien 

odpowiadać zaleceniom normy PN-EN 12063:2001. 

Wykonywanie ścianek szczelnych powinno być realizowane tylko przez Wykonawców posiadających 

odpowiednie do zakresu robót doświadczenie. 

Wykonawca nie może zlecić wykonywania ścianek szczelnych innemu Podwykonawcy bez akceptacji 

Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Pozostałe prace przy ściankach szczelnych mogą być wykonywane przez spawaczy posiadających 

odpowiednie uprawnienia dotyczące wykonywania konstrukcji stalowych. 

5.1.1 Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z zapuszczaniem ścianek szczelnych powinno być wykonane 

odpowiednie przygotowanie terenu pod realizację robót. 

Sposób wykonania dojazdu do miejsca robót powinien zawierać „Projekt organizacji robót" 

opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. W przypadku 

występowania w najbliższym sąsiedztwie robót budowli i instalacji mogących ulec uszkodzeniu 

w trakcie zagłębiania elementów ścianek szczelnych, należy wykonać przed przystąpieniem do robót, 

oględziny tych budowli i instalacji pod kątem stanu technicznego i sposobu fundamentowania. W tym 

celu Wykonawca powołuje Komisję z udziałem Inżyniera, której zadaniem jest przeprowadzenie 

oględzin, zlecenie ewentualnych badań lub ekspertyz oraz sporządzenie „Protokołu z oględzin". 

Protokół powinien być potwierdzony przez właścicieli budowli i instalacji oraz zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

W celu potwierdzenia przebiegu uwidocznionego na planach sytuacyjnych uzbrojenia podziemnego 

oraz stwierdzenia, czy w rejonie robót nie występuje uzbrojenie podziemne nieuwidocznione na 

planach sytuacyjnych, przed przystąpieniem do zagłębiania elementów ścianki szczelnej należy 

wykonać podczyszczenie dna w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym 

sąsiedztwie prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej 

informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pogrążania ścianek szczelnych, należy sprawdzić zgodność rzędnych 

naziomu oraz dna, z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonywać bieżący sondaż 

kontrolny. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie palowania i wykonywania ścianek szczelnych należy wykonywać 

pomiary geodezyjne związane z: 

- wyznaczeniem osi ścianek szczelnych, 

- wyznaczeniem punktów charakterystycznych, 

- wykonaniem reperów wysokościowych, 

- wyznaczeniem i kontrolą niwelacyjną górnej krawędzi ścianki szczelnej. 
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5.1.2 Ścianka szczelna 

Ścianka wbijana 

Elementy powinny być wbijane na całej długości stopniowo. W celu zabezpieczenia zamków przed 

zapełnieniem gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki 

drewniane. W przypadku napotkania przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich 

pokonania lub uzgodnić z Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem odstępstwo od projektu. 

Ścianka wciskana 

Głowicę montuje się do przygotowanej wcześniej specjalnej ramy startowej ciężar ramy zwiększa się 

do potrzebnej wartości dobierając ciężar balastu z uwzględnieniem ciężaru samej głowicy. Po 

wciśnięciu trzech startowych brusów stalowych głowica uniezależnia się od warunków terenowych 

i przystępuje do wciskania kolejnych brusów kotwiąc się w już wciśniętych elementach. Urządzenie 

samo przemieszcza się po wyznaczonej trasie i osadza kolejne elementy stalowe ścianki. 

W celu ustabilizowania ścianki w trakcie procesu wciskania należy zastosować kleszcze stalowe. 

Wtłaczanie ścianki należy rozpocząć od narożnika , narożne brusy wciska się bardzo starannie na 

taka głębokość by zostały ustabilizowane . Po wciśnięciu brusów na żądaną głębokość należy 

zespawać zamki od góry na dostępnej odsłoniętej wysokości w celu zapewnienia współpracy 

wszystkich elementów i dla uniknięcia przesunięć brusów w zamkach. 

Ściankę należy wcisnąć w grunt przed przystąpieniem do wykonywania wykopu. 

 

UWAGA: 

- Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać próbne wiercenia 

określające rzeczywisty poziom ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej i sprawdzić jej 

zgodność z dokumentacją geologiczną wykonaną na potrzeby projektu i zasięgnąć opinii 

uprawnionego geologa o możliwości rozpoczęcia prac budowlanych fundamentowych .Opinia 

powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 

- Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy wykonać ściankę szczelną 

- Zorganizowanie procesu budowy w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę 

należy do kierownika budowy 

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Prowadzenia i odbioru 

- robót budowlanych i montażowych ‘’ ITB 

- Prace należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 12063:2001 i PN-EN 1538+A1:2015 

- Wykonawca ścianek szczelnych zobowiązany jest w czasie prowadzenia prac budowlanych 

do pełnego monitoringu obiektu budowlanego będącego w sąsiedztwie terenu budowy. 

W czasie wykonywania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić „Dziennik wbijania ścianki 

szczelnej”, w którym należy zawrzeć: 

- dane odnośnie sposobu zagłębiania elementów proj. ścianki, 

- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas 

zagłębiania, 

- ogólną charakterystykę urządzenia do zagłębiania elementów ścianek szczelnych, 

- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 

Podczas zagłębiania elementów ścianki szczelnej należy regularnie kontrolować stan techniczny 

istniejących budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie prowadzonych robót. 

Dzienniki prowadzone poprzez bieżące zapisy przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie prac 

kafarowych i Kierownika Budowy. 

5.1.3 Wykonanie elementów dodatkowych 

Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory, ściągi itp.) powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12063:2001. 
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5.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne 

Ścianki szczelne i elementy dodatkowe powinny być zabezpieczane antykorozyjnie w zakresie 

przewidzianym w dokumentacji projektowej. 

5.1.5 Tolerancje zapuszczania ścianek szczelnych 

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania ścianki szczelnej 

z grodzic stalowych dopuszczalne odchyłki wynoszą: 

· ± 50 mm – dla położenia głowicy w kierunku prostopadłym do osi, 

· ± 250 mm – dla poziomu zagłębienia ostrza brusów, 

· ± 50 mm – dla poziomu głowicy ścianki po obcięciu, 

· ± 1% – dla pionowości we wszystkich kierunkach. 

Geometryczne odchyłki pogrążania są zwykle uwzględnione w projekcie. Jeżeli określone odchyłki 

zostaną przekroczone, to należy zbadać zakres możliwego przeciążenia jakiegokolwiek elementu 

konstrukcyjnego oraz w przypadku konieczności podjąć odpowiednie działania naprawcze. Decyzję 

w tym zakresie podejmuje Projektant. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

6.2. Kontrola przed wykonaniem ścianek szczelnych 

Kontrole przed wykonaniem ścianek szczelnych: 

- Kontrola przygotowania terenu robót 

- Kontrola stanu technicznego fundamentowania sąsiednich budowli oraz sprawdzenie 

przebiegu instalacji podziemnej, 

- Kontrola prac geodezyjnych wyznaczenia osi ścianek szczelnych oraz punktów 

charakterystycznych 

- Kontrola sposobu transportu i magazynowania elementów ścianek szczelnych 

- Kontrole podczas wbijania/wciskania ścianek szczelnych: 

- Kontrola urządzeń do zagłębiania elementów ścianki w zakresie stanu technicznego oraz 

właściwego doboru urządzeń do zakresu planowanych robót, 

- Kontrola gruntu w zakresie zgodności z założeniami projektowymi (na podstawie pomiaru 

wpędu pierwszych kilku brusów), 

- Kontrola sposobu wbijania/wciskania brusów w zakresie wpływu na sąsiednie budowle 

i instalacje (m.in. pomiar drgań) 

- Kontrola sposobu wbijania/wciskania brusów, uzyskania zakładanego poziomu ich podstawy, 

- Kontrola wykonania i zamocowania elementów prowadzących, 

- Kontrola ścianki szczelnej w zakresie dokładności wykonania w ramach dopuszczalnych 

- odchyłek. 

Roboty podlegają odbiorowi, potwierdzane są prze Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2. Sprawdzenie wykonania ścianek szczelnych 

Kontrola związana z wykonaniem ścianki szczelnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 

faz robót. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z Dokumentacja 

projektową: 
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Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 

wykonanych robót z Dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 

podstawie oględzin i pomiarów. 

Badania materiałów użytych następuje przez porównanie ich cech z wymogami określonymi 

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. Bezpośrednio na budowie przez oględziny 

zewnętrzne. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 

Budowy. 

6.2 Zakres kontroli i badań dla ścianki szczelnej: 

6.2.1 Materiały 

Materiały stosowane do wykonania ścianek szczelnych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami 

podanymi w niniejszej ST. 

Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera. 

6.2.2 Wykonawstwo ścianek szczelnych 

Wykonanie ścianek szczelnych i montaż elementów dodatkowych podlega kontroli zgodnie 

z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej ST. W zakresie konstrukcji 

dodatkowych dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-S-

10050:1989 oraz warunkom podanym w ST dotyczącej wykonywania konstrukcji stalowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 

Jednostką obmiarową wykonania ścianek szczelnych jest: 

a) m (metr) wykonanych ścianek szczelnych wraz z elementami dodatkowymi, mierzony po osi 

ścianki w rzucie z góry, o określonej w dokumentacji projektowej długości (głębokości), 

Jednostką obmiarową cięcia ścianek szczelnych jest: 

a) w poziomie i na skarpach: m (metr) cięcia ścianek szczelnych mierzony po osi ścianek 

szczelnych, 

b) w pionie: m (metr) linii cięcia ścianek szczelnych 

c) wykonanie otworów w ściankach: szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0. 

Ścianki szczelne i jako konstrukcje docelowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub 

w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

- Dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były 

roboty fundamentowe, 

- Dziennik Budowy, 

- Dziennik wbijania ścianki szczelnej. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0. 

9.1 Ścianki szczelne: 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m ścianki szczelnej jako konstrukcji docelowej wraz z 

elementami dodatkowymi (usztywnienia, rozpory, ściągi itp.), mierzony po osi ścianki w rzucie z góry, 

o określonej w dokumentacji projektowej długości (głębokości). 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne, 

- przygotowanie terenu pod realizację robót, 

- wykonanie przekopów kontrolnych, 

- wykonanie podczyszczenia dna 

- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robót) oględzin, badań i ekspertyz budowli 

i instalacji występujących w najbliższym sąsiedztwie mogących ulec uszkodzeniu w trakcie 

zagłębiania elementów ścianek szczelnych, 

- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót na miejsce ich wbudowania 

- opracowanie „Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem, 

- opracowanie „Planu kontroli", 

- sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

- wykonanie ram prowadzących i elementów kierunkowych, 

- zagłębienie elementów ścianek szczelnych w zakresie przewidzianym w dokumentacji 

projektowej, 

- wykonanie i montaż elementów dodatkowych, 

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej ścianki szczelnej i elementów 

dodatkowych wraz z przygotowaniem powierzchni, w zakresie przewidzianym dokumentacją 

projektową, 

- usunięcie ewentualnych usterek ścianki szczelnej lub elementów dodatkowych, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub poleconych przez Inżyniera, 

- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 

- uporządkowanie miejsca robót. 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

9.2 Obcięcie ścianki 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb cięcia w brusach wraz z elementami dodatkowymi. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne, 

- przygotowanie terenu pod realizację robót, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- wytrasowanie i wyznaczenie miejsca cięcia, 

- cięcie palnikiem ścianki, 

- uporządkowanie terenu robót, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub poleconych przez Inżyniera, 

- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 

- uporządkowanie miejsca robót. 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie lub po 

wykonaniu ścianek szczelnych i elementów kotwiących Wykonawca będzie usuwał na własny koszt. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy: 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu 

i wymiarów. 

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu 

i wymiarów. 

PN-EN 1993-2:2010 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 2: Mosty stalowe. 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne 

warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10025-2:2019 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki 

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

N-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania 

łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 636:2017 Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i stopiwa do spawania 

elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 14171:2016 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe 

proszkowe i kombinacje elektroda/topnik do spawania łukiem krytym stali niestopowych 

i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 14341:2011 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania 

łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 9013:2017 Cięcie termiczne -- Klasyfikacja cięcia termicznego -- Specyfikacja geometrii 

wyrobu i tolerancje jakości 

PN-EN ISO 17637:2017 Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania wizualne złączy 

spawanych . 

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-8: Projektowanie 

węzłów 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz. C 

Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004. 

10.2 Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2021.2351  ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 ze zm.)), 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U.2021.1344 ze zm.), 

4. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2002-04-1333 

5. „Metoda statycznego wciskania grodzic stalowych” - mgr inż. K. Sahajada, dr inż. D. Sobala 
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SST - 6 ROBOTY KAFAROWE (PALE) 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót kafarowych (innych 

niż wbijanie ścianek szczelnych) związanych z realizacją inwestycji „Remont śluzy Guzianka I”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy realizacji i rozliczaniu 

robót inwestycyjnych wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Opracowanie obejmuje: 

- wyciagnięcie pali drewnianych istniejącego pomostu dla łodzi strażniczych, 

- wbicie pali drewnianych (8 szt.), z drewna sosnowego, średnicy 200 mm, długości 12 m. 

- wbicie pali stalowych D355,6x16mm długości 24 m (5 szt.) i 12 m (1 szt.) pływającej bariery 

chroniącej ujęcie wody dla potrzeb PZW) 

1.4. Podstawowe określenia i pojęcia stosowane w ST 

Określenia użyte w niniejszej ST są zgodne z określeniami zawartymi w ST-0. 

Pal - element posadowienia pośredniego budowli w formie słupa zagłębionego w gruncie 

i osadzonego podstawą w gruncie nośnym. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określono w ST-0. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymogów jakościowych i ilościowych 

materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie. Materiały stosowane do 

wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach PN-S-10050:1989 i PN-EN 1993-2:2010 

2.2 Wymagania szczegółowe 

Do wykonania pali stalowych należy stosować materiały i zabezpieczenie zgodnie z SST-11 

Do wykonania pali drewnianych należy stosować następujące materiały: 

- Drewniane konstrukcje nośne pomostu należy wykonać z drewna sosnowego, prostego klasy 

WC-1, impregnowanego powierzchniowo (zalecany okres gwarancji na impregnację 5 lat), 

środkami dobranymi zgodnie z normą DIN 68800-3. 

Dopuszczalne wady pali drewnianych wynoszą: 

- krzywizna jednostronna nie większa niż 0.5 cm na l m długości, 

- zbieżystość nie większa niż l cm na l m długości, 

- spłaszczenie miejscowe nie większe niż 1/10 średnicy na długości nie większej niż l m, 

- martwica otwarta na szerokości mniejszej niż połowa obwodu i długości mniejszej niż l m, 

- dopuszcza się jedynie sęki zdrowe o średnicy nie większej niż 1/10 średnicy drewna. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogóle pkt.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 

powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Do wbijania pali 

należy stosować kafar o masie młota dostosowanej do masy pala. Do podnoszenia pali stosować 

żuraw samochodowy o udźwigu powyżej 6 Mg. Przycinanie pali wykonać piłami mechanicznymi. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0. 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. Transport materiałów ponadgabarytowych winien być uzgodniony z Zarządem 

Drogowym, a przejazd pilotowany. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dot.  pali 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-EN 12063:2001, PN-S-10050:1989, PN-82/S-

10052 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót kafarowych. Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót" wraz z harmonogramem uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. „Projekt organizacji robót" powinien 

odpowiadać zaleceniom normy PNEN12063:2001. 

5.2 Warunki wykonania robót związanych z wbijaniem pali drewnianych 

Pale po przywiezieniu na plac budowy należy przejrzeć. Powinny być okorowane, wygładzone 

i oczyszczone z resztek sęków. Pali nie należy rzucać, gwałtownie podnosić, wlec po ziemi 

i przetaczać łomami. Wyjątkowo Inspektor Nadzoru może zezwolić na przeciąganie po ziemi pali pod 

kafar, ale z odległości nie przekraczającej 5 -10 m.  

Pale należy wbijać pionowo. Dopuszczalna odchyłka osi pala od pionu nie może być większa niż ½ 

średnicy pala. Liczba pali ich rozstaw i głębokość wbicia musi być zgodna z Dokumentacją 

Projektową. Głowica powinna być ścięta prostopadle do osi pala i zabezpieczona przez nasadzenie 

stalowego pierścienia ze ściankami pochylonymi do pionu 1:20, wykonanego z płaskownika 

o wymiarach nie niniejszych niż 100 x 8 mm. Dolny koniec pala należy pozostawić płaski. 

W przypadku uszkodzenia głowicy należy odciąć uszkodzony odcinek pala. Przy powtarzaniu się 

uszkodzeń głowic należy zmienić parametry młota.  

Wbijanie pali należy przerwać, gdy uzyskuje się wpędy pali mniejsze niż: 5 mm/uderzenie. Dobór 

masy młota do wbijania należy uzależnić od wielkości uzyskiwanych wpędów i od masy pali. Dla pali 

drewnianych stosunek ciężaru młota kafarowego do ciężaru pala powinien wynosić około 2.0. Nie 

należy dążyć do wbijania pala do rzędnej projektowanej mimo małego wpędu. W takim wypadku 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru i ustalić wspólnie dalszy tok postępowania. 

Przed przystąpieniem do właściwego palowania zaleca się przeprowadzenie testu na długość pali. 

Pale do testu należy usytuować tak, aby mogły stać się palami nośnymi. Pale te muszą być wbijane 

tymi samymi urządzeniami, które będą używane do pozostałych. Wpęd pala należy mierzyć 

z dokładnością do 1 mm. W przypadku młotów wolnospadowych i parowopowietrznych pojedynczego 

działania oblicza się wpęd średni z 10 uderzeń młota. Przy stosowaniu młotów uderzających z dużymi 

częstotliwościami mierzy się wpęd uzyskany w ciągu 1 min. działania młota i oblicza się średni wpęd. 

Wyniki pomiarów wpędu są właściwe jedynie wtedy, gdy głowica pala jest nieuszkodzona. 
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Przedłużanie pali dopuszcza się tyko wtedy gdy dojdzie do uszkodzenia pala w czasie wbijania i pal 

okaże się zbyt krótki. Przedłużanie pali wykonać zgodnie z PN-S-10080:1993 : na zakładkę za 

pomocą przemiennego wcięcia na długości 3,0.-3,5 średnicy pala ze ściągnięciem dwoma 

pierścieniami z płaskownika o przekroju nie mniejszym niż 60 x 10 mm, wcięcie wykonać prostopadle 

do osi mostu - złącze wzmocnić kleszczami obejmującymi oba pale na nakładkę z połączeniem za 

pomocą trzpienia w środku łączonych elementów, czterema nakładkami z płaskownika o przekroju 60 

x 10 mm i długości 3-4 średnic pala, nakładki mocować śrubami lub gwoździami. Dopuszczalne jest 

stosowanie nakładek drewnianych, za pomocą tulei stalowej, z połączeniem za pomocą trzpieni 

stalowych jw., połączenie pali umieścić w tulei składającej się z dwóch pół cylindrycznych blach 

o grubości 3-5 mm, ściągniętych śrubami. 

Przy wbijaniu pali należy uważać na istniejące drzewa – nie można ich uszkodzić.  

W czasie robót palowych należy prowadzić Dziennik wbijania pali.  

Pale, które z jakichś względów nie zostały włączone do pracy konstrukcji muszą być obcięte 1 m 

poniżej poziomu gruntu. Powstały wykop należy zasypać gruntem. 

Po wykonaniu wszystkich pali należy je dociągnąć do położenia w szeregu wzdłuż jednej osi i przyciąć 

do projektowanej rzędnej. Głowice pala należy wykonać o 10 cm wyżej od projektowanej rzędnej. 

Następnie tę cześć odcinamy równo z poziomem posadowienia podestu. Jest to fragment, który ulega 

zniszczeniu podczas wbijania pali. W przypadku gdy w trakcie palowania, pal nadmiernie wchodzi 

w grunt nie dając oporu, należy wykonać kontrolne badania geotechniczne i odpowiednio skorygować 

długość wbijanych pali. W celu osiągnięcia projektowanej wartości oraz aby wyrównać powierzchnię 

głowicy należy zastosować szpachlę do drewna, odporną na warunki atmosferyczne. Na tak 

przygotowanych palach należy osadzić dźwigary konstrukcji drewnianych. W tym celu konieczne jest 

nawiercenie otworów (po 1 na każdy koniec legara/dźwigara) o średnicy dostosowanej, jednak 

mniejszej od użytego łącznika. Następnie otwór powinien być oczyszczony z wiór i zainiektowany 

klejem wodoodpornym. W tak przygotowany otwór należy wprowadzić wkręt do drewna gwintowany 

na całej długości. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-0. 

Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów z wymaganiami 

niniejszej SST, w tym m.in. normy PN-S-10080:1993 Obiekty mostowe -- Konstrukcje drewniane -- 

Wymagania i badania. Materiały podlegają kontroli przed wbudowaniem oraz przed rozpoczęciem 

montażu. 

Sprawdzenie jakościowe robót objętych niniejszą STWiOR polega na kontrolowaniu zgodności 

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji, w Dokumentacji projektowej oraz 

w opracowanej przez Wykonawcę - zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i uzgodnionej 

z Projektantem - Dokumentacji technologicznej. 

Kontrola wykonania robót polega na: 

- sprawdzeniu wytyczenia obiektu, osi podpór i pali – odchyłki wykonania elementów 

drewnianych w pionie i poziomie nie powinny przekraczać 5 mm.  

- sprawdzeniu jakości elementów składowych i ich zgodności z przedmiotowymi normami,  

- elementy drewniane wg PN-S-10080:1993  

- kontroli wymiarów elementów konstrukcji tj. długość, wysokość, pali,  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla palowania  

- dla elementów drewnianych wg PN-S-10080:1993:  

- odchyłka pojedynczego pala od pionu - pół średnicy pala,  

- liczba pali odchylonych w jednym szeregu -1/3 ogólnej liczby pali,  
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- głębokość wcięcia w palu odchylonym przy połączeniu z kleszczami poziomymi i ukośnymi - 3 

cm,  

- odchyłka rozstawu pali w jarzmie i słupów w ramie 2 cm,  

- odchyłka odcięcia pali w jednym jarzmie 5 cm,  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 

Jednostki obmiarowe:  

- Palowanie - mb 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0. 

Pale jako konstrukcje docelowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

niniejszą ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 

niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

- Dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były 

roboty fundamentowe, 

- Dziennik Budowy, 

- Dziennik wbijania pali. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za wykonania 1 mb pala drewnianego. Cena zawiera 

wszystkie materiały, środki produkcji i robociznę potrzebne do wykonania 1 mb pala. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: 

Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 

PN-S-10080:1993. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania. 

PN-EN 844:2019 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia.  

10.2 INNE DOKUMENTY 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
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SST - 7 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót betonowych 

i żelbetowych, które powinny być dotrzymywane przy wykonywaniu robót związanych z realizacją 

inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy realizacji i rozliczaniu 

robót inwestycyjnych wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Opracowanie obejmuje: 

- deskowanie robót betonowych i żelbetowych 

- wymogi podstawowe i skład betonów, 

- wykonanie obiektów betonowych, 

- przygotowanie i ułożenie zbrojenia, 

- wykonanie obiektów żelbetowych, 

- remont konstrukcji żelbetowych 

- wypełnienie betonem pali stalowych 

1.4. Podstawowe określenia i pojęcia stosowane w ST 

Określenia użyte w niniejszej ST są zgodne z określeniami zawartymi w ST-0. 

2.     MATERIAŁY, MATERIAŁY POMOCNICZE, NIEZBĘDNE ROBOTY TYMCZASOWE 

I TOWARZYSZĄCE PRZY ROBOTACH BETONOWYCH 

1. Deskowania wykonywane zgodnie z wytycznymi projektowymi, 

2. Zabezpieczenie wykonywanych przy pielęgnacji wykonanych obiektów betonowych i żelbetowych 

w okresach obniżonych i podwyższonych temperatur, opadów atmosferycznych itp. 

3. Beton konstrukcyjny śluzy, oczepów - beton hydrotechniczny klasy C30/37; W6; F200; o klasie 

ekspozycji XC4, XA1 i XF3 zgodnie z normą PN-EN 206+A1. Kruszywo do betonu łamane bazaltowe 

lub granitowe. 

4. Beton fundamentów sterówki - C30/37 i klasie ekspozycji XC2, XA1, XF1. 

5. Beton stropu sterówki - C30/37 i klasie ekspozycji XC3, XA1, XF1. 

6. Beton wyrównawczy – C8/10, C12/15 

7. Beton wypełnienia pali bariery linowo pływakowej - C16/20 

8. Preparat pasywujacy do zbrojenia. 

9. Warstwa sczepna betonu. 

3.     INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PROWADZENIA ROBÓT A ZWIĄZANE Z TERENEM 

BUDOWY I ORGANIZACJĄ ROBÓT 

Zgodnie z ST-0 – warunki ogólne, a w szczególności dotyczące: 

- organizacji robót, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 
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- zaplecza wykonawcy, 

- warunków dotyczących organizacji ruchu 

- ogrodzeń, 

- zabezpieczenia dróg publicznych. 

2. Zgodnie z wytycznymi BIOZ zawartymi w dokumentacji projektowej 

3. W specyficznych sytuacjach według rozwiązań które winny być zawarte w opracowany projekcie. 

4.     MATERIAŁY 

4.1. Beton zwykły 

4.1.1. Cement 

1. Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach 

państwowych. 

2. Cementy importowane mogą być użyte do betonów po zakwalifikowaniu ich do odpowiedniej marki 

i rodzaju wg norm państwowych. 

3. Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, 

powinny być magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający łatwe ich rozróżnienie. Cementy 

dostarczane luzem, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być 

składowane w oddzielnych silosach. Silosy powinny być oznaczone w sposób umożliwiający 

rozróżnienie cementu. 

4.1.2. Kruszywa 

1. Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. 

2. Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia. 

3. Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu. 

4. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 

konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia 

oraz odpowiedniej urabialności. Zalecane uziarnienie kruszyw: drobnego (0 - 2 mm) i grubego 

(powyżej 2 mm). 

5. Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 

oczka kwadratowego 32 mm. 

4.1.3. Woda 

Do produkcji betonu należy używać wody o właściwościach określonych w normach państwowych. 

4.1.4. Domieszki i dodatki 

Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki bez zmian 

w zawilgoceniu kruszywa powodująca w stosunku do poprzedniej receptury roboczej zmianą 

zawartości całkowitej ilości wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej o więcej niż ± 5 dm3. Jest to 

tzw. korekta receptury roboczej. 

4.2. Beton wodoszczelny 

4.2.1. Właściwości i przygotowanie mieszanki betonowej 

1. Wykonywanie betonu wodoszczelnego powinno być zgodne z ogólnymi zasadami podanymi w 

normach państwowych z uwzględnieniem następujących wymagań dodatkowych: 

- wskaźnik cementowo-wodny powinien być zgodny z założeniami projektowymi, 

- przed przystąpieniem do wykonania należy sprawdzić laboratoryjnie wodoszczelność betonu, 

- mieszanka betonowa powinna być co najmniej o konsystencji gęstoplastycznej, 
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- rodzaj i ilość dodatków uszczelniających powinny być dobierane na podstawie prób 

laboratoryjnych, albo wytycznych producentów dodatków. 

2. Zagęszczanie betonu wodoszczelnego powinno być wyłącznie mechaniczne. 

3. Beton wodoszczelny należy utrzymać w stałym nawilżeniu wodą przez co najmniej 14 dni oraz 

chronić przed bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi do czasu uzyskania przez niego wymaganej 

wytrzymałości na ściskanie. 

4.2.2. Zasady ustalania składu betonu 

1. Skład betonu wodoszczelnego może być ustalony dowolną metodą i powinien być sprawdzany 

doświadczalnie w drodze badań wstępnych z uwzględnieniem rzeczywistych warunków wykonywania 

betonu, zakładając, że beton o wymaganych właściwościach należy uzyskać przy najmniejszej ilości 

cementu. 

2. Przy ustalaniu składu betonu wodoszczelnego należy uwzględnić: 

- cechy fizyczne wynikające z funkcji i przeznaczenia wykonywanego betonu, zwłaszcza cechy 

decydujące o trwałości w czasie eksploatacji (porowatość, nasiąkliwość, wodoszczelność i ew. 

inne), 

- wymaganą wytrzymałość betonu zgodnie z normą państwową, 

- wymaganą konsystencję i urabialność zgodnie z normą państwową, 

4.3. Beton hydrotechniczny 

4.3.1. Cement 

1. Do betonu hydrotechnicznego należy stosować cementy o właściwościach technicznych zgodnych 

z normami państwowymi pod warunkiem uwzględnienia wymagań określonych dla tych spoiw 

w niniejszych ST i normach na beton hydrotechniczny. 

2. Ciepło hydratacji cementów do betonu hydrotechnicznego układanego w konstrukcjach masywnych 

o przekroju poprzecznym powyżej 1,5 m powinno być zgodne z normami państwowymi lub 

założeniami projektowymi. 

3. W przypadku dodawania do cementu drobno mielonych dodatków hydraulicznych ciepło hydratacji 

należy oznaczać łącznie dla cementu i dodatków. 

4. Początek wiązania cementów do wykonywania betonów hydrotechnicznych w konstrukcjach 

masywnych o przekroju poprzecznym powyżej 1,5 m nie powinien następować wcześniej niż po 5 

godz. i nie później niż po 10 godz., licząc od chwili zarobienia mieszanki betonowej wodą. 

5. W przypadku przeznaczenia cementów do wykonywania betonu hydrotechnicznego 

w konstrukcjach masywnych należy ustalić dla danej konstrukcji wymagania techniczne dla cementów 

oraz kontrolować ściśle ich jakość w ciągu całego okresu trwania budowy. 

4.3.2. Kruszywo 

1. Do betonów hydrotechnicznych należy stosować kruszywo mineralne w postaci piasków lub 

kruszyw łamanych, których właściwości techniczne odpowiadają wymaganiom określonym w normach 

na beton hydrotechniczny. 

2. Kruszywo naturalne powinno być zbadane na zawartość skał osadowych; stosowanie kruszyw 

zawierających skały osadowe jest dopuszczalne po laboratoryjnym zbadaniu betonu z tego rodzaju 

kruszywa na wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na działanie danego środowiska wodnego. 

3. Cechy fizyczne i chemiczne piasku powinny odpowiadać wymaganiom określonym dla piasków do 

betonu zwykłego, z tym że zależnie od położenia betonu hydrotechnicznego w budowli piasek 

powinien spełniać dodatkowo wymagania zgodnie z normami państwową. 

4. Kruszywo łamane powinno odpowiadać wymaganiom normy jak dla betonu zwykłego, z tym że 

zawartość ziaren wydłużonych i płaskich nie powinna być większa niż 20% w stosunku do masy; 
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w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się w konstrukcjach hydrotechnicznych 

kruszywo o uziarnieniu do 120 mm. 

5. Ilość frakcji kruszywa w betonie powinna odpowiadać normom państwowym. 

4.3.3 Woda 

Woda do betonu hydrotechnicznego powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normach 

państwowych. 

4.3.4. Dodatki i domieszki 

1. W razie potrzeby można stosować do betonu hydrotechnicznego drobno zmielone aktywne lub 

wypełniające dodatki mineralne oraz powierzchniowo czynne domieszki organiczne. Ilość i wpływ 

dodatków i domieszek na właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu należy ustalić 

w laboratorium badawczym. 

2. Dodatki do betonu hydrotechnicznego można stosować jak do betonu zwykłego, w ilości nie 

przekraczającej 20% ciężaru cementu, i odpowiadać normom państwowym lub wytycznym producenta 

dodatków. 

3. Jako domieszki zabezpieczające beton przed przesiąkaniem wody lub działaniem wód 

agresywnych można stosować związki chemiczne, jednak użycie ich wymaga uprzedniego 

sprawdzenia dopuszczalności do stosowania. 

4.3.5. Właściwości betonu 

1. W zależności od rzeczywistych warunków pracy beton hydrotechniczny powinien odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych. 

2. W zależności od sposobu układania i zagęszczania mieszanki betonowej, od wymiarów 

elementów konstrukcji i od procentu zbrojenia, konsystencja mieszanki betonów 

hydrotechnicznych powinna być zgodna polską normą. 

3. Hydrotechniczny beton podwodny i beton w strefie zmiennych położeń zwierciadła wody powinien 

być odporny na chemiczne, niszczące działanie wody. Określenie stopnia agresywności wody 

jako środowiska, w którym będzie znajdował się beton, wybór rodzaju cementu i ewentualne 

zastosowanie środków podwyższających odporność betonu na działanie wód agresywnych 

powinny być zgodne z normami państwowymi. 

4. Wodoszczelność betonu stref wewnętrznych budowli powinna być uzależnione od wartości parcia 

hydrostatycznego. Dla konstrukcji cienkościennych narażonych na duże parcie wody (stosunek 

parcia wody do grubości konstrukcji) należy przyjmować większą markę wodoszczelności. 

4.4.  Zbrojenie 

4.4.1.Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm.  

Do konstrukcji zbrojenia należy stosować wyłącznie stal atestowaną: 

Przewidziano zastosowanie stali żebrowanej klasy A-II ( 18G2 ). W razie trudności z dostarczeniem 

w/w stali można ją zastąpić stalą klasy A-IIIn ( BSt500S ). Na elementy drugorzędne należy 

zastosować stal gładką klasy A-I ( St3S ). 

4.4. Odbiór stali zbrojeniowej na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 

wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.  

1. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 

narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
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2. Podkładki dystansowe Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych 

z betonu lub / oraz z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do 

prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów 

stalowych. 

4.4. Przygotowanie zbrojenia  

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń 

i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed 

wbudowaniem. Należy zadbać, żeby taka stal była magazynowana w miejscu nienarażonym na 

nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali 

zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka 

cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po 

oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy 

zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 

choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone 

tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste. 

W konstrukcjach żelbetowych remontowanych powierzchniowo, pręty odsłonięte należy pokryć 

preparatem pasywujacym. 

4.4. Montaż zbrojenia  

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych;  

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.  

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego.  

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  

Montaż zbrojenia należy wykonać zgodnie projektem, pamiętając o obsadzeniu wszystkich elementów 

stalowych i innych wydanych w przywołanych projektach. Dla zachowania właściwej grubości otulenia 

prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy 

cementowej. Podkładki  należy tak rozmieścić aby zbrojenie było zabezpieczone przed nadmiernymi 

ugięciami i przesunięciami podczas betonowania. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, 

a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych 

konieczne otulenie utrzymuje się za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. 

Zbrojenie należy wykonać z następującymi tolerancjami ułożenia prętów zbrojeniowych: 

- różnice w rozstawie prętów głównych………………. +/- 40mm 

- różnice w podłużnym rozstawie strzemion…………. +/- 30mm 

- różnice w długości prętów……………………………. +/- 30mm 

Uwaga: 

• długości prętów przekraczających długości handlowe należy łączyć zgodnie z PN-EN 1992-1-

1:2008. Należy przestrzegać warunku dopuszczalnego przekroju zbrojenia łączonego 

w jednym przekroju i odległości między miejscami łączenia. 

• Przepusty stalowe należy obsadzić w sposób zapewniający niezmienność ich położenia 

w czasie betonowania. 
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Pręty zbrojenia należy w miarę potrzeby odpowiednio rozmieścić (np. przesunąć lub rozsunąć) 

w przypadku kolizji z elementami zabetonowywanymi, a także w miejscach dla opuszczenia rury do 

betonowania.  

Po wykonaniu montażu zbrojenia i obsadzeniu wszystkich elementów stalowych (i innych) należy 

przeprowadzić komisyjny odbiór tej części prac ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego 

rozmieszczenia prętów i elementów wbetonowywanych.  

Równolegle z układaniem zbrojenia należy ułożyć instalację uziemiającą według projektu branży 

elektrycznej. Elementy uziemień należy przed zabetonowaniem poddać kontroli i przeprowadzić 

pomiary potwierdzające prawidłowość funkcjonowania systemu uziemień.  

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 

nie może ulec zmianie 

4.4. Kontrola zbrojenia 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 

wyżej wymaganiami. 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora 

Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

5.       SKŁADOWANIE MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW 

Zgodnie z ST-0. 

Według zaleceń producenta. 

6.      TRANSPORT I WARUNKI DOSTAWY 

6.1. Ogólne zasady transportu 

1. Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 

- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 

- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do 

niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na 

skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

- zanieczyszczenia, 

- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 

2. Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu 

betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

3. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej 

ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ± l cm przy stosowaniu stożka 

opadowego. 

4. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; 

w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza, 

- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 

opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

6.2. Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi siłą 

ludzką 

1. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją 

w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio 
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nad miejscem jej ułożenia lub - jeżeli jest to niemożliwe - w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej 

elementu. 

2. Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy 

transport mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za 

pomocą których mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułożenia. 

Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych, temperatury 

i czasu transportu zaleca się przyjmować następujące odległości: 

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej 

i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po drogach 

i dobrze utrzymanej nawierzchni, 

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 

- do 5-8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez 

mieszania w czasie transportu. 

7. KONTROLA WYKONYWANIA I JAKOŚCI BETONU 

1. Przy dostawie betonu z wytwórni betonów według polskich norm. 

2. Przy wykonywaniu betonu na placu budowy według projektu i polskich norm. 

7.1. Wymagania ogólne 

1. Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 

mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 

2. Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania: 

- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 

- dozowania składników mieszanki betonowej, 

- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

- cech wytrzymałościowych betonu, 

- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji. 

3. Sposób, liczba kontroli jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli 

powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 

4. Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych 

w niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji 

technicznej. 

5. Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod 

fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym 

i odbiorcą. 

6. W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować 

wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu. 

7. Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane normą państwową i niniejszymi warunkami technicznymi oraz 

ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawidłowości przebiegu zabiegów 

technologicznych. 
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8. Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań betonu 

przewidzianych planem kontroli. 

7.2. Kontrola jakości składników betonu 

1. Cement: 

- dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości 

i wytrzymałości na ściskanie, 

- cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych powyżej, jeżeli jest przechowywany 

zgodnie z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy 

dostawie przez cementownię. 

W pozostałych przypadkach są wymagane badania kontrolne cementu przed użyciem go do 

wykonania betonu przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych 

z wymaganiami odpowiednich norm. Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez 

badanie wytrzymałości betonu wykonanego z tego cementu. 

2. Kruszywo: 

a. dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań niepełnych 

wg polskiej normy obejmującym oznaczenia: 

- składu ziarnowego, 

- kształtu ziaren, 

- zawartości pyłów mineralnych, 

- zawartości zanieczyszczeń obcych, 

b. w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami 

norm, użycie takiego kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko łącznie z innym kruszywem 

i pod warunkiem, że mieszanina tych kruszyw spełnia wymagania określone w normach na kruszywo 

stosowane do betonów, 

c. bieżące badanie kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa drobnego lub 

grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu betonu. 

3. Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm 

państwowych. Nie należy badać wody wodociągowej. 

4. Domieszki: 

a. każda partia domieszek lub dodatków powinna mieć zaświadczenie o jakości wystawione przez 

producenta, 

b. domieszki do betonu należy sprawdzić przed użyciem na zgodność z odpowiednimi normami, 

a ponadto barwę, stan skupienia (płyn, proszek, pasta), termin ważności. 

7.3. Kontrola procesu wykonywania betonu 

1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. 

2. W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna być 

prowadzona kontrola przebiegu tych procesów. 

Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie: 

- temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach 

obniżonej temperatury, 

- inne wielkości, których kontrolowanie przewidują wymagania technologiczne. 

7.4. Kontrola jakości mieszanki betonowej 

1. Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie 

mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. 
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2. Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania 

mieszanki nie powinna być większa niż: 

- ± 1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 

- ± 2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 

- ± 20% ustalonej wartości wskaźnika - dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 

3. Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych, lub 

zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się 

uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest 

porowatość zagęszczonej mieszanki. 

7.5. Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie 

1. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Rt próbek pobranych 

z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie 

kontroli jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 

50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na partię 

do 3 wymaga zgody Nadzoru Inwestorskiego. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie 

w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z Normą Państwową. 

2. Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton powinien 

uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzić po 28 dniach. 

3. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badania wytrzymałości w wieku wcześniejszym od 

28 dni - wg polskiej normy. 

7.6. Kontrola nasiąkliwości i mrozoodporności betonu 

1. Betony o odpowiedniej marce mrozoodporności należy kontrolować zgodnie z polską normą. 

2. Badania należy przeprowadzać na próbkach z betonu przygotowanego laboratoryjnie; dopuszcza 

się badania nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

7.7. Kontrola przepuszczalności wody przez beton 

Badanie przepuszczalności wody przez beton przeprowadza się na próbkach sporządzonych 

w laboratorium przed rozpoczęciem wykonywania obiektu oraz na próbkach pobranych przy 

stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, a także przy zmianie 

składników betonu i sposobu jego wykonywania. Dopuszcza się badanie przepuszczalności na 

próbkach wyciętych z konstrukcji pod warunkiem, że nie powoduje to obniżenia wodoszczelności 

obiektu. 

7.8. Dokumentacja z kontroli jakości betonu 

1. Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 

betonu. 

2. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 

atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 

- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do 

badania, 

- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność), 

- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 

składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 

znajdującego się w konstrukcji. 
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8. MASZYNY I SPRZĘT ZALECANE I NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH 

I ŻELBETOWYCH 

8.1. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

1. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej 

i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 

pogrążanych wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi. 

2. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

a. wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej 

i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji 

żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia, 

b. wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych 

o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu, 

c. wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 

pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

9.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 

1. Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pompami zamontowanymi na podwoziu 

samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, 

umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułożenia. 

2. Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje 

niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 

3. Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za 

pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane 

bezpośrednio z betoniarki. 

4. Zbrojenie szkieletów mogą być transportowane ręcznie lub dźwigiem w pozycji na płask. 

W pozycji tej pakiety transportowane dźwigiem należy podnosić za pomocą 4 zawiesi w stosownym 

rozstawie. Zawiesia lub haki należy zaczepić o pręty podłużne o większej średnicy. 

10.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 

10.1. Deskowanie. 

10.1.1 Wymagania ogólne 

1. Konstrukcja podtrzymujące deskowanie do betonu powinno być wykonane zgodnie z projektem 

w taki sposób, aby mogło przenosić obciążenia wywołane: 

- masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych (np. taczki, wózki, wibratory), 

- masą układanej mieszanki betonowej, z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od rzucanej 

lub opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania, 

- masą zbrojenia konstrukcji, 

- masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych. 

2. Wykonane deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń omówionych w p. 1. 

Rusztowanie powinno zachowywać sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie 

betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej. 

3. Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne 

i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. 

4. Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją 

techniczną oraz potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania 
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do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem inspektora nadzoru technicznego w dzienniku 

budowy. 

5. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowania nie mogą odbiegać od podanych w polskiej normie. 

10.1.2. Rodzaje deskowań 

1. Deskowania indywidualne (tradycyjne) z drewna lub z częściowym użyciem materiałów 

drewnopochodnych i innych wykonane na miejscu robót betonowych lub żelbetowych powinno być 

stosowane w przypadkach konieczności technicznej lub celowości gospodarczej. 

2. Deskowanie systemowe inwentaryzowanych wykonywane z stypizowanych elementów (płyt) 

łączonych odpowiednimi ściągami z ustawianiem rozstawu za pomocą rozpórek. 

3. Konstrukcje deskowania powinny być zgodne z projektem i ogólnymi wymaganiami podanymi w p. 

10.1.1. 

10.1.3. Rozbiórka deskowania 

1. Usunięcie deskowania konstrukcji betonowej lub żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 

wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach 

zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami 

badań. 

2. Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzane w sposób wykluczający uszkodzenie 

powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 

3. Płyty deskowań usuwane za pomocą urządzeń podnośnikowych powinny być przed ich 

podniesieniem oddzielone od betonu. Usuwanie deskowania przestawnego konstrukcji bardziej 

skomplikowanych powinno być przeprowadzone w sposób podany w instrukcji roboczej lub 

w projekcie deskowania. 

4. Niezależnie od rodzaju deskowań, przy ich usuwaniu należy przestrzegać następujących zasad: 

a. usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru konstrukcji 

dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie 

powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym 

zakresie, 

b. usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton 

pełnej wytrzymałości. 

c. deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić 

starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć środkami 

zmniejszającymi przyczepność betonu, 

d. rozbiórkę deskowań tradycyjnych należy przeprowadzać ostrożnie, aby nie niszczyć materiału; 

materiał uzyskany z rozbiórki należy oczyścić z gwoździ i zaprawy, posegregować i przygotować 

do ponownego wykorzystania. 

10.2. Betonowanie - układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

10.2.1. Przygotowanie do układania mieszanki betonowej 

1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

- wykonanie zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie 

i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury 

itd., 
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- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 

brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 

3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio 

przed betonowaniem. 

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 

powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach 

uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 

5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 

elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem 

oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 

6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

10.2.2. Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej 

1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej 

nie powinna przekraczać 3 m. 

2. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. 1 należy 

stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania 

urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia pozwalające na pionowe opadanie 

mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki 

betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone 

w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. 

3. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 

warunków ogólnych: 

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 

następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 

przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła 

nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 

utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne 

za pomocą sztychowania. 

4. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 

robót, w którym powinny być podane: 

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 

budowli, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 

mieszanki betonowej, 

- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, 

a następnie wyniki i terminy badań, 

- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące-warunków atmosferycznych. 

10.2.3. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
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2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej 

i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 

pogrążalnych. 

4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna 

być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 

mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego 

części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio 

ułożonej mieszanki. 

5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 

stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy 

mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, 

a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm. 

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 

powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 

doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 

7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od 

przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 

betonowej itp.  

8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 

9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

10. wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej 

i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy należy stosować do konstrukcji betonowych 

i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym 

kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy należy stosować do konstrukcji betonowych oraz 

żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m, 

11. wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych 

o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do 

wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na 

sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy 

betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: 

- 20 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 

12. wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 

pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

13. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że 

nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez 

beton odpowiedniej wytrzymałości i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 

14. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 

ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm 

w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem 

drewnianym. 

10.2.4. Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych 

1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych części 

powinien być podany w projekcie wykonywania robót. 
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2. Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na miejsce ułożenia w sposób ciągły przy 

maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i układania. 

3. Zagęszczanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane za pomocą wibratorów wgłębnych 

pojedynczych lub zespołu wibratorów na wspólnej ramie. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

w konstrukcjach masywnych za pomocą wibratorów powierzchniowych dopuszcza się tylko 

w przypadku warstwy wierzchniej. 

4. W przypadku układania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, górna 

powierzchnia poszczególnych warstw nie powinna być wygładzana (z wyjątkiem ostatniej warstwy 

wierzchniej). 

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych części zamykających budowlę powinno być 

przeprowadzone dopiero po zakończeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych części 

sąsiednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania robót. 

6. Betonowanie bloków fundamentowych pod urządzenia wywołujące obciążenia dynamiczne powinno 

być wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robót. 

7. Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi o jednakowej grubości, 

dostosowanej do charakterystyki wibratorów przewidzianych do zagęszczania mieszanki. Każda 

warstwa mieszanki powinna być układana bez przerwy i tylko w jedną stronę. Układanie mieszanki 

uskokami (schodkami) może być dopuszczone, jeżeli tego rodzaju przebieg betonowania został 

ustalony w projekcie wykonywania robót, a sam przebieg układania mieszanki został szczegółowo 

określony. 

8. Okres pomiędzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczęciem układania następnej warstwy 

powinien być ustalony doświadczalnie przez laboratorium badawcze w zależności od temperatury 

otoczenia, warunków atmosferycznych, właściwości cementu i innych przewidywanych czynników. 

10.2.5. Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach z dodawaniem dużych kamieni 

1. Najmniejszy wymiar elementu konstrukcji, w którym mogą być ułożone kamienie, nie powinien być 

mniejszy niż 100 cm. 

2. Kamień dodawany do mieszanki betonowej powinien mieć średnicę nie większą niż 1/3 grubości 

elementu i nie większą niż 300 mm. Wzajemny stosunek wymiarów kamienia nie powinien 

przekraczać 2,5 :1. 

3. Kamienie powinny być tak ułożone w konstrukcji, aby każdy był otoczony warstwą mieszanki 

betonowej grubości co najmniej 20 cm i aby można było między nie wprowadzić wibrator wgłębny. 

Odległość kamieni od powierzchni ograniczających konstrukcję powinna wynosić co najmniej 30 cm. 

4. Wytrzymałość układanego kamienia nie powinna być mniejsza niż wytrzymałość kruszywa grubego 

użytego do przygotowania mieszanki betonowej. Poza tym kamienie układane w mieszańce 

betonowej nie powinny mieć przerostów i spękań, nie powinny być zwietrzałe, a ich powierzchnia 

powinna być chropowata. 

5. Kamienie przed ułożeniem powinny być oczyszczone i opłukane silnym strumieniem wody. 

Spryskiwanie kamieni zaczynem cementowym jest niedozwolone. 

6. Kamienie ułożone w konstrukcji nie powinny stykać się ze zbrojeniem i innymi elementami 

układanymi w mieszance betonowej. 

7. Ogólna objętość kamieni dodanych do betonu nie może przekroczyć 30% objętości mieszanki 

betonowej użytej do betonowania danej konstrukcji. 

10.2.6. Układanie mieszanki betonowej w ścianach 

1. Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej 

wysokości 3 m. 
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2. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw. W przypadku 

konieczności wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania 

konstrukcji powinno być przyjęte zgodnie z wymaganiami w p. 10.2.7. 

3. Dolna część ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową 

przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 10 mm 

i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie. 

10.2.7. Przerwy w betonowaniu 

1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio 

przewidzianych w projekcie. 

2. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 

konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 

3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych. 

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania 

betonu wodą. 

5. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 

6. Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę 

drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony 

przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków 

klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli 

temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być 

dłuższy niż 2 godz. 

7. Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio 

ułożonego betonu. 

10.2.8. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego 

pielęgnacja 

1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 

twardnienia powinny: 

- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 

- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 

- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi 

jego jakość w konstrukcji. 

2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 

a. chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, 

szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie 

i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 

b. utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

- 7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

- 14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

c. polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego 

ułożenia, 
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- przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. 

W dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 

- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, 

3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 

4. Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami 

błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na powierzchnię 

świeżego betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili 

posmarowania nimi betonu, 

- utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego 

i stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, 

- środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na 

1 mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali. 

5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być 

chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy 

izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania 

betonu. 

10.3. Dylatacje 

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej szerokości 2 cm styropianem wysokiej gęstości np. Strodur, gr 2 

cm. Zamknięcie od strony zewnętrznej kitem trwaleplastycznym. 

10.4. Zabezpieczenie powierzchni betonu od strony gruntu 

Zabezpieczenie powierzchni betonu od strony gruntu (izolacja przeciwwilgociowa) - hydroizolacja typu 

średniego tj. obciążenie budowli niespiętrzającą się wodą infiltracyjną oraz wodą nie będącą pod 

ciśnieniem, nakładana w dwóch warstwach o grubości po 1,5mm. 

11. TOLERANCJA WYKONANIA ELEMENTÓW BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 

Tolerancja wykonania elementów betonowych i żelbetowych ±1cm 

12.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 

12.1. Kontrola wykonywania i jakości betonu - wymagania ogólne 

1. Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 

mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 

2. Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego  ustalania: 

- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 

- dozowania składników mieszanki betonowej, 

- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

- cech wytrzymałościowych betonu, 

- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji. 

3. Sposób, liczba kontroli jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli 

powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 

4. Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych 

w niniejszych ST oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej. 

5. Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod 

fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym 

i odbiorcą. 
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6. W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować 

wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu. 

7. Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane normą państwową i niniejszymi warunkami technicznymi oraz 

ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawidłowości przebiegu zabiegów 

technologicznych. 

8. Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań betonu 

przewidzianych planem kontroli. 

13. PRZEDMIAROWANIE I OBMIAROWANIE ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 

13.1. Podstawowe zasady sporządzania przedmiaru i obmiaru robót 

Ilość robót ustala się w oparciu o dokumentację projektową (przed przystąpieniem do realizacji robót - 

tzw. przedmiar), bądź w oparciu o dokumentację budowy, prowadzoną na placu budowy – książkę 

obmiaru (jest to tzw. obmiar). 

Przedmiar robót, to określenie ilości robót do wykonania, sporządzony w oparciu o dokumentację 

projektową (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje się go w kolejności 

technologicznej wykonania robót. Przedmiar winien zawierać: 

- liczbę porządkową 

- numer specyfikacji technicznej (ST) 

- podstawy do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych (w kalkulacji szczegółowej) lub 

cen jednostkowych robót (w kalkulacji uproszczonej), w oparciu o które będzie prowadzona 

kalkulacja kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.), 

- opis robót. 

- wyliczenie ilości jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej. 

- jednostkę miary roboty, 

Przedmiar robót jest elementem dokumentacji projektowej 

Obmiar robót, to ustalenie z natury ilości robót już wykonanych. Sporządza go Wykonawca na 

budowie w tzw. książce obmiaru robót przede wszystkim w celu rozliczenia robót po ich zakończeniu. 

Zasady określania ilości robót zależą od ich rodzaju oraz warunków wykonywania i są takie same 

w odniesieniu do przedmiaru oraz obmiaru. 

Przedmiar musi cechować przejrzystość. Przyjęta w przedmiarze struktura oraz numeracja kolejnych 

rozdziałów, elementów i pozycji jest utrzymana w dalszych etapach kalkulacji kosztorysowej. 

- każdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mieć swój odpowiednik na rysunku, 

schemacie, zestawieniu itd., do którego się odwołuje. 

- wymiary wprowadzone do obliczeń podlegają ustalonym zasadom ich zapisu. Na ogół 

przyjmuje się dokładność wielkości wymiarowych do dwóch miejsc po przecinku, zaś liczbę 

sztuk lub krotność jako liczby całkowite. Należy przyjmować kolejność wpisywania wymiarów 

niezmienną w całym przedmiarze, np. - szerokość - długość - wysokość - ilość lub krotność. 

W przedmiarze robót przyjmuje się kolejność wprowadzanych robót zgodną z ustaloną 

w harmonogramie kolejnością ich wykonania. Ułatwi to bieżącą kontrolę postępu robót na  obiekcie. 

Roboty, ujęte w przedmiarze muszą mieć ten sam stopień scalenia, jak roboty ujmowane 

w katalogach (metoda szczegółowa) lub w cennikach robót (metoda uproszczona), w oparciu o które 

prowadzona jest w następnym etapie kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa. 

13.2. Forma przedmiaru i jednostki miary 

Przedmiarowanie (obmiarowanie) robót powinno być wykonywane na ujednoliconych formularzach, 

które powinny być czytelne i jednoznaczne dla negocjujących stron. 
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Warunkiem koniecznym, przed przystąpieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robót, jest 

zapoznanie się z zasadami przedmiarowania robót podanymi w założeniach ogólnych oraz 

w założeniach szczegółowych do danego rozdziału katalogu (KNR, KSNR lub inny katalog będący 

podstawą przyjęcia nakładów rzeczowych), gdyż często zasady te zawierają pewne uproszczenia nie 

pokrywające się z fizycznymi wymiarami. 

Podstawową jednostką miary jest: 

- przy wyliczeniach powierzchniowych szalowanych - m2, 

- przy wyliczeniach kubaturowych betonu - m3 

- przy wyliczaniu stali zbrojeniowej w kg lub tonach 

- wszelkie dodatki według danych producenta 

14.    ODBIORY ROBÓT 

14.1. Odbiór końcowy deskowań 

14.1.1. Odbiór deskowań 

1. Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje oraz dziennik wykonywania 

deskowań, jeżeli taki był prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

danego rodzaju deskowania. 

2. Odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań systemowych 

inwentaryzowanych powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 

Nadzór Techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

3. Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno 

być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze 

deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. 

4. Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 

- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie 

betonowania), 

- szczelność deskowania, 

- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 

- usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 

- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

5. Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 

a. odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m - 2 mm, 

b. odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości -

1,5 mm, 

c. odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, 

d. odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 

14.1.2. Ocena wykonania deskowań 

1. Jeżeli wszystkie sprawdzenia wymienione w p. 14.1.1. dadzą dodatni wynik, deskowanie należy 

uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, 

należy deskowanie uznać w całości lub w części za wykonane niewłaściwie. 

2. W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres 

napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań. 

3. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby 

możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne 

z wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. 
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4. Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno 

być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 

14.2. Odbiór końcowy elementów betonowych i żelbetowych 

14.2.1. Dokumenty stanowiące podstawę odbioru 

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące 

dokumenty: 

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie 

budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze, 

- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 

- dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i dziennik budowy, 

- wyniki badań kontrolnych betonu, 

- protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 

- protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem, 

- protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 

- protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża, 

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 

mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego. 

14.2.2. Badanie konstrukcji 

1. Niezależnie od badań wymienionych w p. 14.2.1. przy badaniu konstrukcji betonowych 

i żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 

- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność 

z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części 

zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, 

- prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie 

powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 

- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych 

oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań, 

- prawidłowość wykonania robót zanikających, np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp. 

2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 

ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, 

a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 

5 % przekroju danego elementu. 

3. Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia 

elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w polskiej normie. 

14.2.3. Ocena wykonanych konstrukcji 

1. Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy  uznać 

za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik 

ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami 

niniejszych warunków. 

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do 

ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub 

zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszymi warunkami. 

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi 

w niniejszych warunkach oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za 

niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku 

stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 
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4. Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana 

i przedstawiona do badań. 

15.    ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie z ST-0. 

16.     PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

16.1. Przepisy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2021.2351  ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U.2021.1686). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U.2021.1213 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.203.1129 j.) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji 
hydrotechnicznych z betonu – Ministerstwo Ochrony Środowiska ,Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 
Warszawa 1994 

16.2. Normy 

PN-EN 206+A1:2016 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-19707:2013 Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 12350-1:2019 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek i uniwersalna 
aparatura 

PN-EN 12390-1:2013 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek 
do badania i form 

PN-EN 12390-2:2019 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych 

PN-EN 12504-1:2019 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Próbki rdzeniowe -- Pobieranie, 
ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogólne 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w 
kraju 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 

PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

PN-EN 480-1:2014 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 
i zaprawa wzorcowa do badania 

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 
wiązania 
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SST - 8 UKŁADANIE GEOWŁÓKNINY 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych 

z układaniem geowłókniny podczas realizacji inwestycji „Remont śluzy Guzianka I”. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z ułożeniem 

geowłókniny - umocnienie skarp narzutem kamiennym, drenaże. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ST-0 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) 

i postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

Wybór odmiany geowłókniny do konkretnych zastosowań, należy dokonywać na podstawie jej 

parametrów technicznych i zaleceń producenta. Odmiana geowłókniny zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 

Przy układaniu geowłókniny należy stosować: 

- ładowarka, 

- ciągnik kołowy, 

- przyczepa samowyładowawcza, 

- taczki, 

- ostre nożyce i noże do cięcia geowłókniny. 

4. TRANSPORT 

4.1 Transport gewłókniny 

Rolki geowłókniny pakowane są w czarną wodoszczelną folię polietylenową. Folia ma na celu 

zabezpieczenie materiału przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie. Rolki 

geowłókniny nawinięte są na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie ładowania, rozładowywania 

i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed 

działaniem wysokich temperatur oraz promieniami słonecznymi. Opakowania rolki nie należy 

zdejmować, aż do momentu wbudowania. 

Opakowane rolki geowłókniny można przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem 

wszystkich przepisów BHP dotyczących tak środka transportowego jak i operacji załadunku, przewozu 

i wyładunku. 

4.2 Składowanie geowłókniny 

Rolki geowłókniny należy składować następująco: 

- w suchym miejscu, 

- ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu, 

- nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej, 

- nie krzyżować rolek, 

- nie zaleca się składowania rolek bez opakowania fabrycznego dłużej niż jeden tydzień. 
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Składowanie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 

 5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do zabezpieczenia skarpy należy wykonać: 

- prace pomiarowe, powierzchnia skarpy winna być przed wytyczeniem uzgodniona 

i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, 

- plantowanie i zagęszczenie powierzchni skarpy, aby jej powierzchnia odpowiadała wymaganiom 

określonym w Dokumentacji Projektowej, 

- plan układania, który powinien określać miejsce ułożenia każdej rolki geowłókniny i kolejność 

układania, powinien określać sposób zachodzenia na siebie pasów, uwzględniając nachylenie 

podłoża, szerokość pasów i mocowania geowłókniny do podłoża. 

5.2 Rozkładanie geowłókniny 

Rolki geowłókniny w zależności od wielkości i wagi, mogą być przenoszone i rozkładane ręcznie lub 

wymagają urządzeń do podnoszenia i transportu. Ponieważ rolki posiadają rdzeń (tuba papierowa lub 

rura stalowa), możliwe jest ich przemieszczanie i rozkładanie przy użyciu zawiesi do ładowarek, 

koparek itp. 

Geowłókninę rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami równoległymi lub 

prostopadłymi do osi konstrukcji. Rolki lub ich część, rozwija się tak by pokryć całą powierzchnię. Przy 

rozkładaniu należy uwzględnić wielkość wymaganej zakładki. Przy gruntach o umiarkowanej nośności 

(CBR>5) zakład wynosi L=0,5 m. 

Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się 

z warunku 

 

w którym, 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się 

na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być podawana przez producenta 

geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ułożenia geowłókniny powinny być wcześniej przygotowane. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0. 

6.1 Kontrola jakości w czasie wykonywania robót 

Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu: 

- zgodności z Dokumentacją Projektową, 

- równości układanej warstwy (brak sfałdowań, załamań itp.), 

- wielkości zakładu przyległych pasm, 

- ciągłości warstwy, w tym brak uszkodzeń mechanicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0. 

Jednostką obmiarową jest m2 – powierzchni chronionej 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania, wymienione w pkt 6. dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wykonanie geowłókniny obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup i transport na miejsce robót materiałów niezbędnych do ich wykonania, 

- ułożenie geowłókniny. 

10. Przepisy związane 

Nie występują. 
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SST - 9 FORMOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z formowaniem i zagęszczaniem podłoża podczas realizacji 

inwestycji „Remont śluzy Guzianka I” 

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót dla zadania jak na stronie tytułowej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie nasypów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano ST-0. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy wyrównawczej jest: 

− pospółka – materiał stosowany do podsypek wyrównawczych pod budowle wodne. Zawiera 

kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o nienormowanym składzie ziarnowym ale o ustalonej górnej 

granicy wielkości ziaren (63 mm). 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Pospółka stosowana jako materiał podłoża powinna spełniać wymagania normy PN-EN13043:2004 

2.4. Składowanie kruszywa 

Materiały należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z innymi rodzajami, gatunkami, frakcjami lub klasami. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem formowania podłoża, prowadzone będą ręcznie oraz 

mechanicznie przy użyciu niżej wymienionego sprzętu mechanicznego:  

1) koparki do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem 

przedsiębiernym, podsiębiernym.  

2) spycharki do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie 

budowy,  

3) koparko – spycharki,  
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4) zgarniarki samojezdne do przemieszczania gruntu,  

5) ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości do 

2,0 m, spychania i zwałowania,  

6) równiarki samojezdne,  

7) głębiarki,  

8) walce statyczne i wibracyjne (gładkie i okołkowane) samojezdne,  

9) zagęszczarki wibracyjne kroczące do zagęszczania nasypów i zasypów fundamentowych lub inny 

Sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie Rrobót w przypadku 

awarii sprzętu podstawowego. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak 

też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.  

Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. 
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4. TRANSPORT 

Do transportu gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp mogą być stosowane następujące 

środki transportu: 

− samochody samowyładowcze, 

− zgarniarki. 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 

zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportu powinny spełniać wymagania podane w ST-0. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 

Nasypy należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i z zachowaniem wymagań 

dotyczących dokładności określonych w niniejszej Specyfikacji.  

Sposób wykonania skarp nasypu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robot, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

nasypu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robot 

ziemnych. 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Dostawy materiału na nasypy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustaloną 

w Programie Zapewnienia Jakości częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. 

Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostawcą 

(producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakości należy jednoznacznie określić sposób 

postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 

Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki 

badań jakości w ramach PZJ. 

5.3.2. Ogólne zasady wykonania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 

określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych 

zawczasu przez Inspektora Nadzoru. 

W celu zapewnienia stateczności i równomiernego osiadania wykonywanych nasypów przyjęto 

zgodnie z Przedmiarem Robot wstępne przygotowanie powierzchni skarp poprzez schodkowanie.  

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, 

wykonanych z gruntów o rożnych właściwościach lub w rożnym czasie.  

Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu 

i sprzętu używanego do zagęszczania tak aby po zagęszczeniu warstwa posiadała projektowaną 

grubość oraz spadki.  

Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. Jeżeli 

w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana 

z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda 

odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu 

spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 
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Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia 

przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.3.3. Wykonanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, 

to znaczy jest większa o więcej niż 10% od wartości wilgotności optymalnej. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszanie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie 

z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz 

korona nasypu po zakończeniu robot ziemnych powinny być równe i mieć spadki wymagane dla 

prawidłowego odwodnienia. 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 

warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej 

i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy 

usunięcie wadliwej warstwy. 

5.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie 

w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 

śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem 

prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 

zagęszczać ani układać na jej następnych warstw. 

5.2.5. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 

sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Grubość 

warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 

doświadczalnie w zależności od rodzaju gruntu i typu maszyny. 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 

− w gruntach niespoistych ±2%, 

− w gruntach mało i średnio spoistych +0%, -2%. 

5.2.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Kontrolę zagęszczania warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczania 

gruntu Is według BN-77/8931-12. 

Wskaźnik zagęszczania gruntów w nasypach dla przedmiotowego zadania, określony według 

powyższej normy, powinien być nie mniejszy niż Is > 0,97. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 

powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 

powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca 

powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na 

ponowienie próby prawidłowego zagęszczania warstwy. 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 

6.2 Kontrola wykonania nasypów 

Sprawdzenie wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

c) badania zagęszczenia nasypu, 

d) pomiary kształtu nasypu 

e) odwodnienie nasypu 

6.2.1. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do 

wbudowania. 

Każde badanie powinno określać: 

− zawartość części organicznych, metodą chemiczną przez utlenianie za pomocą 

dwuchromianu potasu, lub przez wypalenie, 

− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988, 

− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481, 

− kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1988, 

− wskaźnik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01, 

−  wskaźnik filtracji wg BN-76/8950-03. 

6.2.2. Badania prawidłowości wykonania nasypów: 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania nasypów polegają na sprawdzeniu: 

− odwodnienia nasypu, 

− grubości warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu - nie rzadziej niż jeden raz na 1 odcinek 

warstwy. 

Kontrolę należy prowadzić z częstotliwością, gwarantującą należyte wykonanie robot. 

Wartość tolerancji: 

− szerokość korpusu ziemnego nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10cm, 

− rzędne powierzchni korpusu ziemnego nie mogą się różnić od projektowanych o więcej niż 

+0cm i -2cm, 

− nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 

3cm, 

− spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 

rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, 

większych niż -2 cm i +0cm. 

− wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być nie mniejszy 

niż określony w niniejszej ST. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru robot jest m3 (metr sześcienny) wykonanych nasypów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w ST-0. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

Cena wykonania robot obejmuje: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

− oznakowanie robot, 

− zakup, pozyskanie i transport gruntu z dokopu, 

− formowanie nasypów z gruntu z wykopu, 

− formowanie nasypów z gruntu z dokopu, 

− zagęszczenie nasypów, 

− profilowanie powierzchni nasypów, rowów i skarp, 

− odwodnienie terenu robot, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań, 

− uporządkowanie miejsc prowadzonych robot. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

Nie występują. 
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SST – 10 ROBOTY KAMIENIARSKIE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot opracowania SST  

Przedmiotem tej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

umocnień w formie narzutów z kamienia łamanego, bruków z otoczaków kamiennych oraz wymiany 

elementów okładziny kamiennej (granitu)  śluzy podczas realizacji inwestycji  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania jak na stronie tytułowej. 

1.3. Zakresy robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w tej SST dotyczą wykonania następujących umocnień:  

• narzutów jako określonej warstwy kamienia łamanego, ciężkiego o odpowiedniej granulacji na 

skarpach i półkach brzegowych oraz w dnie koryta rzecznego, a także na skarpach budowli 

ziemnych, 

• bruków kamiennych jako określonej warstwy otoczaków kamiennych spoinowanych zaprawą 

cementową,  

• wymiana starych oraz montaż nowych elementów okładziny kamiennej śluzy (płyt i bloków 

granitowych), z wypełnieniem fug. 

Powyższe umocnienia są wykonywane na wcześniej wbudowanych powłokach z geowłókniny 

igłowanej, ewentualnie dodatkowo wzmocnionej geokratą o projektowanych parametrach.  

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane w niniejszej SST określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami polskimi.  

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót zawiera ST-0.  

Wykonawca jest bezwzględnie odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, a w tym umocnień lub 

ubezpieczeń oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową (DP), zaleceniem Konserwatora, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Dotyczy to także narzutów kamiennych wykonanych z gruzu 

betonowego lub kamienia pozyskanego.  

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawiono w ST-0.  

Kamień łamany, ciężki wykonany ze skał magmowych o ciężarze objętościowym większym od 2,0t/m3 

powinien posiadać granulację określoną w DP dla narzutów kamiennych. Dostarczony na budowę 

kamień łamany nie może być zanieczyszczony i powinien odpowiadać normie PN-EN 13383-1:2003.  

Kruszywo do zapiaszczenia 

Do wykonania zapiaszczenia należy stosować kruszywo naturalne, kruszywo łamane lub mieszankę 

kruszywa naturalnego i łamanego. Kruszywa te powinny spełniać następujące warunki:  

• warunek zagęszczalności określony jest zależnością:  
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gdzie:  

- U - wskaźnik różnorodności  

- d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60 % kruszywa  

- d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa  

• zawartość kruszywa o uziarnieniu ≤ 0,075 mm max 3%  

• zawartość kruszywa o uziarnieniu > 2 mm max 80%  

• zawartość kruszywa o uziarnieniu od 0,075 do 2 mm max 25%  

• maksymalna średnica ziaren kruszywa - 45 mm  

Granit (korona głów i komory śluzy) – wymagania:  

 Rregularne ciosy granitowe z kamienia wymiarowego o powierzchniach licowych piłowanych – 

Strzelin lub Strzegom 

 Nasiąkliwość granitu ≤ 0,5% 

 Odchyłki wymiarowe (długość, szerokość, wysokość ) powinny mieścić się w przedziale 0 ÷ -

10mm ( od zera do minus dziesięciu ) 

 Płaskość powierzchni licowej 0,5% najdłuższego wymiaru 

 Kolorystyka zgodnie z „Programem prac konserwatorskich” 

Uwaga: 

Istnieje możliwość zastosowania materiału miejscowego pod warunkiem zachowania w/w wymagań. 

Zaprawa używana do osadzania ciosów granitu, wykonania spoin i układania bruku powinna być 

wyrobem systemowym, konfekcjonowanym mrozo – i wodoodpornym przeznaczonym do stosowania 

w budowlach hydrotechnicznych marki M10.  

3. SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 

3.2. W zakresie szczegółowych wymagań ustala się co następuje:  

1) Do wykonania narzutów kamiennych należy wykorzystać:  

• koparki chwytakowe o wysięgniku do 14m i pojemności łyżki lub polipa 1,0÷ 1,2 m3, w tym na 

pontonie,  

• koparki przedsiębierne o wysięgniku 12m i pojemności łyżki 1,0÷ 1,2 m3, w tym na pontonie,  

• koparki podsiębierne z długim wysięgnikiem teleskopowym (14÷16m) do wyrównania narzutu, 

ewentualnie na pontonie.  

2) Do wykonania okładziny kamiennej należy wykorzystać:  

• Mieszarki do zapraw - elektryczne  

• Wyciąg jednomasztowy  

• Łaty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe, młotki murarskie 

i kamieniarskie, dłuta i pobijaki kamieniarskie, szpachelki oraz skrobaki do cyzelowania  

Sprzęt stosowany do robót kamieniarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 

techniczne Inwestora  

4. TRANSPORT  

Ogólne wzmagania dotyczące transportu i środków transportowych zawiera ST-0.  

Do transportu zewnętrznego kamienia łamanego i otoczaków należy wykorzystać ciągniki siodłowe 

z naczepami lub przyczepami samowyładowcze o ładowności powyżej 15t do 30t, a także samochody 

samowyładowcze o ładowności powyżej 15t do 25t,  

Do transportu wewnętrznego w obrębie budowy mogą być wykorzystane samochody 

samowyładowcze o ładowności 10÷15t lub duże ładowarki o pojemności 3m3 dla przewozu kamienia 

łamanego, a także koszy gabionów i skrzynek siatkowych materacy. Technologia realizacji robót 
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umocnieniowych lub ubezpieczeniowych decyduje o zastosowanych środkach transportowych wraz ze 

sprzętem towarzyszącym.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w ST-0.  

5.1. Wykonanie narzutów i bruków kamiennych  

Zakłada się realizację następujących narzutów i bruków kamiennych:  

• z kamienia łamanego, grubego o granulacji 150÷250mm, klinowanym kamieniem mniejszym 

o granulacji 100÷150mm na geowłókninie jako ubezpieczenie brzegów w górnym stanowisku,  

• z otoczaków o granulacji 50÷150mm na zaprawie jako ubezpieczenie brukiem na skarpach 

w dolnym stanowisku.  

Wykonanie narzutu i bruku kamiennego, niezależnie od formy projektowanego umocnienia lub 

ubezpieczenia wymaga sprawdzenia jakości i poprawności przygotowania podłoża z geowłókniną. 

Kamień należy układać w taki sposób, aby w licu ubezpieczeń lokować w miarę płaskie powierzchnie 

kamienia, wyrównywane na bieżąco do projektowanego profilu. 

Nie dopuszczalne jest jednakże lokowanie w licu płaskich kamieni „na płask”: kamienie licowe muszą 

mieć odpowiedni wymiar prostopadły do lica ubezpieczeń – tak, aby uzyskały solidne zakotwienie 

w całości konstrukcji, zabezpieczające je przed wypłukaniem przez nurt wody. 

Kamień można wbudować mechanicznie lub ręcznie tylko na właściwie przygotowane podłoże 

z geowłókniną. Zawsze w pierwszej kolejności wykonuje się warstwę podwodną projektowanego 

umocnienia lub ubezpieczenia. Wbudowany narzut kamienny wymaga powierzchniowego 

wyrównania, które w części podwodnej wykonuje się mechanicznie (np. koparką podsiębierną 

z długim wysięgnikiem teleskopowym), zaś nad zwierciadłem wody także ręcznie.  

W celu wytworzenia zwartego korpusu ubezpieczenia, wolne przestrzenie pomiędzy dużymi blokami 

kamienia należy wypełniać kamieniem drobniejszym o granulacji 20-50mm – w miarę możliwości 

ściśle.  

Partie drobniejszego kamienia wypełniającego, które znajdą się w licu ubezpieczenia, należy układać 

w taki sposób, aby w licu ubezpieczeń lokować w miarę płaskie powierzchnie kamienia, wyrównywane 

na bieżąco do projektowanego profilu.  

Grubość warstwy narzutu kamiennego po powierzchniowym wyrównaniu nie może być mniejsza od 

projektowanej w Dokumentacji Projektowej, przy uwzględnieniu dopuszczalnych odchyłek.  

Ze względu na nieregularne kształty kamienia łamanego i otoczaków, dopuszcza się powstawanie 

podczas układania kamienia – lokalnych odchyłek od płaszczyzny lica – nie przekraczających ±5 cm. 

Wystąpienie odchyłek większych będzie możliwe jedynie po uzyskaniu akceptacji od Inspektora 

Nadzoru.  

5.2.Wykonanie okładziny kamiennej śluzy 

Przed przystąpieniem do robót kamieniarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 

przygotowawcze. 

Należy przy udziale Inspektora Nadzoru określić dla każdego elementu i zakwalifikować zakres 

uzupełnień i odtworzeń. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawiera ST-0.  

6.1. Kontrola jakości materiałów dostarczanych na budowę  

Kamień łamany i otoczaki wraz z materiałami pomocniczymi nie mogą być gorszej jakości od 

wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej lub wynikających z Przedmiaru Robót.  
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W ramach badań kontrolnych materiałów (produktów) Wykonawca wraz z Nadzorem Inwestorskim 

powinni sprawdzić:  

• czy kamień łamany i otoczaki posiadają wymagane gabaryty do wykonania projektowanych 

umocnień lub ubezpieczeń,  

• czy wyroby jak wyżej posiadają wymagane certyfikaty jakości od Producenta oraz świadectwa 

dopuszczenia lub ważne aprobaty techniczne, które to dokumenty powinien otrzymać 

Wykonawca wraz z materiałami dostarczonymi na budowę.  

Wyniki z takich badań Wykonawca wpisuje do Dziennika Budowy, a dane te po kontroli potwierdza 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów o niewłaściwej jakości, niezgodnej z wymaganiami DP 

lub nieznanego pochodzenia.  

Dopuszcza się jednak stosowanie kamienia z odzysku lub gruzu betonowego o odpowiedniej 

granulacji i bez zbrojenia stalowego do wykonania narzutów kamiennych, jeżeli takie działania 

wynikają z decyzji Inspektora Nadzoru.  

6.2. Kontrola jakości wykonania umocnień lub ubezpieczeń  

Prawidłowa realizacja narzutów i bruków kamiennych zależna jest od właściwego przygotowania 

powłok z geowłókniny igłowanej na wcześniej wyprofilowanym podłożu gruntowym zgodnie 

z rozwiązaniami według Dokumentacji Projektowej.  

Jakość przygotowania podłoża z geowłókniną i ewentualnie z dodatkową geokratą wymaga kontroli ze 

strony Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego, a wyniki badań i pomiarów kontrolnych, które 

odbiegają od dopuszczalnych tolerancji wymagają prac poprawkowych z winy Wykonawcy przed 

przystąpieniem do realizacji projektowanych umocnień lub ubezpieczeń.  

Niedopuszczalnym jest, ażeby projektowane grubości warstw narzutów i bruków kamiennych nie 

zostały osiągnięte, m.in. na skutek niestarannego wykonawstwa robót. Takie sytuacje wymagają 

bezwzględnie prac poprawkowych w winy Wykonawcy. 

Równocześnie wbudowanie większych ilości kamienia łamanego w umocnieniach lub 

ubezpieczeniach, stwierdzone w wyniku pomiarów kontrolnych, nie podlega dodatkowemu 

wynagrodzeniu, natomiast może wymagać prac poprawkowych z winy Wykonawcy.  

Odstępstwa realizacyjne w stosunku do rozwiązań według Dokumentacji Projektowej oraz 

przekraczające dopuszczalne tolerancje, a także niniejszej SST, oznaczają wadę, która wymaga 

likwidacji na koszt Wykonawcy. O zakresie robót rozbiórkowo - poprawkowych w takich sytuacjach 

decyduje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje te nie podlegają dyskusji lub zaskarżeniu ze 

strony Wykonawcy, po ich wpisaniu do Dziennika Budowy. 

6.3. Kontrola jakości wykonania okładziny kamiennej 

Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie sznurka wzdłuż dowolnie wybranych spoin 

poziomych i pionowych i pomiar odchyleń (sprawdzanych za pomocą poziomnicy i pionu) − 

prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do 

siebie kierunkach łaty kontrolnej długości 2 m 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia 

- jednolitości barwy elementów kamiennych 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne warunki i zasady związane z przedmiarami oraz obmiarami robót określa ST-0.  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych 

w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

8. ODBIORY ROBÓT  
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Ogólne zasady i warunki dotyczące odbioru robót przedstawia ST-0.  

Specyfikacja realizacyjna w/w umocnień i ubezpieczeń wymaga przeprowadzenia następujących 

odbiorów technicznych:  

• po rozścieleniu geowłókniny igłowanej zgodnie z rozwiązaniami według rozwiązań 

projektowych na podstawie pomiarów kontrolno – inwentaryzacyjnych, w formie wpisu 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dzienniku Budowy – analogicznie należy postąpić z 

odbiorem geokrat;  

• po wykonaniu umocnień lub ubezpieczeń z narzutów i bruków kamiennych zgodnie 

z rozwiązaniami według DP oraz przy uwzględnieniu pomiarów inwentaryzacyjnych SGW, 

sprawdzonych przez Nadzór Inwestorski, w formie protokólarnej z udziałem Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy, a ponadto poprzez wpisy w Dzienniku Budowy.  

Stwierdzenie wad lub niedoróbek w wykonanych umocnieniach lub ubezpieczeniach oznacza 

konieczność przerwania czynności odbioru z winy Wykonawcy a równocześnie potrzebę zrealizowania 

robót rozbiórkowo – poprawkowych na koszt Wykonawcy przed ponownym ich odbiorem technicznym. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.  

Ceny jednostkowe wykonania narzutów kamiennych (m3 lub m2 o określonej grubości warstwy) 

obejmują:  

• roboty pomiarowe i przygotowawcze  

• przygotowanie podłoża do wbudowania narzutów i bruków,  

• zakup i dostarczenie kamienia łamanego i otoczaków na budowę,  

• ułożenie geowłókniny jeżeli jest wymagana w Dokumentacji Projektowej,  

• wbudowania kamienia jak wyżej,  

• powierzchniowe wyrównanie narzutu i bruku kamiennego,  

• klinowanie narzutu kamiennego kamieniami mniejszymi określonymi wg DP oraz w niniejszej 

SST, 

• prace porządkowe po zakończeniu robót. 

 

Cena jednostki obmiarowej wykonania zapiaszczenia obejmuje:  

• dostarczenie niezbędnego sprzętu wraz z jego obsługą,  

• zakup i dostarczenie Materiałów,  

• zapiaszczenie narzutu,  

• prace porządkowe po zakończeniu robót.  

Ceny jednostkowe wykonania granitowych okładzin kamiennych (m3 lub m2 o określonej grubości 

warstwy) obejmują:  

• roboty pomiarowe i przygotowawcze , 

• inwentaryzacja okładzin z granitu przeznaczonych do ponownego ułożenia, 

• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób montażu,  

• demontaż, czyszczenie, ewentualne przycięcie elementów okładziny przeznaczonych do 

ponownego ułożenia, 

• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, 

konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych ST - zapewnienie 

niezbędnych czynników produkcji, 

• przygotowanie podłoża pod okładzinę, 

• ułożenia kamienia jak wyżej,  

• wykonanie oblicówki z kamienia z odpowiednich elementów kamiennych, 

• spoinowanie wbudowanych elementów kamiennych 

• pielęgnację powierzchni, 
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• koszt wykonania i rozbiórki niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych wg 

własnej dokumentacji Wykonawcy. 

• uporządkowanie miejsca pracy. 

Cena uwzględnia odpady i materiały pomocnicze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają Materiały, Sprzęt i inne dostarczane towary 

oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów zgodnie z pkt 4.3 ST-0.  
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SST – 11 KONSTRUKCJE STALOWE, ZABEZPIECZENIE 

ANTYKOROZYJNE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot opracowania SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

konstrukcji stalowych związanych z realizacją zadania. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Niniejsza Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy będący jednocześnie 

podstawą zlecenia i wykonania objętego nią zakresu robót budowlanych w ramach zdania.  

1.3 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie warsztatowe i montaż na budowie konstrukcji stalowych wraz z wykonaniem 

zabezpieczających powłok antykorozyjnych.  

• Pale stalowe (pływającej bariery chroniącej ujęcie wody dla potrzeb PZW) 

• Pachoły cumownicze 

• Drabinki zejściowe 

• Obarierowanie wzdłuż komory śluzy. 

• Elementy wyposażenia mechanicznego 

• Konstrukcja wsporcza ekspozycji wrót 

• Maszt Kratownicowy 

• Inne elementy stalowe konstrukcji i wyposażenia (okucia, przykrycia kanałów itp) 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.  

Aklimatyzacja (sezonowanie) powłoki - stabilizacja powłoki malarskiej w celu uzyskania przez nią 

zakładanych właściwości użytkowych.  

Czas przydatności wyrobu do stosowania - czas, w którym materiał malarski po zmieszaniu 

składników nadaje się do nanoszenia na podłoże.  

Farba - wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim 

funkcję ochronną.  

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwę gruntującą w celu 

uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia 

mechaniczne.  

Punkt rosy - temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia. Po 

obniżeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu poniżej punktu rosy następuje wykraplanie 

się wody zawartej w powietrzu.  

Rozcieńczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkości do wartości 

przewidzianej dla danego wyrobu.  

System materiałów malarskich do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych – zestaw 

materiałów z których wykonuje się poszczególne warstwy powłoki malarskiej gwarantujący uzyskanie 

powłoki o wymaganej trwałości.  

Trwałość systemu zabezpieczenia – oczekiwany czas działania ochronnego systemu malarskiego do 

pierwszej większej renowacji. Okres trwałości nie jest okresem gwarancji.  
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Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowo zastosowane środki zwiększające odporność 

obiektu lub jego elementu na działanie korozji.  

Chropowatość powierzchni – cecha charakteryzująca powierzchnię przejawiająca się występowaniem 

wzniesień i wgłębień o małej wysokości w niewielkiej odległości od siebie.  

Czyszczenie - wszelkie, celowo zastosowane środki mające na celu usunięcie zanieczyszczeń z 

powierzchni przeznaczonych do malowania w celu nadania powierzchni stopnia czystości (stanu 

powierzchni) wymaganego przez normy i/lub producentów farb. Właściwe oczyszczenie powierzchni 

jest podstawowym warunkiem przygotowania powierzchni do malowania.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne wobec materiałów  

Wymagania ogólne określono w ST-0.  

2.2 Wymagania szczegółowe  

- Stal profilowa S235JRG2, S355GP, 1,4404;  

- Elektrody spawalnicze;  

- Zestawy malarskie do zabezpieczeń antykorozyjnych wg PN-EN ISO 12944.  

3. SPRZĘT  

3.1 Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne wobec sprzętu zawarto w ST-0.  

3.2 Wymagania szczegółowe  

Wobec sprzętu do wykonania prac objętych niniejszą ST nie wprowadza się specjalnych wymagań, 

a dobór środków sprzętowych pozostawia Wykonawcy, wymagając jedynie, aby sprzęt użyty przez 

Wykonawcę zapewniał osiągnięcie założonych w niniejszej SST standardów jakościowych i 

bezpieczeństwa pracy oraz nie wywierał negatywnego wpływu na inne prace wykonywane w ramach 

zadania a jego użycie na budowie zostało poprzedzone uprzednim uzgodnieniem z Inżynierem.  

Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące wymaganej jakości wykonania, nie posiadający 

odpowiednich atestów, świadectw dopuszczenia oraz nie zapewniający bezpiecznej pracy, nie 

zostanie dopuszczony do użycia przez Inżyniera.  

4. TRANSPORT  

4.1 Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne wobec środków i metod transportu zawarto w ST-0.  

4.2 Wymagania szczegółowe  

4.2.1 Transport, dostawa i składowanie  

Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły 

być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub 

uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, w jakiej będzie eksploatowana. 

Szczególną uwagę należy zwracać w trakcie transportu następujących elementów:  

- łączniki,  

- elementy muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia, zniekształcenia, 

przewrócenia się lub ześlizgnięcia w trakcie transportu,  
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- ze względu na możliwość wyboczenia należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas 

załadunku i transportu,  

- drobne elementy muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania 

przy pomocy śrub montażowych,  

- elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, nakrętki powinny być przewożone w zamkniętych 

pojemnikach. 

W trakcie transportu przewożone elementy powinny spełniać wymagania dotyczące wymiarów skrajni 

dla ruchu drogowego i kolejowego. Elementy powinny być ładowane przy spełnieniu wymagań 

dotyczących skrajni pionowych podanych w PN-PN-EN 15273-3+A1:2017i PN-EN 15273-2+A1:2017.  

W przypadku konieczności przekroczenia skrajni Wykonawca musi uzyskać na transport takich 

elementów zgodę odpowiednich władz.  

Stalowe elementy konstrukcyjne powinny być:  

- w czasie załadunku, transportu, rozładunku i składowania utrzymywane w stanie suchym i wolnym 

od substancji powodujących korozję,  

- składowane na podkładach ponad powierzchnią gruntu i chronione przed opadami 

atmosferycznymi,  

- składowane wg asortymentów i oddzielone od innych elementów.  

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób 

gwarantujący ich nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być 

podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne 

uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio 

wyspecjalizowana oraz wyposażona załoga). 

4.2.2 Likwidacja uszkodzeń transportowych  

Jeśli w trakcie odbioru konstrukcji zostaną ujawnione wady lub uszkodzenia powstałe w trakcie 

transportu, których usunięcie zarządzający realizacją przedmiotu umowy uzna za konieczne, to 

Wytwórca przedstawi harmonogram usuwania odchyłek, poparty, jeśli zajdzie taka potrzeba, 

projektem technologicznym. Inżynier może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności 

jego przedstawiciela. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić 

tak szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu 

dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela Inspektora Nadzoru.  

Jeśli po robotach naprawczych występują dalsze uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje 

zdyskwalifikowany.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne w zakresie wykonania robót zawarte zostały w ST-0.  

Konstrukcje stalowe powinny być wykonywane zgodnie z:  

- PN-EN 10025-1:2007 „Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: Ogólne 

warunki techniczne dostawy”  

Konstrukcje stalowe śluzy mogą być wytwarzane oraz remontowane jedynie przez wytwórnie 

zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć Inspektorowi 

Nadzoru Projektu kopię świadectwa Komisji dla danej wytwórni.  

Wytwórca nie może przenieść wytwarzania całości lub części konstrukcji do innej wytwórni bez zgody 

Inspektora Nadzoru Projektu. Dopuszcza się wykonanie remontu konstrukcji na placu budowy po 

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

5.2 Przygotowanie elementów w wytwórni  

Przygotowanie elementów (prefabrykatów) w wytwórni obejmuje:  
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- trasowanie cięć,  

- cięcie,  

- wyrównanie i szlifowanie krawędzi,  

- montaż próbny,  

- łączenie elementów za pomocą spawania w większe elementy (prefabrykaty), ale nie 

przekraczające możliwości transportu z wytwórni na plac budowy,  

- zabezpieczenie antykorozyjne,  

- zdjęcie wewnętrznych i zewnętrznych powłok antykorozyjnych w odległości 150 mm od krawędzi 

przeznaczonych do spawania,  

- znakowanie elementów konstrukcji po zakończeniu próbnego montażu dla ułatwienia montażu na 

budowie.  

Rozwiązania dotyczące wszystkich detali, jakość wykonania poza placem budowy, jak i na jego 

terenie oraz kontrole będą w pełni zgodne z odpowiednią Polska Normą.  

Cięte krawędzie będą wykończone na czysto bez zadziorów i wyszczerbień.  

Wszystkie prace spawalnicze należy prowadzić zgodnie z technologią spawania, opracowaną przez 

Wytwórnię oraz zgodnie z:  

- PN-M-69011:1978 „Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział 

i wymagania”;  

5.3 Przechowywanie  

Konstrukcje na placu budowy należy układać na podkładkach (np. podkładkach kolejowych) 

izolujących ją od bezpośredniego kontaktu z ziemią i wodą.  

Konstrukcje należy układać w taki sposób, aby uniemożliwić gromadzenie się wewnątrz niej wód 

opadowych, śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed odkształceniem, szczególnie 

przy układaniu elementów w stosy.  

W razie uszkodzenia podczas transportu lub składowania powłoki antykorozyjnej należy uszkodzone 

miejsce ponownie zabezpieczyć.  

5.4 Montaż konstrukcji na budowie  

Montaż konstrukcji na budowie obejmuje:  

- geodezyjne określenie lokalizacji  

- przygotowanie podłoża (posadowienia, zamocowania),  

- dostarczenie elementów z wytwórni na miejsce montażu,  

- połączenie kolejnych elementów, aż do uzyskania fragmentu konstrukcji podlegającej 

czynnościom pośrednim kontroli i odbioru,  

- zabezpieczenie antykorozyjne spoin i innych miejsc nie zabezpieczonych w wytwórni,  

- montaż elementów prostych (okucia, kotwy, łączniki) zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Montaż powinien być zgodny z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie 

montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu montażu.  

Dodatkowo śruby kotwiące zostaną umieszczone w odpowiednim miejscu przez zastosowanie 

szablonów lub innej zatwierdzonej metody. Po zabetonowaniu śrub kotwiących należy odczekać 

odpowiednio długo, aby stwardniał beton, a następnie zamontować podkładki regulujące i wstrzyknąć 

zaprawę.  

Każda część konstrukcji stalowej będzie ustawiona dokładnie z wymiarami na zatwierdzonych 

rysunkach, z maksymalną tolerancją ±5mm.  

W czasie montażu elementy konstrukcji zostaną połączone ze sobą za pomocą śrub lub w inny 

sposób, i jeśli to konieczne, tymczasowo stężone, aby zabezpieczyć konstrukcję przed 

nieprzewidzianymi obciążeniami montażowymi. Do czasu uzyskania prawidłowej geometrii nie będzie 

przeprowadzane żadne połączenia śrubami na stałe a tym bardziej spawanie.  
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Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjętymi 

na rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów należy wykonać w sposób 

zabezpieczającym je przed uszkodzeniem. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio 

opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.  

Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być 

uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.  

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna być zdolna do przenoszenia sił wywołanych 

wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami.  

Połączenia na śruby kotwiące nie powinno być traktowane jako utwierdzenie podstawy słupa w czasie 

montażu bez sprawdzenia rachunkowego.  

Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona 

lub trwale odkształcona.  

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków 

i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części.  

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o takich 

samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 

wypadnięciem. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze od 2 mm.  

W przypadkach, w którym zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, 

konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu 

z Projektantem.  

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek błędach w wytworzonych 

elementach lub deformacjach wynikających ze składowania lub transportu, a które nie pozwalają na 

dokładne zmontowanie i dopasowanie elementów konstrukcji.. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

poprawek, metodę naprawy (usuwanie zarówno błędów jak i deformacji) należy uzgodnić 

z Inspektorem Nadzoru.  

5.5 Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w projekcie 

technologicznym montażu Wykonawcy.  

Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny 

sczepne) musi być to zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski np. wpisem do dziennika budowy. 

Spawanie nieprzewidzianych w projekcie uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia lub 

zamocowań wymaga zgody Nadzoru Inwestorskiego. Nadzór Inwestorski może zażądać wykonania 

obliczeń sprawdzających skutki przyspawania uchwytów montażowych przewidzianych przez 

Wykonawcę. Roboty spawalnicze zaleca się prowadzić w temperaturach powyżej 5°C. Każda spoina 

konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny 

po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Końcowe badania spoin powinny być 

przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 96 godzin po ich wykonaniu (zostanie to 

doprecyzowane na etapie wykonawstwa z Nadzorem Inwestorskim). Badania spoin polegające na 

oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących należy uzgodnić z przedstawicielem 

Nadzoru Inwestorskiego. Koszty badań radiograficznych i ultradźwiękowych ponosi Wykonawca, a 

wykonywać je mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. Wytwórca 

zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów,  protokołów i 

przekazać ją Nadzorowi Inwestorskiemu podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 

5.6 Montaż elementów stalowych w betonie  

Montaż elementów stalowych należy prowadzić w trakcie robót betonowych i żelbetowych.  

Elementy montowane w betonie pierwotnym, takie jak marki stalowe, płaskowniki, ceowniki i kątowniki 

należy mocować do wewnętrznej powierzchni deskowania przed wylaniem mieszanki betonowej.  
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Jeżeli jest to określone w Dokumentacji Projektowej elementy te należy dodatkowo spawać 

(przyspawanymi do nich prętami) do zbrojenia.  

Elementy te, po demontażu deskowania, powinny być trwale połączone z konstrukcją betonową 

i ściśle do niej przylegać.  

Elementy montowane w betonie pierwotnym, prostopadle do jego powierzchni, takie jak rurki 

osłonowe itp., należy osadzać przed betonowaniem na odpowiednią głębokość zgodną 

z Dokumentacją Projektową.  

Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana tak, aby:  

- nie utrudniała podawania mieszanki betonowej do szalunku,  

- istniała możliwość jej demontażu po uzyskaniu wymaganej wytrzymałości przez beton,  

- ustawiała element w sposób stabilny, zgodnie z Dokumentacją Projektową,  

- przenosiła obciążenie związane z ciężarem elementu i mieszanki betonowej.  

Po wykonaniu konstrukcji betonowej i uzyskaniu przez nią odpowiedniej wytrzymałości konstrukcję 

wsporczą należy zdemontować. 

Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji (dot. wyposażenia mechanicznego) na odpowiednich 

podporach, Wykonawca musi dokonać ostatecznego przygotowania miejsca montażu i elementów 

wcześniej zmontowanych, aby móc je zamontować. Opuszczenie w czasie montażu poszczególnych 

konstrukcji nie może powodować deformacji wykraczających poza obszar pracy sprężystej nawet w 

przypadku np. awarii podnośników. W czasie osadzania, główne elementy muszą zachowywać swoje 

płaszczyzny. Operacja osadzania/montażu powinna być realizowana stopniowo z wykorzystaniem 

podkładek stalowych i klinów dębowych. Osadzanie na podporach powinno odbywać się w obecności 

Inspektora Nadzoru Projektu. 

5.7 Szczegółowe zalecenia i uwagi na temat materiałów dla wykonania wyposażenia części 

mechanicznej 

Wymagania dotyczące wykonania mechanicznych elementów indywidualnych (w tym łożyska) podano 

w części rysunkowej projektu.  

Wymagania elementów mechanicznych do zakupienia na rynku podano na przykładzie produktów 

dostępnych w sprzedaży. Nie narzuca się stosowania konkretnych rozwiązań producentów 

(przykładowe modele w specyfikacji materiałowej na rysunkach), należy jedynie stosować elementy o 

parametrach porównywalnych lub nie gorszych w stosunku do podanych. 

5.8 Zabezpieczenie antykorozyjne  

Powierzchnie stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Powierzchnia elementów stalowych powinna być oczyszczona metodą strumieniowo-ścierną. 

Zabezpieczenie antykorozyjne powinno spełniać wymogi, jak dla konstrukcji narażonych na tarcie, 

przeznaczone do pracy w ciągłym lub zmiennym zanurzeniu i odpornych na działanie promieni UV.  

Grubości i ilości poszczególnych warstw mogą się różnić w zależności od producenta farb. Należy 

stosować się do wytycznych producenta.  

Dobór systemu zabezpieczenia antykorozyjnego winien zapewnić: 

a) dla zabezpieczenia pracującego w środowisku zanurzenia w wodzie tj. konstrukcji zasuw 

i elementów uszczelnień oraz cięgien napędowych dobrany przez Wykonawcę system zabezpieczenia 

antykorozyjnego spełnienie wymagania dla środowiska klasy Im 1 wg normy PN-EN 12944-2 

i oczekiwanym okresie trwałości długim według wymagań normy PN-EN 12944 (okres H)  

b) dla zabezpieczenia nie pracującego w środowisku zanurzenia w wodzie, tj. konstrukcji pomostów 

obsługowych napędów zasuw, oraz elementów mechanizmów napędowych spełnienie wymagań dla 

środowiska klasy C4 wg normy PN-EN 12944-2 i oczekiwanym okresie trwałości długim według 

wymagań normy PN-EN 12944 (okres H)  
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Do wykonania powłok malarskich dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie systemowych zestawów 

malarskich pochodzących od jednego producenta, posiadających aktualne dopuszczenie do kontaktu 

z wodą pitną wydane przez stosowne w tym zakresie jednostki.  

Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach technologicznych zastosowanych farb szczególnie 

co do warunków malowania takich, jak przygotowanie powierzchni, temperatura otoczenia, 

temperatura konstrukcji, wilgotność, punkt rosy itd. 

Wymagany stopień czystości powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta farb dla określonego typu 

farby. Farby należy nakładać zgodnie z zaleceniami producenta ujętymi w instrukcjach stosowania. Ze 

względu na duży wpływ warunków atmosferycznych na trwałość powłoki malarskiej, należy ściśle 

przestrzegać wymagań w tym zakresie podczas malowania.  

Wymagana trwałość powłok ochronnych konstrukcji stalowych wynosi 15 lat. 

Dla elementów stalowych znajdujących się ponad zwierciadłem wody należy zastosować: 

Zestaw epoksydowo-poliuretanowy tworzący powłoki dobrze przyczepne do podłoża, odporne na 

działanie czynników atmosferycznych, czynników mechanicznych oraz promieniowania UV. Do 

antykorozyjnego zabezpieczenia zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni konstrukcji i elementów 

stalowych pracujących w atmosferze o bardzo dużej agresywności korozyjnej, wysokiej wilgotności 

powietrza i dużym zasoleniu, w temperaturze do 120C. 

Przygotowanie podłoża ( stali ): 

- przed czyszczeniem powierzchnia powinna być zmyta wodą z dodatkiem środka do odtłuszczania, 

a następnie spłukana czystą wodą; 

- przygotowanie powierzchni przed czyszczeniem do min. P3 wg. PN-ISO 8501-3; 

- oczyszczona do stopnia czystości, co najmniej Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501 - 1; 

- powierzchnia przygotowana do malowania powinna być czysta, sucha, pozbawiona tłuszczu, 

kurzu i innych zanieczyszczeń. 

Uwagi technologiczne : 

Zaleca się zastosowanie natrysku bezpowietrznego. Przy malowaniu pędzlem konieczne jest 

nakładanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubości pojedynczej powłoki. 

Dla elementów stalowych znajdujących się pod wodą i w zakresie wahań wód, należy zastosować: 

Zestaw epoksydowy tworzący powłoki dobrze przyczepne do podłoża, odporne na działanie wody 

słodkiej i słonej a także czynniki mechaniczne. Do antykorozyjnego zabezpieczenia stalowych 

powierzchni konstrukcji i elementów pracujących w zanurzeniu. 

Należy zastosować powłokę malarską o trwałości większej niż 15 lat w środowisku korozyjnym w 

klasie Im1 i Im2 wg PN-EN ISO 12944-2:2001 odporną na promieniowanie UV, narażenie 

mechaniczne w wodzie – silne. 

Przygotowanie podłoża ( stali ): 

- przed czyszczeniem powierzchnia powinna być zmyta wodą z dodatkiem środka do odtłuszczania, 

a następnie spłukana czystą wodą; 

- przygotowanie powierzchni przed czyszczeniem do min. P3 wg. PN-ISO 8501-3; 

- oczyszczona do stopnia czystości, co najmniej Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501 - 1; 

- powierzchnia przygotowana do malowania powinna być czysta, sucha, pozbawiona tłuszczu, 

kurzu i innych zanieczyszczeń. 

Uwagi technologiczne : 

Zaleca się zastosowanie natrysku bezpowietrznego. Przy malowaniu pędzlem konieczne jest 

nakładanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubości pojedynczej powłoki. 

5.8.1 Przygotowanie powierzchni do malowania  

Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu 

z powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów, smarów, kurzu, pyłu, 
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wilgoci i resztek z procesu spawania. Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co 

należy wykonać przy pomocy metody obróbki strumieniowo - ściernej (śrutowanie). Przedtem należy 

jednak usunąć z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (tłuszcze, smary) - zaleca się 

używanie do tego celu rozcieńczalników, przy czym dopuszcza się używanie innych środków 

o podobnej skuteczności.  

W miejscach spoin w celu usunięcia topnika po spawaniu, wyprysków i wygładzenia ostrych krawędzi 

należy wykonać szlifowanie.  

Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy pomocy 

szczotek z włosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza 

bądź przy pomocy odkurzaczy przemysłowych.  

Przygotowanie powierzchni stali do malowania musi być zgodne z normą PN-ISO 8501.  

Oczyszczone powierzchnie należy pokryć farbą do gruntowania nie później niż po upływie 3 godzin od 

czyszczenia.  

Dla nowych konstrukcji wymagane jest oczyszczenie powierzchni do stopnia czystości Sa 2½ wg PN-

ISO 8503.  

Sposób czyszczenia pozostawia się do uznania Wykonawcy. Zabrania się stosowania do 

oczyszczania piasku kwarcowego, zaleca się użycie śrutu kulistego (1,0-1,8mm), śrutu łamanego 

ostrokrawędziowego (0,7-1,4mm) lub śrutu ciętego Ø0,4- Ø0,6mm i długości 2mm. Oczyszczenie 

musi gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. Inżynier dokonuje odbioru oczyszczanych powierzchni i wyraża zgodę na nanoszenie 

powłoki malarskiej.  

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce prowadzenia robót związanych z czyszczeniem 

i malowaniem w celu zminimalizowania uciążliwości dla użytkowników przyległego systemu dróg 

i ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z oczyszczanych powłok, materiału 

czyszczącego, farb itp.  

5.8.2 Nanoszenie powłok malarskich  

Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów. Inspektor Nadzoru 

może zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji 

w celu oceny ich jakości, przyczepności do podłoża, bądź przydatności zaproponowanych przez 

Wykonawcę technik nanoszenia powłok i eliminacji technik nie gwarantujących odpowiedniej jakości 

robót.  

Warunki wykonywania prac malarskich 

Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a także temperatura 

i wilgotność względna powietrza powinny odpowiadać warunkom podanym w kartach technicznych 

poszczególnych produktów. Zwraca się uwagę na zróżnicowaną tolerancję poszczególnych 

produktów, na wilgotność powietrza oraz temperaturę powietrza i malowanej konstrukcji.  

Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły i w czasie występowania rosy - 

temperatura powinna być wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosić 

powłok malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4°Beauforta lub 

silniejszym). Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15°C - 25°C.  

Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na 

działanie kurzu i deszczu. Należy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw.  

Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu  

Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich jakość i termin przydatności do aplikacji. 

Inżynier może zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych 

w zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach.  
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Każdy materiał powłokowy należy przygotowywać do stosowania ściśle wg procedury podanej we 

właściwej dla danego materiału karcie technicznej. W ogólnym ujęciu na procedurę tą składają się:  

- mieszanie zawartości poszczególnych opakowań w celu jej ujednolicenia,  

- mieszanie ze sobą w określonych proporcjach i określony sposób poszczególnych składników 

(opakowań), dodawanie rozcieńczalnika o rodzaju i w ilościach dostosowanych do metody 

aplikacji (i ewentualnie do temperatury otoczenia).  

Zaleca się używanie mieszadeł mechanicznych.  

Sprzęt do malowania (pistolety natryskowe, pompy, węże, pędzle) należy myć bezpośrednio po użyciu 

stosując rozcieńczalniki zalecane przez producentów farb.  

Gruntowanie  

Farby do gruntowania należy nanosić w sposób określony w kartach technicznych odpowiadających 

tym farbom. Szczególną uwagę należy poświęcić starannemu zagruntowaniu spoin i krawędzi z tym, 

że krawędzie przewidziane do wykonania spoin nie powinny mieć powłoki malarskiej w pasach 

o szerokości 50mm. Pasy te na okres transportu i składowania konstrukcji powinny być 

zabezpieczone spawalnym gruntem ochrony czasowej zapewniający ochronę na okres do 12 

miesięcy. Grunt ten musi być zgodny z innymi stosowanymi gruntami.  

Nanoszenie następnej warstwy może się odbywać po upływie wymaganego podanego przez 

producenta dla danego gruntu czasu do nakładania następnej powłoki. Czas ten zależy głównie od 

temperatury i wilgotności w zależności od stosowanych preparatów.  

Nanoszenie farb nawierzchniowych  

Farby nawierzchniowe należy nanosić na konstrukcje już pokryte farbą gruntującą. Powierzchnia 

nowych elementów po transporcie i składowaniu musi zostać oczyszczona. W przypadku gdy został 

przekroczony okres jaki producent farb przewiduje pomiędzy nakładaniem gruntującej a nakładaniem 

nawierzchniowej farby należy przeprowadzić zalecane przez niego przygotowanie powierzchni np. 

przez umycie powierzchni odpowiednim rozcieńczalnikiem. Farby nawierzchniowe należy nanosić 

w sposób określony w kartach technicznych, odpowiadających tym farbom.  

Malowanie konstrukcji w miejscach styku  

Malowanie spoin po ich wykonaniu wymaga bardzo starannego oczyszczenia przylegających 

powierzchni stalowych. Szwy spawalnicze należy wyrównać przez oszlifowanie i natychmiast po 

oczyszczeniu nałożyć warstwę farby do gruntowania, a następne warstwy nanosić wg zasad niniejszej 

Specyfikacji.  

Powierzchnie przeznaczone do zabetonowania  

Powierzchni przeznaczonych do późniejszego zabetonowania nie należy pokrywać powłokami 

malarskimi.  

Powierzchnie te bezpośrednio przed ułożeniem betonu należy oczyścić szczotkami.  

Użytkowanie powłok malarskich  

Konstrukcjom pomalowanym należy w czasie ich składowania zapewnić odpowiednie warunki, 

chroniąc od opadów atmosferycznych, kurzu i brudu. Powłoki malarskie winny być chronione w czasie 

transportu elementów przez odpowiednie przekładki z gumy lub filcu, a elementy muszą być 

odpowiednio mocowane. Elementy konstrukcyjne powinny być zaopatrzone w uchwyty ułatwiające 

załadunek i rozładunek. Nie dopuszcza się składowania elementów konstrukcji bezpośrednio na ziemi, 

winny być składowane na podkładkach z drewna, stali lub betonu, co najmniej 300 mm nad poziomem 

terenu.  

Elementy pomalowane można transportować po całkowitym wyschnięciu powłoki.  

Nanoszenie betonu na elementy, układanie prefabrykatów bądź asfaltu lanego, może mieć miejsce 

dopiero po okresie aklimatyzacji (sezonowaniu) powłoki.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać 

wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru może pobrać próbki materiałów 

i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykonanych przez 

Inspektora Nadzoru wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru może 

polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów 

i Robót z niniejszą specyfikacją. Całkowite koszty takich powtórnych badań zostaną poniesione przez 

Wykonawcę.  

Kontrola jakości obejmuje:  

- badania przydatności Materiałów,  

- kontrolę wytwarzania Materiałów,  

- kontrolę wykonywania Robót.  

6.2 Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych, wykonywanych w ramach nadzoru 

wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 

sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego 

przechowywania materiałów. Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada 

Wykonawca.  

6.3 Badania w trakcie wykonywania robót  

6.3.1 Sprawdzenie jakości materiałów  

Należy sprawdzić spełnienie wymagań podanych w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji. 

Ponadto należy sprawdzić, czy użyte elementy stalowe jak blachy, płaskowniki, kształtowniki są 

zgodne z Dokumentacją Projektową co do gatunku i odpowiadają właściwym normom przedmiotowym 

dotyczącym tychże elementów.  

Należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie śrub 

i nakrętek. Do każdej partii wyrobu powinno być wystawione przez Wykonawcę zaświadczenie 

zawierające co najmniej:  

− datę wystawienia zaświadczenia,  

− nazwę i adres Wytwórni,  

− oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,  

− masę netto wyrobu lub liczbę sztuk,  

− wyniki badań,  

− podpis i pieczęć Wytwórni.  

Wykonawca powinien sprawdzić atesty producenta i porównać je z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej.  

Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadają atesty wystawione przez 

Wytwórcę tych materiałów. Atesty muszą potwierdzać zgodność danego materiału z normami 

przedmiotowymi oraz niniejszą ST oraz zgodność okresu gwarancji dla danego wyrobu.  

6.3.2 Tolerancje  

Tolerancje wymiarów konstrukcji powinny odpowiadać warunkom obowiązujących norm oraz 

tolerancjom podanym na rysunkach.  

6.3.3 Sprawdzenie robót spawalniczych  
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Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane 

w systemie kwalifikacji kierowanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Wszystkie prace 

spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne 

uprawnienia. 

Wykonawca powinien zbierać wszystkie wyniki badań i dokumentację zawierającą protokoły w celu 

przedstawienia ich Inspektorowi Nadzoru dla prowadzenia procedury odbiorczej oraz włączenia ich do 

dokumentacji odbioru konstrukcji.  

Kontroli podlegają wszystkie elementy przed i po spawaniu.  

6.3.4 Łączniki  

Kontroli podlegają: 

− zgodność materiałów (atest) i parametrów łączników (kotwy, śruby, nakrętki) z dokumentacją 

projektową i zaleceniami Inżyniera,  

− zgodność rozmieszczenia łączników z dokumentacja projektową,  

− zgodność stosowanego iniektu (żywicy - w przypadku kotew) z dokumentacją projektową 

i zaleceniami Inspektora Nadzoru,  

− prawidłowość zamocowania łączników (a także wykonywania robót, w przypadku robót 

zanikających),  

− minimalny okres od czasu zainiektowania (wklejania) kotwy do momentu jej obciążenia.  

Śruby, nakrętki i podkładki będą zgodne z odpowiednią Polską Normą, przy zastosowaniu 

odpowiednich podkładek umożliwiającą regulację naprężenia w śrubie.  

6.3.5 Montaż elementów stalowych w betonie  

Kontrolę osadzenia elementów montowanych w betonie pierwotnym należy przeprowadzić zarówno 

przed wylaniem mieszanki betonowej jak i po rozebraniu deskowania.  

Przed wylaniem mieszanki betonowej należy sprawdzić:  

•  zgodność lokalizacji montowanych elementów z Dokumentacją Projektową  

• sposób mocowania elementów  

• czy wszystkie elementy, dla których w Dokumentacji Projektowej narzucono zabezpieczenie 

dodatkowym materiałem antykorozyjnym są nim pomalowane  

Po rozebraniu deskowania należy sprawdzić:  

• czy elementy trwale i ściśle przylegają do betonu  

• czy nie nastąpiło ich przesunięcie pod wpływem podawania mieszanki betonowej i procesu 

wiązania.  

6.3.6 Powłoki antykorozyjne  

Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania  

Ocenę przygotowania powierzchni stali do malowania przeprowadza się w oparciu o normę PN-ISO 

8501 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktów wymienionych w niniejszej 

Specyfikacji. Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czystości i chropowatości powierzchni stali oraz 

ocenie stanu powierzchni (suchość, brak zapyleń i zanieczyszczeń olejami i smarami, brak rdzy 

nalotowej). Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później 

niż po 3 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. Ocenę wymaganego stopnia 

czystości przeprowadza się w oparciu o normy PN ISO 8501 oraz PN-ISO 8503.  

Kontrola nakładania powłok malarskich  

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu, 

techniki nakładania materiału malarskiego i stosowanych parametrów technologicznych oraz 

przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych 

powłok a także przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok.  
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Inspektor Nadzoru może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok 

poszczególnych warstw.  

Sprawdzeniu podlega liczba i grubość wykonanych warstw powłok malarskich.  

Sprawdzenie jakości wykonanych powłok  

Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po zagruntowaniu przed wysyłką elementów 

konstrukcji na budowę oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Ocenę dokonuje się pod kątem 

grubości i przyczepności pokrycia oraz wyglądu powłoki malarskiej. Badania przeprowadza się na 

suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powłokach.  

Grubość powłoki winna być zgodna z niniejszą Specyfikacją. Grubość mierzy się ją przy pomocy 

metod nieniszczących, przy pomocy przyrządów magnetyczno – indukcyjnych lub innych 

zapewniających dokładność pomiaru 10%.  

Pomiar należy wykonać w co najmniej 7 punktach konstrukcji, a za wynik ostateczny pomiaru należy 

przyjąć średnią arytmetyczną wyników uzyskanych z 5 pomiarów, po odrzuceniu 2 najwyższych 

odczytów z 7 pomiarów. Średnia ta nie może wynosić mniej niż grubość ustalona dla danej powłoki.  

Powłoka uszkodzona w miejscach wykonywania oznaczeń powinna być naprawiona pędzlem, 

z zastosowaniem farb wg niniejszej Specyfikacji.  

Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 

W z odległości 30-40cm od powierzchni.  

Warstwy gruntowe nie powinny mieć pomarszczeń i zacieków oraz wygląd matowy.  

Warstwy nawierzchniowe powinny mieć powierzchnię gładką bez pomarszczeń, zacieków 

i chropowatości.  

Powłoka nie może odstawać od podłoża i mieć wtrąceń ciał obcych.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami przedmiarowania opisanymi w ST-0.  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych 

w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.  

Zakres kontroli należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości.  

Wszystkie badania, kontrole i korekty powinny być udokumentowane.  

Odbiór końcowy robót powinien obejmować sprawdzenie dokumentów z całego okresu realizacji w 

celu ustalenia zgodności z Dokumentacją Projektową i ST.  

W szczególności powinny być sprawdzone:  

− podpory konstrukcji  

− odchyłki geometryczne układu  

− jakość materiału i spoin  

− stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych  

− stan i kompletność połączeń.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.  

9.2 Cena jednostki obmiarowej  
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Cena jednostki obmiarowej wykonania danej konstrukcji stalowej obejmuje:  

− zakup lub wyprodukowanie oraz dostarczenie wyrobu zabezpieczonego antykorozyjnie wg 

wymogów Dokumentacji Projektowej, na Teren Budowy do miejsca montażu,  

− transport elementów mobilnych z miejsca montażu do miejsca składowania,  

− wykonanie niezbędnych pomiarów kontrolnych i badań jakości prac wg p. 6 niniejszej SST  

− wykonanie prac związanych z montażem elementu konstrukcji oraz wykonaniem 

zabezpieczenia antykorozyjnego po zakończeniu prac montażowych, w/g wymogów projektu 

Dokumentacji Projektowej,  

− uporządkowanie terenu po wykonaniu robót,  

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót 

objętych niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają Materiały, Sprzęt i inne dostarczane towary 

oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów zgodnie z pkt. 4.3 ST-0.  

10.1. Normy:  

PN-EN ISO 7089:2004 Podkładki okrągłe -- Szereg normalny -- Klasa dokładności A.  

PN-EN ISO 4759-3:2016 Tolerancje części złącznych -- Część 3: Podkładki do śrub, wkrętów i 

nakrętek -- Klasy dokładności A, C i F  

PN-EN ISO 7091:2003 Podkładki okrągłe -- Szereg normalny -- Klasa dokładności C.  

PN-EN ISO 7089:2004 Podkładki okrągłe -- Szereg normalny -- Klasa dokładności A. 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne 

warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10025-3:2019 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki 

techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu / 

walcowaniu normalizującym 

PN-EN 10025-4:2019 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki 

techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu 

termomechanicznym 

PN-EN 26157-1:1998 Części złączne -- Nieciągłości powierzchni -- Śruby, wkręty i śruby dwustronne 

ogólnego stosowania 

PN-EN 26157-3:1998 Części złączne -- Nieciągłości powierzchni -- Śruby, wkręty i śruby dwustronne 

specjalnego stosowania 

PN-EN ISO 6157-2:2006 Części złączne -- Nieciągłości powierzchni -- Część 2: Nakrętki 

PN-EN 10025-2:2019 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki 

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

PN-EN 10056-1:2017 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej -- Część 

1: Wymiary 

PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej -- 

Tolerancje kształtu i wymiarów 

PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania 

łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 636:2017 Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i stopiwa do spawania 

elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 14171:2016 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe 

proszkowe i kombinacje elektroda/topnik do spawania łukiem krytym stali niestopowych 

i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 14341:2011 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania 

łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 14343:2017 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, taśmy elektrodowe, 

druty i pręty do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja.  
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PN-EN ISO 14174:2019 Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem krytym 

i spawania elektrożużlowego -- Klasyfikacja.  

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne 

warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10025-3:2019 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki 

techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu / 

walcowaniu normalizującym 

PN-EN 10025-4:2019 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki 

techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu 

termomechanicznym 

PN-EN ISO 10675-1:2017 Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań radiograficznych -- 

Część 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy  

PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.  

PN-EN ISO 12944-1:2018 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich - Część 1: Ogólne wprowadzenie  

PN-EN ISO 12944-2:2018 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk  

PN-EN ISO 12944-3:2018 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich - Część 3: Zasady projektowania  

PN-EN ISO 12944-4:2018 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich - Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania 

powierzchni  

PN-EN ISO 12944-5:2020 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie  

PN-EN ISO 12944-6:2018 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich - Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości  

PN-EN ISO 12944-7:2018 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich - Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich  

PN-EN ISO 12944-8:2018 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich - Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac 

i renowacji  

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 

przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 

wcześniej nałożonych powłok  

PN-ISO 8501-2:2011 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych 

powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok 

PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3: Stopnie przygotowania spoin, krawędzi 

i innych obszarów z wadami powierzchni.  

PN-EN ISO 8501-4:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, stopnie 

przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim 

ciśnieniem  

PN-EN ISO 8502-2:2017 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 2: Laboratoryjne oznaczanie 

chlorków na oczyszczonych powierzchniach  

PN-EN ISO 8502-3:2017 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Badania służące do oceny czystości powierzchni - Ocena pozostałości kurzu na 

powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną)  
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PN-EN ISO 8502-4:2017 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Badania służące do oceny czystości powierzchni - Wytyczne dotyczące oceny 

prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby  

PN-EN ISO 8502-5:2005 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 5: Oznaczanie chlorków na 

powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki do oznaczania jonów)  

PN-EN ISO 8502-6:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych 

zanieczyszczeń do analizy. Metoda Bresle'a  

PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Badania służące do oceny czystości powierzchni - Część 9: Terenowa metoda 

konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie  

PN-EN ISO 8502-11:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Badania służące do oceny czystości powierzchni - Część 11: Terenowa metoda 

turbidymetrycznego oznaczania siarczanów rozpuszczalnych w wodzie  

PN-EN ISO 8503-1:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-

ściernej - Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po 

obróbce strumieniowo-ściernej  

PN-EN ISO 8503-2:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-

ściernej - Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej - 

Sposób postępowania z użyciem wzorca  

PN-EN ISO 8503-3:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-

ściernej - Metoda kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do określania profilu powierzchni - 

Sposób postępowania z użyciem mikroskopu  

PN-EN ISO 8503-4:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-

ściernej - Metoda kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do określania profilu powierzchni - 

Sposób postępowania z użyciem przyrządu stykowego  

PN-EN ISO 8503-5:2017 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Charakterystyka chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-

ściernej. Część 5: Metoda oznaczania profilu powierzchni taśmą replikacyjną  

PN-EN ISO 8504-1:2020 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 1: Zasady ogólne  

PN-EN ISO 8504-2:2020 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna  

PN-EN ISO 8504-3:2019 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 3: Czyszczenie narzędziem ręcznym 

i narzędziem z napędem mechanicznym  

PN-EN ISO 3251:2019 Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji 

nielotnych  

PN-EN ISO 7784-1:2016 Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ścieranie -- Część 1: Metoda 

z krążkami pokrytymi papierem ściernym i obracającą się próbką do badań  

PN-EN ISO 9227:2017 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach -- Badania w rozpylonej solance  

PN-EN ISO 9117-1:2009 Farby i lakiery -- Badania schnięcia -- Część 1: Oznaczanie stanu 

całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego wyschnięcia  

PN-EN ISO 1513:2010 Farby i lakiery - Sprawdzanie i przygotowanie próbek do badań  

PN-EN ISO 1514:2016 Farby i lakiery - Znormalizowane płytki do badań  

PN-EN ISO 1518-1:2019 Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na zarysowanie -- Część 1: Metoda 

stałego obciążenia 
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PN-EN ISO 1518-2:2019 Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na zarysowanie -- Część 2: Metoda 

zmiennego obciążenia 

PN-EN ISO 1519:2012 Farby i lakiery - Próba zginania (sworzeń cylindryczny)  

PN-EN ISO 1520:2007 Farby i lakiery - Badanie tłoczności  

PN-EN ISO 1522:2008 Farby i lakiery - Próba tłumienia wahadła  

PN-EN ISO 2409:2013 Farby i lakiery - Metoda siatki nacięć  

PN-EN ISO 2431:2019 Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych  

PN-EN ISO 2808:2020 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki  

PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery - Powłoki w naturalnych warunkach atmosferycznych - 

Ekspozycja i ocena  

PN-EN ISO 2811-1:2016 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 1: Metoda piknometryczna  

PN-EN ISO 2811-2:2011Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 2: Metoda zanurzenia sondy  

PN-EN ISO 2811-3:2011 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 3: Metoda oscylacyjna 

PN-EN ISO 2811-4:2011 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 4: Metoda kubka 

ciśnieniowego  

PN-EN ISO 2812-1:2018 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ciecze - Część 1: Zanurzenie w 

cieczy innej niż woda  

PN-EN ISO 2812-2:2019 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ciecze - Część 2: Metoda 

zanurzenia w wodzie  

PN-EN ISO 2812-3:2019 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 3: Metoda 

z użyciem materiału absorbującego  

PN-EN ISO 2812-4:2018 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 4: Metody 

plamienia  

PN-EN ISO 2812-5:2018 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 5: Metoda 

z użyciem pieca z gradientem temperatury  

PN-EN ISO 2813:2014 Farby i lakiery - Oznaczanie połysku zwierciadlanego niemetalicznych powłok 

lakierowych pod kątem 20 stopni, 60 stopni i 85 stopni  

PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery - Próba wciskania według Buchholza  

PN-EN ISO 2884-1:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierzy 

rotacyjnych - Część 1: Lepkościomierz stożek-płytka o wysokiej szybkości ścinania  

PN-EN ISO 2884-2:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierzy 

rotacyjnych - Część 2: Lepkościomierz z dyskiem lub kulą pracujący przy ustalonej szybkości  

PN-EN ISO 3231:2000 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na wilgotne atmosfery zawierające 

ditlenek siarki  

PN-EN ISO 3248:2016 Farby i lakiery - Oznaczanie wpływu ciepła  

PN-EN ISO 3668:2020 Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb  

PN-EN ISO 9117-6:2012 Farby i lakiery -- Badania schnięcia -- Część 6: Badanie odporności na 

wgniecenie 

PN-EN ISO 4618:2014 Farby i lakiery. Terminy i definicje  

PN-EN ISO 9117-2:2010 Farby i lakiery -- Badania schnięcia -- Część 2: Próba ciśnieniowa 

oznaczania zdatności do układania w stosy 

PN-EN ISO 4623-1:2018 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na korozję nitkową - Część 1: 

Podłoże stalowe  

PN-EN ISO 4623-2:2016 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na korozję nitkową - Część 2: 

Podłoża aluminiowe  

PN-EN ISO 4624:2016 Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności  

PN-EN ISO 4628-1:2016 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie - Część 1: Wprowadzenie ogólne 

i system określania  

PN-EN ISO 4628-2:2016 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie - Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia  

PN-EN ISO 4628-3:2016 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie - Część 3: Ocena stopnia zardzewienia  
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PN-EN ISO 4628-4:2016 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie - Część 4: Ocena stopnia spękania  

PN-EN ISO 4628-5:2016 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 5: Ocena stopnia złuszczenia 

PN-EN ISO 4628-6:2016 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 6: Ocena stopnia skredowania 

metodą taśmy  

PN-EN ISO 4628-7:2016 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 7: Ocena stopnia skredowania 

metodą aksamitu  

PN-EN ISO 4628-8:2013 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 8: Ocena stopnia odwarstwienia 

i skorodowania wokół rysy  

PN-EN ISO 4628-10:2016 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 10: Ocena stopnia korozji 

nitkowej  

PN-EN ISO 6270-1:2018 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na wilgoć - Część 1: Kondensacja 

ciągła  

PN-EN ISO 6270-2:2018 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na wilgoć - Część 2: Metoda 

eksponowania próbek do badań w atmosferach z wodą kondensacyjną  

PN-EN ISO 6272-1:2011Farby i lakiery - Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie) - 

Część 1: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o dużej powierzchni  

PN-EN ISO 6272-2:2011 Farby i lakiery - Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie) - 

Część 2: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o małej powierzchni  

PN-EN ISO 6504-1:2019 Farby i lakiery - Oznaczanie krycia - Część 1: Metoda Kubelki-Munka dla 

farb białych i o jasnych barwach  

PN-EN ISO 6504-3:2020 Farby i lakiery. Oznaczanie krycia. Część 3: Oznaczanie współczynnika 

kontrastu farb o jasnych barwach przy ustalonej wydajności  

PN-EN ISO 6860:2006 Farby i lakiery - Próba zginania (sworzeń stożkowy)  

PN-EN ISO 7783:2018 Farby i lakiery - Oznaczanie współczynnika przenikania pary wodnej - Metoda 

z zastosowaniem naczynka 

PN-EN ISO 7784-1:2016 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ścieranie - Część 1: Metoda 

z krążkami pokrytymi papierem ściernym i obracającą się próbką do badań 

PN-EN ISO 7784-2:2016 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ścieranie - Część 2: Metoda 

z gumowymi krążkami ściernymi i obracającą się próbką do badań 

PN-EN ISO 7784-3:2016 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ścieranie - Część 3: Metoda 

z krążkiem pokrytym papierem ściernym i przesuwającą się liniowo próbką do badań 

PN-EN ISO 9227:2017 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance.  

PN-EN ISO 9514:2019 Farby i lakiery - Oznaczanie przydatności do stosowania wieloskładnikowych 

systemów powłokowych - Przygotowanie i kondycjonowanie próbek oraz wytyczne do badań  

PN-EN ISO 16474-1:2014 Farby i lakiery -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 

1: Uwagi ogólne 

PN-EN ISO 16474-2:2014 Farby i lakiery -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 

2: Lampy ksenonowe łukowe 

PN-EN ISO 11890-1:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartości lotnych substancji organicznych 

(VOC) - Część 1: Metoda różnicowa  

PN-EN ISO 11890-2:2013 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartości lotnych substancji organicznych 

(VOC) - Część 2: Metoda chromatografii gazowej  

PN-EN ISO 11997-1:2017 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na cykliczne warunki korozyjne - 

Część 1: Mokro (mgła solna)/sucho/wilgotno 

PN-EN ISO 11997-2:2013 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na cykliczne warunki korozyjne - 

Część 2: Mokro (mgła solna)/sucho/wilgotno/promieniowanie UV  
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PN-EN ISO 11998:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich 

podatność na czyszczenie  

PN-EN ISO 13803:2014 Farby i lakiery - Oznaczanie zamglenia odbiciowego powłok lakierowych pod 

kątem 20 stopni  

PN-EN ISO 14680-1:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartości pigmentu - Część 1: Metoda 

wirówkowa  

PN-EN ISO 14680-2:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartości pigmentu - Część 2: Metoda 

spopielania  

PN-EN ISO 14680-3:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartości pigmentu - Część 3: Metoda filtracji  

PN-EN ISO 16862:2007 Farby i lakiery - Ocena odporności na zacieki  

PN-EN ISO 17895:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartości lotnych substancji organicznych 

w farbach dyspersyjnych o niskiej zawartości VOC (VOC z pojemnika)  

PN-EN ISO 21227-1:2004 Farby i lakiery - Ocena uszkodzeń powłok z zastosowaniem cyfrowej 

obróbki obrazu - Część 1: Informacje ogólne  

PN-EN ISO 21227-2:2007 Farby i lakiery. Ocena uszkodzeń powłok z zastosowaniem cyfrowej 

obróbki obrazu. Część 2: Procedura oceny próby wielouderzeniowej kamieniami  

PN-EN ISO 21227-3:2008 Farby i lakiery. Ocena uszkodzeń powłok z zastosowaniem cyfrowej 

obróbki obrazu. Część 3: Ocena odwarstwienia i skorodowania wokół rysy  

PN-EN ISO 21227-4:2009 Farby i lakiery. Ocena uszkodzeń powłok z zastosowaniem cyfrowej 

obróbki obrazu. Część 4: Ocena korozji nitkowej  

PN-ISO 6441-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie mikrotwardości - Część 1: Twardość Knoopa 

oznaczana na podstawie pomiaru długości odcisku  

PN-ISO 6441-2:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie mikrotwardości - Część 2: Twardość Knoopa 

oznaczana pod obciążeniem na podstawie pomiaru głębokości odcisku  

PN-ISO 7724-1:2003 Farby i lakiery - Kolorymetria - Część 1: Podstawy  

PN-ISO 7724-2:2003 Farby i lakiery - Kolorymetria - Część 2: Pomiar barwy  

PN-ISO 7724-3:2003 Farby i lakiery - Kolorymetria - Część 3: Obliczanie różnic barwy  

PN-ISO 11503:2001 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na wilgoć (kondensacja nieciągła)  

PN-ISO 12137:2012 Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na uszkodzenie  

PN-ISO 15184:2020 Farby i lakiery - Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową 
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SST – 13 ROBOTY POGŁĘBIARSKIE 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych 

z pogłębianiem górnego i dolnego stanowiska śluzy oraz odmuleniem komory śluzy dotyczących 

realizacji inwestycji: „Remont śluzy Guzianka I”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

odmulenie (pogłębienie) górnego i dolnego stanowiska śluzy, oczyszczenie z namułów śluzy: 

− odmulenie 

− składowanie urobku 

− analiza fizyko-chemiczna próbek urobku  

− utylizacja 

− wywóz 

1.4. Określenia podstawowe 

Refulacja – pogłębienie lub odmulenie dna rzeki lub zbiornika wodnego polegające na ssaniu 

a następnie tłoczeniu rozwodnionego i rozdrobnionego urobku (pulpy) z dna zbiornika rurociągiem 

odprowadzającym z miejsca poboru przy pomocy pompy ssąco – tłoczącej oraz rurociągów 

refulacyjnych na powierzchni wody, a następnie na ladzie do miejsca składowania. 

Deponator – miejsce tymczasowego zmagazynowania pobranego osadu dennego (pulpy mułowej) 

w celu jego odsączenia, dla osiągniecia wymaganego uwilgotnienia i konsystencji plastycznej na 

bardziej zwarta, co ma umożliwić dalsze przetransportowanie i wbudowanie urobku na wskazane 

miejsce docelowe. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania 

ogólne” 

2.2. Materiały do wykonania robót 

Jako materiały pomocnicze przy pogłębianiu mogą zostać wykorzystane m.in.: 

• rury stalowe, 

• rury aluminiowe, 

• wąż giętki tłoczny do połączenia z pompą, 

• tablice ostrzegawcze lub znaki, 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST –„Wymagania ogólne”. 
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Do prac pogłębiarskich może zostać użyty dowolny sprzęt pogłębiarski ssąco-refulujący, 

z sugerowanym użyciem pogłębiarki pływającej o dowolnej wydajności ( optymalnie 100m3/h) oraz 

niezbędny sprzęt towarzyszący jak: 

• Pompa na pontonie  

• Pompa wirnikowa spalinowa 

• Krypa  

• Łódź robocza 

• Baza nurka  

• Sprężarka spalinowa do 5 m3 

• Ciągnik kołowy 

• Samochód dostawczy 

• Przyczepa dłużycowa 

• Koparka kołowa 

4. Transport 

4.1. Transport materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu – z uwzględnieniem warunków 

ochrony środowiska oraz wskazań właścicieli i administratorów terenu. 

Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem.  

Do transportu materiałów budowlanych można wykorzystać istniejące drogi (alejki), ale tylko przy 

wykorzystaniu lekkiego sprzętu transportowego i budowlanego. 

Miejsce urządzenia ew. placu budowy należy uzgodnić z Inwestorem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Przeprowadzenie prac budowlanych polegających na odmuleniu i oczyszczeniu dna należy wykonać 

w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowały one w środowisko naturalne i ekosystem, 

z wykluczeniem użycia ciężkiego sprzętu budowlanego. 

Ze względu na specyfikę obiektu, wszelkie roboty budowlane, na tym terenie wykonane będą 

w sposób, który będzie gwarantował w jak najmniejszym stopniu ingerencje w środowisko naturalne 

i ekosystem, reżim hydrologiczny, jak również nie spowoduje zakłócenia warunków hydrologicznych 

dla bytowania ryb. 

Wobec powyższego przewidziano odmulenie dna metodą refulacji namułów, która umożliwia 

wykonanie robót związanych z pogłębieniem i oczyszczeniem dna bez konieczności spuszczania lub 

obniżenia poziomu wody w stanowisku górnym i dolnym, a także bez wyłączenia kanału oraz terenów 

okolicznych z możliwości ich użytkowania. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót refulacyjnych należy przeprowadzić gruntowne 

oczyszczenie dna z wszelkich zanieczyszczeń, śmieci, gruzu, korzeni, konarów i pni drzew itp. 

Czynności te należy również wykonać przy pomocy zespołu nurków z użyciem przystosowanej dla 

tych celów platformy na pontonach. Wydobyte z dna zanieczyszczenia zostaną po odsączeniu wody 

przewiezione na składowisko odpadów. 

Wykonawca dokona wyboru miejsca składowania urobku powstałego w wyniku prowadzenia prac 

pogłębiarskich oraz dokona oceny wydobywanego urobku pod względem przydatności do 

wbudowania w nasypy. 
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Nadmiar urobku powinien zostać przekazany do utylizacji (jeśli jego skład tego wymaga) lub 

wywieziony na składowisko wybrane przez Wykonawcę i na jego koszt. 

Analizę fizyko-chemiczną próbek urobku wydobytego z dna kanału, w celu klasyfikacji materiału, 

należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. 

w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U.2015.796) - poz. 11 

w zestawieniu tabelarycznym. 

 Metodykę poboru próbek określa norma PN -ISO 10381-5:2009. 

 Badania gruntu w celu ustalenia jego przydatności do robót ziemnych:  

• analiza granulometryczna zgodnie z normą PN-B 04481:1988, 

• wskaźnik piaskowy zgodnie z normą BN 8931-01, 

• współczynnik filtracji k10 zgodnie z normą BN-76/8950-03, PN-55/B-04492 

• kapilarność bierna zgodnie z normą PN-60/B-04493 

• wskaźnik różnoziarnistości U 

Sposób badania zanieczyszczeń oraz jego wyniki będą każdorazowo oceniane przez Inspektora 

Nadzoru. O ile badania gruntu przeprowadzone przez nadzór Inwestorski nie potwierdzą 

zanieczyszczeń wskazanych w badaniu Wykonawcy lub ich braku, badania sprawdzające (zlecone 

przez Nadzór Inwestorski) będą prowadzone na koszt Wykonawcy. 

Analogicznie, kontroli będą podlegały badania geotechniczne urobku pod względem możliwości 

wbudowania w nasyp. O ile wyniki badań przeprowadzonych przez nadzór Inwestorski nie potwierdzą 

parametrów spełniających wymagania dla nasypów, badania sprawdzające (zlecone przez Nadzór 

Inwestorski) będą prowadzone na koszt Wykonawcy. 

Wyniki badań gruntu Wykonawca, po ocenie przez Nadzór Inwestorski, Wykonawca przedstawi do 

zaopiniowania Nadzorowi Autorskiemu. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Kontrola wykonania prawidłowego odmulenia oraz pogłębienia dna polegać będzie na sondowaniu 

dna w celu sprawdzania na bieżąco wyników odmulania, oraz na geodezyjnym zinwentaryzowaniu 

powykonawczym otrzymanych rzędnych (głębokości). 

Sprawdzenie jakości robót refulacyjnych polegają głównie na wykazaniu rzeczywistej objętości. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1m3 wykonanego odmulenia (refulacji). 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - „Wymagania Ogólne''.  

Odbiór robót pogłębiarskich 

Odbiór częściowy i końcowy dokonuje się na podstawie objętości wykonanych wykopów wg obmiarów 

(pkt.7). 

9. Podstawa płatności 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
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10. Przepisy związane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2452) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U.2004.116.1210). W dokumencie tym zawarto 

podstawowe wymagania dotyczące m. innymi : 

- kwalifikacji i badan nurków 

- wyposażenia bazy i ekip nurków 

- prowadzenie prac podwodnych przez nurków 
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SST – 14 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem konstrukcji drewnianych podczas realizacji inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu: 

• konstrukcja więźby dachowej sterówki, 

• wykonanie zdobień końcówek krokwi więźby dachowej (belki dekoracyjne) 

• wymieniane elementy konstrukcyjne i odeskowanie ścian budynku gospodarczego, 

• konstrukcji pomostu dla łodzi strażniczych z drewna sosnowego klasy C27, 

• odbojnice na oczepach o przekroju 100x200mm z drewna dębowego klasy D30, 

• belki odbojowe w komorze śluzy o wymiarach min. 200x200mm z drewna dębowego klasy 

D30. 

1.4. Określenia podstawowe 

Element drewniany – element wykonany z drewna naturalnego impregnowanego, stanowiący 

samodzielną konstrukcję, 

Drewniana konstrukcja nośna – elementy drewniane przenoszące obciążenia pionowe 

i poziome od obiektu na fundament 

Ryfel w desce – charakterystyczne wyżłobienie pozwalające na naturalne odprowadzanie opadów, 

zapobiegające poślizgnięciom oraz podnoszące walory estetyczne  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

2.1.1 Drewno 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
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Elementy drewniane więźby powinny być wykonane w specjalistycznych wytwórniach przygotowanych 

do tego rodzaju produkcji. Wyrób powinien mieć atest. Powinny być zabezpieczone przeciwogniowo 

i przeciwgrzybicznie, co powinno być potwierdzone stosownym dokumentem. Wymiary i kształt 

elementów dachu zgodnie z dokumentacją. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne więźby powinna wynosić nie więcej niż 

15%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek i bali powinny być nie większe: 

w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 

w szerokości: do +3 mm lub do -1mm 

w grubości: do +1 mm lub do -1 mm 

b) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla łat o grubości do 50 mm: 

- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 

- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

 • dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny 

być większe niż +3 mm i -2 mm 

c) c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 

+3mm i –2 mm.  

d) d) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –

2mm.  

Wilgotność drewna konstrukcyjnego iglastego nie może być wyższa niż. 23% 

 

Na konstrukcje drewniane więźby dachowej, pomostu i innych elementów konstrukcyjnych budynków 

należy użyć tarcicy z drewna sosnowego klasy C27 impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo klasy III 

z zalecanym okresem gwarancji na impregnację 5 lat ( impregnacja przeciwko korozji biologicznej 

impregnatem przeznaczonym dla konstrukcji wystawionej w sposób ciągły na wpływy atmosferyczne ). 

W przypadku zaistnienia takiej możliwości można użyć bardziej trwałego i twardego drewna 

modrzewiu, dębu lub robinii. Nie wymagana byłaby wtedy impregnacja. 

Odbojnice w stanowisku dolnym i komorze śluzy należy wykonać zgodnie z zaleceniem Konserwatora 

z drewna dębowego klasy D30. 

Do deskowania pomostu należy zamówić deski pomostowe frezowane ( antypoślizgowość ), 

impregnowane ciśnieniowo, o grubości 2 cali. 

Drewno przeznaczone do głównych elementów ustroju nośnego i podpór winno mieć atest 

stwierdzający klasę jakości drewna i być ocechowane. 

Właściwości tarcicy iglastej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być – 

w zależności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-D-94021:2013 oraz PN-EN 

350:2016 i PN-EN 1995-1-1:2010. 

Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo zgodnie z ww. normami powinna być przed użyciem 

sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej - C - na podstawie oznaczeń 

sortowniczych, cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Ocena 

tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie 

z wymaganiami PN-D-94021:2013, PN-EN 14081-1,2,3,4 przez upoważnione osoby. Pakowanie, 

przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinny być 

zgodne z wymaganiami PN-D-94021:2013.  
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2.1.2 Łączniki 

a) Stalowe śruby ocynkowane 

b) Stalowe ocynkowane nakrętki do śrub 

c) Stalowe nierdzewne wkręty do drewna. Wkręty do montażu desek grubości 28 mm powinny 

mieć średnicę 6 mm i długość min. 60 mm. Zaleca się wkręty wykonane z nierdzewnej stali 

szlachetnej A2, z główką cylindryczną oraz z drugim gwintem dociągającym. Parametry 

powyższe spełniają np. wkręty Spax-D 6x60 stal A2. 

d) Stalowe gwoździe ocynkowane, 

e) Stalowe łączniki ocynkowane 

f) drewniane dyble. 

Wszystkie stalowe elementy łącznikowe powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm i być 

cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.1.3 Kleje 

Do klejenia drewna należy stosować kleje odpowiadające normie państwowej lub świadectwu 

dopuszczenia kleju do stosowania w budownictwie wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej np. 

Soudal wodoodporny poliuretanowy klej do drewna 66A. Warunki przechowywania klejów lub 

składników klejów powinny odpowiadać wymaganiom określonym w instrukcji producenta, 

uwzględniającej wymagania normy lub świadectwa. Przy zastosowaniu klejów należy zwrócić uwagę 

na termin jego przydatności, prawidłowe wymieszanie składników, warunki klimatyczne oraz 

technologiczne określone przez producenta lub instytucję dopuszczającą klej do stosowania w 

budownictwie. 

2.1.4 Izolacje 

Miejsca styku betonu z elementami konstrukcyjnymi elementów drewnianych (beton - drewno) należy 

zabezpieczyć za pomocą specjalistycznych podkładek o wym. min.10x10 cm x 1 np. z kauczuku 

syntetycznego lub gumy. 

2.1.5 Preparaty do nasycania drewna 

Zabezpieczanie drewna powinno być zgodne z normą DIN 68800-3. Drewno konstrukcyjne ma być 

zabezpieczone metodą ciśnieniowo-próżniową, środkami chemicznymi, dobranymi zgodnie z w/w 

normą, np. środkiem typu Wolmanit CX – 8 ( CX – 10) lub równoważnym. 

Nie przewiduje się impregnacji ciśnieniowo-próżniowej drewna z modrzewia syberyjskiego. Wszystkie 

elementy z drewna modrzewia syberyjskiego należy pomalować bezbarwnym olejem pielęgnacyjnym 

o długotrwałym działaniu przeznaczonym do drewna iglastego, stosowanego na tarasy o intensywnym 

użytkowaniu. 

2.1.6 Preparaty do nasycania drewna 

Wszystkie elementy drewniane stykające się z gruntem należy zabezpieczyć specjalnym środkiem do 

tego przeznaczonym (np. drewnoguard lub środkiem równoważnym). 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-0. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 

powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Warunki ogólne transportu 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

Ogólne warunki transportu podano w ST-0. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0. 

5.2. Konstrukcje drewniane 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

Do połączeń drewnianych używać złączy ciesielskich do drewna, stalowych gwoździ, śrub, wkrętów 

oraz drewnianych dybli. Połączenia należy zabezpieczyć przed samorzutnym obluzowaniem, a także 

tak aby nie mogły być rozmontowane bez użycia narzędzi. 

Łączenie legarów oraz dźwigarów należy wykonać przy użyciu odpowiednich łączników kątowych do 

drewna. Łącznik należy przymocować do każdego legara przy użyciu jednej śruby. Do jednego 

połączenia należy użyć 2 łączników. Łączenie należy wykonać z odstępem 5-10 mm między końcami 

łączonych elementów. 

Poprzecznice do legarów należy mocować przy użyciu łączników stalowych – dwuczęściowych 

uchwytów belki. W celu przymocowania ich do poszczególnych elementów należy użyć wkrętów 

nierdzewnych. 

Przed użyciem wkrętów nawierca się otwory o mniejszej średnicy dostosowanej do użytego łącznika 

i frezuje je, tak aby wkręt nie zgniatał drewnianego elementu. W deskach z ryflowaniem – otwory 

nawiercać należy w miejscach przebiegu ryfli. Zaleca się wiercić, wykorzystując maksymalne obroty 

wiertarki (około 3000 na minutę). Wkręty na poszczególnych elementach powinny przebiegać w jednej 

linii. 

Układanie deskowania na łukach powinno odbywać się z uwzględnieniem regulacji szczelin pomiędzy 

deskami znajdujących się bliżej środka promienia łuku w celu ułożenia desek prostopadle do niwelety 

(promieniście). 

Precyzyjne docinane desek (z uwzględnieniem łuków) wykonuje się po przykręceniu wszystkich 

desek. Wszystkie ostre narożniki i kanty, z którymi będą mieć styczność użytkownicy terenu należy 

zaokrąglić. Wszystkie powierzchnie deskowań muszą być wygładzone, pozbawione zadr (dotyczy to 

zwłaszcza siedzisk i podestów) oraz zaimpregnowane. 

5.3. Impregnacja drewna olejem 

W ramach prac wykończeniowych wszystkie elementy z drewna modrzewia syberyjskiego należy 

pomalować (2 warstwy) bezbarwnym olejem pielęgnacyjnym o długotrwałym działaniu. Malowanie 

należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Zabieg należy powtarzać w każdym roku trwania 

gwarancji. 

Podłoża z drewna powinny mieć wilgotność nie większą niż 12%. Powierzchnia powinna być 

odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy i innych zanieczyszczeń. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0. 
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6.2. Kontrola jakości konstrukcji drewnianych 

Sprawdzenie jakościowe robót objętych niniejszą STWiOR polega na kontrolowaniu zgodności 

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji, w Dokumentacji projektowej oraz 

w opracowanej przez Wykonawcę - zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i uzgodnionej 

z Projektantem – Dokumentacji technologicznej. 

Kontrola wykonania robót polega na: 

• sprawdzeniu wytyczenia obiektu, osi podpór i pali – odchyłki wykonania elementów 

drewnianych w pionie i poziomie nie powinny przekraczać 5 mm. 

• odchyłka ułożenia desek pomostowych i innych elementów względem siebie nie powinny być 

większe niż 0.5 mm. 

• sprawdzeniu jakości elementów składowych i ich zgodności z przedmiotowymi normami, 

• elementy drewniane wg PN-S-10080:1993 

• elementy stalowe wg PN-S-10050:1989 

• kontroli wymiarów elementów konstrukcji tj. długość, wysokość, pali, 

• sprawdzeniu przekrojów wszystkich elementów, 

• kontroli jakości połączeń na śruby i klamry, 

• kontroli powłok antykorozyjnych. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

• Konstrukcje drewniane – m3 

• Pokrycia drewniane – m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Konstrukcja drewniana podlega odbiorowi przed wykonaniem pokrycia z desek. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 

9.2. Konstrukcje drewniane 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za wykonanie 1 m3 konstrukcji drewnianej 

impregnowanej. Cena jednostkowa obejmuje: 

• wykonanie i zmontowanie danej konstrukcji drewnianej jako całości 

9.3. Pokrycia drewniane 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za wykonanie 1 m2 pokrycia drewnianego 

impregnowanego. Cena jednostkowa obejmuje: 

• wykonanie i zamontowanie danego pokrycia drewnianego 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: 
Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynkówPN. 

PN-EN 844:2019 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia.  

PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 

PN-D-94021:2013 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 912:2011 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 
drewnianych 

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

DIN 68800-3 – zabezpieczanie drewna w budownictwie 
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SST – 15 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW 

PREFABRYKOWANYCH 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni z elementów prefabrykowanych w ramach zadania pn.: 

„Remont śluzy Guzianka I”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymaganie ogólne, wspólne dla robót w ramach 

budowy drogi dojazdowej do śluzy Guzianka I oraz nawierzchni terenu przeznaczonego do 

eksponowania wrót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Nawierzchnia z elementów prefabrykowanych - nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych, 

przeznaczona dla ruchu pojazdów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych objętych 

niniejszą SST, są: 

- płyty drogowe żelbetowe 

- kruszywo łamane do wypełnienia otworów 

- woda 

- kratki trawnikowe parkingowe wysokości 4cm (wytrzymałość nawierzchni nie może być 

mniejsza niż 250t/m2). 

2.2. Płyty żelbetowe wielootworowe typu IOMB. 

Płyty drogowe, stosowane do wykonania nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom normy PN 

EN1339:2005. 

Płyty IOMB muszą posiadać deklarację zgodności i mogą być wbudowane po uzyskaniu akceptacji 

Inżyniera. 

Zastosowany beton do produkcji płyt JOMB: B25-B30  

Płyty powinny być podwójnie zbrojone przy użyciu prętów zbrojeniowych bądź siatki zbrojeniowej 

zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną procesu produkcyjnego płyt. 

Należy zastosować płyty żelbetowe ażurowe typu IOMB - 60 x 40x 10 cm. 
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Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, 

zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbetowych nie powinny 

przekraczać wartości podanych: 

• Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi - 

max 3 mm 

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży: 

• Liczba - max 3 

• Długość - max 20 mm 

• Głębokość - max 5 mm 

Płyty żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym 

i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z elementów prefabrykowanych 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z elementów prefabrykowanych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- żurawi samochodowych lub samojezdnych, 

- koparko-ładowarek 

- wibratorów płytowych, 

- ubijaków, 

- zbiorników na wodę. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0. 

Płyty drogowe żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie 

powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. 

5.2. Przygotowanie podbudowy 

Podbudowa pod nawierzchnie z elementów prefabrykowanych powinno być przygotowane zgodnie 

z wymaganiami określonymi w SST 3 – Roboty ziemne 

5.3. Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych 

Nawierzchnia z płyt żelbetowych powinna być ułożona zgodnie z dokumentacją techniczną na 

właściwi wykonanej warstwie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 20cm. 

Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na przygotowanej podbudowie może się odbywać 

bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą żurawi 

samochodowych lub samojezdnych.  

Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podbudowy betonowej 

Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm. 
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5.4. Wykonanie nawierzchni terenu przeznaczonego do eksponowania wrót 

Nawierzchnię terenu przeznaczonego do eksponowania wrót należy wykonać z kratki trawnikowej 

parkingowej wysokości 4cm z wypełnieniem ziemią z nasionami traw na warstwie wyrównawczej 

z piasku grubości 3cm i warstwie z kruszywa 0-31,5mm z dodatkiem substratu intensywnego (około 

30%). Łączna grubość odtworzonej nawierzchni powinna wynosić około 20cm. Wytrzymałość 

zastosowanego rozwiązania nie może być mniejsza niż 250t/m2. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0. 

6.2. Kontrola przygotowania podłoża 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z: 

a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 

b) wymaganiami podanymi w SST 3 – Roboty ziemne 

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni z płyt żelbetowych 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

a) dokumentacją projektową w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych 

odchyłek - na podstawie oględzin i pomiarów 

6.4. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa i SST nie określa inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny 

wykazać większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych nawierzchni z elementów 

prefabrykowanych niż: 

• Szerokość - ±5 cm 

• Spadek poprzeczny - ±0,5 % 

• Rzędne nawierzchni +1 i -2 cm 

• Odchylenie osi nawierzchni w planie - ±10 cm 

• Grubość podsypki - ±3 cm 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanej nawierzchni z elementów prefabrykowanych. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami, Inżyniera 

jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0. 

Płatność za zaprojektowanie, wykonanie, utrzymanie oraz rozebranie oznakowania tymczasowego wg 

zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, oceny i jakości wykonanych robót oraz wbudowanych 

materiałów. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 nawierzchni z elementów prefabrykowanych obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- ułożenie płyt, 

- wykonanie robót wykończeniowych, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej 

10. Przepisy związane 

PN-EN 14157:2017 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na ścieranie 

PN-EN 206+A1:2016 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonuBN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. 
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SST – 16 HUMUSOWANIE, OBSIEW MIESZANKĄ TRAW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z humusowaniem i obsiewem skarp w ramach zadania pn.: „Remont śluzy Guzianka I”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu umocnień poprzez 

humusowanie i obsianie skarp. 

1.4. Określenia podstawowe 

Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu, obejmujący dogęszczenie 

gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i dogęszczeniem. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST-0 

2.2. Humus 

Humus do humusowania skarp zakupić lub wykorzystać miejscowy jeśli taki występuje.   

2.3. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 

stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-B-12074. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-0. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania humusowania i obsiewu, powinien wykazać się możliwością 

zastosowania zagęszczarek powierzchniowych mechanicznych lub ręcznych do zagęszczania ziemi 

roślinnej, oraz narzędziami pomocniczymi takimi jak: szufle, grabie metalowe, walce gładkie czy 

wiadra. Sam obsiew może być wykonywany ręcznie. 

Używany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Warunki ogólne transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST-0. 
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4.2. Transport materiałów 

Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu, wybranymi przez 

Wykonawcę. Nasiona traw podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem. Darninę 

należy przewozić dowolnymi środkami transportu wybranymi przez Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0. 

5.2. Humusowanie 

Przed przystąpieniem do humusowania skarp lub terenu, jego powierzchnia powinna splantowana. 

Warstwę ziemi roślinnej (humusu) o grubości 10 cm należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub 

mechaniczne. 

5.3. Obsianie trawą 

Obsianie powierzchni terenu trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na 

powierzchni terenu Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój 

ziaren trawy po ich wysianiu. 

W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsianą powierzchnię zahumusowaną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0. 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 

sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2 % 

powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien 

przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani 

lokalne zsuwy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie z obsianiem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez humusowanie i 

obsianie obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie humusu i mieszanki traw (zakup humusu i mieszanki traw), 
- wbudowanie materiałów, 
- konserwację i pielęgnację umocnień. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-R-65023:1999  Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

PN-B-12082:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne- Darniowanie-Wymagania i badania przy odbiorze 
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SST – 17 MONTAŻ I DEMONTAŻ OZNAKOWANIA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem oznakowania tymczasowego robót w ramach zadania. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonaniu 

oznakowania tymczasowego na czas prowadzonych robót oraz demontażu i wykonaniu oznakowania 

stałego obejmują: 

- wykonanie i ustawienie znaków pionowych, 

- utrzymanie wszystkich znaków w okresie prowadzonych robót, 

- demontaż wszystkich znaków oznakowania tymczasowego oraz doprowadzenie stałego 

oznakowania i terenu do stanu pierwotnego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, umieszczony 

na słupkach stalowych ocynkowanych. 

Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. 

Konstrukcja wsporcza znaku – słup, wysięgnik, wspornik na którym zamocowana jest tarcza znaku 

wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski) 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 

2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać deklarację zgodności z odpowiednią normą 

lub aprobatą techniczną. 

2.3. Słupki znaków 

Rury stalowe ocynkowane wg projektu wykonawczego. 

2.4. Tarcze znaków 

Tarcze znaków powinny być wykonane z blachy ocynkowanej o grubości minimum 2 mm. Tarcza 

znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub 

obrót. 
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2.5. Powierzchnia odblaskowa 

Symbole na powierzchni lica powinny być naniesione metodą sitodruku. 

Lica znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej typu 2. 

Wszystkie materiały znaków i tablic winny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2.6. Fundamenty znaków 

Do posadowienia oznakowania stałego zostaną wykorzystane istniejące fundamenty, które są 

w stanie dobrym i wymagają jedynie napraw powierzchniowych. 

Do posadowienia fundamentów oznakowania tymczasowego należy wykorzystać naturalne warunki 

terenowe lub posadowić oznakowanie na fundamentach betonowych. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 

3.2. Dobór sprzętu 

Do wykonania robót należy stosować następujący sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera: 

- wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, 

- betoniarki do wykonywania fundamentów betonowych, 

- środki transportowe do przewozu materiałów, 

- drobny sprzęt pomocniczy 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0. 

4.2. Wybór środków transportu 

Materiały do wykonania oznakowania tymczasowego robót można przewozić dowolnym środkiem 

transportu w warunkach zabezpieczających przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. 

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaków tymczasowej organizacji ruchu powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową. 

5.2. Wykonanie wykopów i fundamentów 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do 

wymaganej głębokości i rodzaju gruntu. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 

przystąpić natychmiast do wykonania w nich fundamentów dla znaków. W wykonanych fundamentach 

z betonu C12/15 (B15) należy osadzić słupki znaków pionowych. 

5.3. Ustawienie znaków 

Wszystkie urządzenia zabezpieczające należy ustawić zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

i rozporządzeniami dotyczącymi oznakowania robót. 
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5.4. Utrzymanie oznakowania tymczasowego 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania w dobrym stanie oznakowania tymczasowego 

podczas trwania robót. 

5.5. Likwidacja oznakowania 

Po zakończeniu robót Wykonawca za zgodą Inspektora Nadzoru zdemontuje wszystkie elementy 

tymczasowej organizacji ruchu  oraz doprowadzi teren do stanu pierwotnego. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności itp. materiałów 

przewidzianych do użycia przy tymczasowej organizacji ruchu), 

− przedstawić dokumenty Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.2. Kontrola wykonania robót 

Przy wykonaniu tymczasowej organizacji ruchu kontroli podlegają: 

− jakość użytych materiałów, 

− zamocowanie i ustawienie słupków, 

− zamocowanie znaków, 

− utrzymanie wszystkich elementów tymczasowej organizacji ruchu w okresie prowadzonych 

robót, 

− demontaż wszystkich elementów tymczasowej organizacji ruchu wraz z uporządkowaniem 

terenu robót 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest sztuka (szt.) oznaczająca ilość wykonanych znaków licząc osobno montaż i 

demontaż oznakowania. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 

jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0. 

Płatność za zaprojektowanie, wykonanie, utrzymanie oraz rozebranie oznakowania tymczasowego wg 

zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, oceny i jakości wykonanych robót oraz wbudowanych 

materiałów. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje : 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

- wykonanie i ustawienie znaków, 

- utrzymywanie oznakowania tymczasowego przez okres budowy, 

- demontaż tymczasowego oznakowania pionowego, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane 

Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U.2016.1966 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 

ocen technicznych (Dz.U.2016.1968)  

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2021.450 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.2017.784 

t.j.) 
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SST – 18 MONTAŻ OGRODZENIA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem ogrodzenia wokół terenu śluzy w ramach zadania. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem nowego 

ogrodzenia terenu śluzy na podstawie dokumentacji budowlanej. Informacje o terenie budowy zgodnie 

z dokumentacją. 

W skład robót wchodzą: 

- betonowanie w gruncie, 

- osadzanie słupków z profili zamkniętych zakończonych deklami, 

- montowanie elementów betonowych, prefabrykowanych cokołu, 

- montowanie przęseł panelowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym, skośnym), 

pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana (harfowa, pętlowa, 

półpętlowa) o różnych wielkościach oczek. 

Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral wykonanych 

z drutu okrągłego. 

Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę stalową. 

Kształtowniki - wyroby o stałym przekroju poprzecznym w kształcie złożonej figury geometrycznej, 

dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w połączeniu z innymi 

materiałami budowlanymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzeń, objętych niniejszą SST, są: 

-  siatki metalowe, 

-  liny stalowe, 

-  słupki metalowe i elementy połączeniowe, 

-  przęsła z kształtowników stalowych, bramy i furtki, 

-  przęsła z elementów drewnianych, 



 

 
„ENERGOPROJEKT- 

WARSZAWA” SA 
 

Symbol Umowy:  
P-2740 

256/RPI-WiM/18 

Nr arch. 

1 410 822_02 
Prac. Str. 

PEW 133/191 

 

 

-  beton i jego składniki, 

-  cegła pełna i zaprawa, 

-  materiały do malowania i renowacji powłok malarskich. 

2.3. Siatki metalowe 

2.3.1. Siatka pleciona ślimakowa 

Długość dostarczanej przez producenta siatki zwiniętej w rolkę powinna wynosić od 10 do 25 m. 

Odchyłki długości nie powinny przekraczać ± 0,1 m dla wielkości 30 oraz ± 0,2 m dla siatek wielkości 

od 40 do 70. 

Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala powinna być 

wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez połączenie 

spirali wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w odległości co 

najmniej 30% wymiaru boku oczka. 

Siatki w rolkach należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od 

materiałów działających korodująco. Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany. 

Drut powinien być ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyższą dokładnością ocynkowania, 

określoną zgodnie z PN-M-80026. 

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek 

wystawić zaświadczenie zawierające m.in. wyniki przeprowadzonych badań, w tym sprawdzenia 

grubości powłoki cynkowej wg PN-M-80026 

2.4. Drut stalowy 

Druty usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez PN-M-

80026. Drut stalowy na liny powinien być drutem okrągłym średnicy od 3 do 4 mm, gładkim, 

ocynkowanym. Drut powinien być przechowywany w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, z dala od 

substancji działających korodująco. 

2.5. Słupki metalowe i elementy połączeniowe 

2.5.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków 

Słupki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych i wyjątkowo z rur 

kwadratowych lub prostokątnych, względnie z kształtowników: kątowników, ceowników (w tym: 

częściowo zamkniętych), teowników i dwuteowników, zgodnie z dokumentacją projektową lub 

wskazaniami Inżyniera. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 

zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z 

procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur 

powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. Rury powinny być proste. Dopuszczalne 

miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 

2.5.2. Wymagania dla kształtowników 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10163-3:2006Powierzchnia kształtownika 

powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, 

zawalcowania i naderwania. 

Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia 

powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć 

się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców 

kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej 

widocznych nie uzbrojonym okiem. 
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2.5.3. Wymagania dla elementów połączeniowych do mocowania elementów ogrodzeń 

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy połączeniowe przewidziane do mocowania między 

sobą elementów ogrodzeń jak: śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, 

naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

2.5.4. Wymagania dla drutu spawalniczego 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Inspektor Nadzoru przewidują wykonanie spawanych połączeń 

elementów ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spełniać wymagania norm PN-EN ISO 636:2017, 

PN-EN ISO 14171:2016, PN-EN ISO 14341:2011, PN-EN ISO 14343:2017, odpowiednio dla 

spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inspektor Nadzoru. 

Średnica drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub od 6 do 8 mm, gdy 

elementy łączone są grubsze niż 15 mm. 

Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów. 

2.5.5. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna 

ona być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5%. 

Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać 

widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 

2.6. Beton i jego składniki 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. 

Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek 

zaprawy z masy betonowej, możliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowanej konstrukcji. 

Klasa betonu - jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, powinna być C20/25. Beton 

powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206+A1:2016 jak dla betonu narażonego na wpływy 

atmosferyczne tj. nasiąkliwości nie większej niż 5 %. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda 

i domieszki. 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5”, 

odpowiadającym wymaganiom PN-EN197-1. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa 

łamanego i otoczaków) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do 

betonu. 

Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004 . Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

2.7. Materiały do malowania powłok malarskich 

Do malowania urządzeń ze stali, żeliwa lub metali nieżelaznych należy używać materiały zgodne 

z PN-B-10285 (tablica. 3) lub stosownie do ustaleń SST, bądź wskazań Inspektora Nadzoru. 

Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie mających 

uzgodnionych wymagań oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. 

W przypadku, gdy barwa i połysk odgrywają istotną rolę, a nie są ujęte w normach, powinny być 

ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawcą. 

2.8. Elementy przęseł 

Elementy przęseł metalowych pochodzące z rozbiórki powinny być montowane po usunięciu 

ewentualnych uszkodzeń. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 

3.2. Dobór sprzętu 

Sprzęt przeznaczony do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. Mieszanie betonu należy wykonać mechanicznie w betoniarkach. Zalecane jest wykonanie 

zagęszczenia betonu wibratorem buławowym. 

Pozostałe prace zostaną wykonane przy użyciu ręcznych narzędzi. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0. 

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na właściwości wykonanych robót. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć lokalizację ogrodzeń na podstawie dokumentacji 

projektowej, zaleceń Inspektora Nadzoru. 

Do podstawowych czynności objętych niniejszą SST przy wykonywaniu ww. robót należą: 

-  wykonanie dołów pod słupki, 

-  wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 

-  ustawienie słupków, 

-  zamontowanie elementów przęseł. 

5.3. Wykonanie dołów pod słupki 

Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie 

co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość 0,8 m. 

5.4. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki 

Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym 

w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy 

ogrodzenia. 

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór odpowiednią mieszanką betonową. 

2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 

Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do 

dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli 

temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach. 

5.5. Ustawienie słupków 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo, a ich wierzchołki 

powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór 

rury. 
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Słupki końcowe, narożne oraz stojące na załamaniach wygrodzenia o kącie większym od 15o należy 

zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu 

ogrodzenia pod kątem około 30 do 45°. 

Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek 

usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków 

metalowych. Słupki końcowe lub narożne powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do 

nich siatki (np. przez przymocowanie do nich pręta stalowego). Słupki murowane z cegieł wymagają 

starannego wykonania spoin. 

5.6. Rozpięcie siatki 

Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to należy rozwiesić trzy linki (druty) usztywniające: 

u góry, na dole i w środku siatki przymocowując je do słupków. Do słupków końcowych i narożnych 

linki muszą być starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 

10cm i okręcone na bieżącym drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać 

się i wywierać nacisku na słupki narożne, a w przypadku zerwania się zwalniały siatkę tylko między 

słupkami. Linki napina się wyciągarkami, względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m 

lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne. 

Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych i narożnych za pomocą prętów płaskich 

lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siatkę napina się w 

sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 

70 cm) do linek. Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne 

druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie zniekształcić jej oczek. 

5.7. Wykonanie przęseł 

Zaleca się wykonanie jednakowych odległości między słupkami, w celu zachowania możliwie jednego 

wymiaru przęsła. Krótsze ramy można wykonać przy narożnikach. Górne krawędzie ram powinny być 

zawsze poziome. 

Prześwity między przęsłem a słupkiem nie powinny być większe niż 8 do 10 cm. 

Przęsła ogrodzenia umieszcza się między słupkami i przymocowuje do słupków w sposób zgodny 

z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. W celu uniknięcia wydłużenia lub 

kurczenia się ram pod wpływem temperatury zaleca się mocować przęsła metalowe do słupków za 

pomocą śrub i płaskowników z otworami podłużnymi. 

5.8. Malowanie metalowych elementów 

Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy 

zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie należy malować pędzlem lub wałkiem w 

temperaturze poniżej +5oC, jak również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej +15oC 

oraz podczas występującej mgły i rosy. 

Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określa Inżynier na wniosek 

Wykonawcy. Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka 

metalowego z betonem fundamentu, że względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach 

i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozje słupka. Wykonawca nie dopuści do 

skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, 

powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do izolowanych 

zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0. 
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6.2. Badania w czasie robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót przy uzupełnianiu ogrodzeń polega na: 

- ocenie zgodności wykonania cokołów z Dokumentacją Projektową, 

- ocenie wizualnej jednorodności betonu, 

- równości górnej powierzchni betonu, powierzchnia powinna być równa, gładka bez rakowin 

i wyłuszczeń, 

- ocenie utrzymania jednakowej wysokości i linii prostej ustawienia ogrodzenia. 

6.3. Badania wykonanego ogrodzeń 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót przy odtwarzaniu ogrodzeń polega na: 

- ocenie zgodności wykonania cokołów z Dokumentacją Projektową, 

- ocenie zgodności wykonania przęseł, bram i furtek z Dokumentacją Projektową, 

- ocenie ustawienia w pionie słupków i przęseł ogrodzenia, 

- ocenie utrzymania jednakowej wysokości linii prostej ustawienia ogrodzenia. 

Wymiary fundamentów i cokołów nie powinny różnić się o: 

- szerokość, nie więcej niż 20% szerokości projektowanej, 

- wysokość, nie więcej niż 10% wysokości projektowanej. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ogrodzenia. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót za jednostkę obmiaru według punktu 7.1. obejmuje: 

− roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

− dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów i betonu, 

− ustawienie deskowania i wbudowanie betonu wraz z jego pielęgnacją, ustawienie ogrodzenia, 

bramy i furtki, 

− uporządkowanie terenu. 

− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe. 
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SST – 19 INSTALACJE SANITARNE (WOD-KAN) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem instalacji sanitarnych (wewnętrznych i sieci w zakresie wody pitnej  i kanalizacji 

sanitarnej) podczas realizacji inwestycji: „Remont śluzy Guzianka I”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu  

• instalacji wody pitnej w Budynku Sterówki, 

• instalacji kanalizacji sanitarnej w Budynku Sterówki, 

• przyłącza wody pitnej do Budynku Sterówki, 

• przyłącza kanalizacji sanitarnej do Budynku Sterówki. 

• Rury osłonowe w/w przewodów wod-kan (zabetonowane w płycie żelbetowej 

łączącej ściankę szczelną z betonami głowy górnej śluzy). 

• Drenaż wzdłuż komory śluzy oraz wokół budynku gospodarczego 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

• Do wykonania instalacji wodnych i kanalizacyjnych mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 

• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne i wymagane atesty. Wykonawca uzyska akceptacją Inspektora 

Nadzoru na zastosowanie materiałów. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1.1 Przewody 

• Instalacja wewnętrzna wody pitnej z rur i kształtek PP STABI 

• Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC-U 

z uszczelkami gumowymi w kielichach; odcinki prowadzone powyżej posadzki z rur PP 

łączonych przez zgrzewanie doczołowe 

• Przyłącze wody pitnej z rur PE100 SDR17 PN10 łączonych poprzez zgrzewanie 

doczołowe, 

• Przyłącze kanalizacji sanitarnej - rurociąg grawitacyjny - z rur kanalizacyjnych kielichowych 

PVC-U z uszczelkami gumowymi w kielichach, 
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• Przyłącze kanalizacji sanitarnej - rurociąg ciśnieniowy - z PE100 SDR17 PN10 łączonych 

poprzez zgrzewanie doczołowe 

• Rura osłonowa z PVC-U 110 SDR17 PN10 

• Rura osłonowa z PVC-U 90 SDR17 PN10 

• Drenaż wzdłuż komory śluzy z rur DN160 PVC-U 

2.1.2 Armatura 

• Instalacja wodociągowa będzie wyposażona w zawory odcinające kulowe do połączeń 

gwintowanych PN 1,0 MPa. 

• Do pomiaru przepływu wody zainstalowany będzie wodomierz skrzydełkowy 

jednostrumieniowy  JS-1,5-G1-NK DN20 z przyłączami gwintowanymi G1” 

• Do zabezpieczenia sieci przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci wodociągowej 

zainstalowany będzie zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA DN25 z przyłączami 

gwintowanymi G1” 

• Przyłącze wody pitnej włączone będzie do sieci za pomocą nawiertki i wyposażone w 

zasuwy z miękkim uszczelnieniem klina w kpl. z obudową teleskopową i skrzynką żeliwną 

do zasuw 

• Klapy końcowe drenażu śluzy 160 

2.1.3 Przybory i urządzenia 

• Przybory sanitarne na kanalizacji - ceramiczne, a zlewozmywak ze stali nierdzewnej, 

wpust podłogowy łazienkowy DN50. 

• Dla uzyskania ciepłej wody - elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 

60 dm3 i mocy 2,0 kW 

• Pompownia ścieków sanitarnych - urządzenie zbiornikowo-tłoczne systemu kanalizacji 

ciśnieniowej 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-0. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 

powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1. Warunki ogólne transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST-0. 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 

rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. 
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4.3. Przybory i urządzenia 

Urządzenie zbiornikowo-tłoczne systemu kanalizacji ciśnieniowej PRESKPOL, przybory sanitarne, 

elektryczny podgrzewacze wody należy transportować w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Należy je składować w magazynach zamkniętych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0. 

5.2. Wykopy 

Przewiduje się wykonanie wykopów otwartych ze ścianami pionowymi z zabezpieczeniem ścian 

poprzez zastosowanie prefabrykowanych oszalowań. 

Szerokość dna wykopu dla rurociągów do  110 – 0,90 m 

Spadek dna wykopu musi być zgodny z dokumentacją projektową. Podczas montażu wykop powinien 

być odwodniony. 

Podłoże z podsypką z piasku o grubości 10 cm.  

W wykopie przed ułożeniem przewodu należy wytyczyć i oznakować jego oś.  

Przy zasypce należy dokonać wstępnej obsypki piaskiem 15 cm powyżej wierzchu rury. 

Zagęszczenie pierwszych 15 cm ręczne, dalsze przy pomocy wibratora płaszczyznowego. 

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 

przemieszczony. Grunt używany do zasypki nie może posiadać cząstek których wielkość przekracza 

30 mm. Nie może zawierać dużych kamieni i głazów narzutowych. 

Rury można zasypać dopiero po próbie ciśnieniowej i odbiorze technicznym częściowym. 

5.2. Instalacja wody pitnej 

Rury instalacji wodociągowej z PP łączyć przez zgrzewanie doczołowe i mocować w uprzednio 

wykonanych bruzdach ściennych. Rury należy owinąć warstwą tektury falistej, folii lub nałożyć rury 

osłonowe typu „peszel”. 

Rury instalacji wodociągowej mocować do konstrukcji budynku za pomocą kompletnych uchwytów 

z wkładką gumową w odległościach: 

− wody zimnej:      ø16 co 80 cm 

ø20 co 85 cm 

ø25 co 85 cm 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody mogące powodować 

uszkodzenie przewodów (pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny 

sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i zanieczyszczenia oraz sprawdzić jej 

działanie. 

Przy przejściach przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne dłuższe o 2cm na każdą 

stronę od lica ściany. W miejscach przejść przewodów przez przegrody budowlane nie można 

stosować żadnych połączeń. 

Przestrzeń między rurą a tuleją należy wypełnić materiałem trwale plastycznym. 

Rury wody zimnej należy izolować przed roszeniem. 
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5.3. Przyłącze wody pitnej 

Rurociąg przyłącza wody pitnej należy układać w uprzednio wykonanym wykopie na podłożu z piasku 

o grubości 10 cm. W wykopie przed ułożeniem rurociągu należy wytyczyć i oznakować oś. rurociągu. 

Układanie przewodów w planie i ze spadkiem zgodnie z dokumentacją projektową. Na rurociągu 

należy zainstalować przewidziane w projekcie zasuwy z miękkim uszczelnieniem klina w kpl. 

Z obudową teleskopową i skrzynką żeliwną do zasuw Przed instalowaniem armatury należy usunąć 

z niej zaślepienia i zanieczyszczenia oraz sprawdzić jej działanie. 

Podłączenie do istniejącego, będącego pod ciśnieniem rurociągu, należy wykonać za pomocą 

nawiertki, która służy do wcięcia w instalację wodną pod ciśnieniem. 

Przy zasypce należy dokonać wstępnej obsypki piaskiem 15 cm powyżej wierzchu rury. 

Zagęszczenie pierwszych 15 cm ręczne, dalsze przy pomocy wibratora płaszczyznowego. 

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 

przemieszczony. Grunt używany do zasypki nie może posiadać cząstek których wielkość przekracza 

30 mm. Nie może zawierać dużych kamieni i głazów narzutowych. 

Rury można zasypać dopiero po próbie ciśnieniowej i odbiorze technicznym częściowym. 

Przejście rurociągu przez śluzę należy wykonać  między ściankami szczelnymi grodzi budowlanej, 

a głową górną śluzy. Przejście przez śluzę należy wykonać w rurze osłonowej zgodnie 

z dokumentacją techniczną. Końce rury osłonowej należy uszczelnić korkami z kitu trwale 

elastycznego. 

5.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Rury kanalizacyjne PVC należy układać ze spadkiem zgodnym z projektem. Podejścia do przyborów 

ułożyć w bruzdach. Mocowanie przewodów do konstrukcji budynku za pomocą kompletnych uchwytów 

z wkładką elastyczną. Muszą być podparte wszystkie elementy przewodów spustowych niezależnie. 

Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem. Max rozstaw podpór co 1,0 m. 

Kolejność wykonywania robót: 

− wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

− przecinanie rur, 

− założenie tulei ochronnych, 

− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

− wykonanie połączeń. 

Przybory mocować do ścian w sposób zapewniający wytrzymałość i łatwy demontaż. Miska ustępowa 

mocowana do posadzki nie może mieć obrzeża obetonowanego. 

5.5. Przyłącze kanalizacji sanitarnej  

Rurociąg przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej należy układać w uprzednio 

wykonanym wykopie na podłożu z piasku o grubości 10 cm. W wykopie przed ułożeniem rurociągu 

należy wytyczyć i oznakować oś. rurociągu. Układanie przewodów w planie i ze spadkiem zgodnie 

z dokumentacją projektową.  

W wykopie przed ułożeniem rurociągu należy wytyczyć i oznakować osie rurociągów. 

Przy zasypce należy dokonać wstępnej obsypki piaskiem 15 cm powyżej wierzchu rury. 

Zagęszczenie pierwszych 15 cm ręczne, dalsze przy pomocy wibratora płaszczyznowego. 

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 

przemieszczony. Grunt używany do zasypki nie może posiadać cząstek których wielkość przekracza 

30 mm. Nie może zawierać dużych kamieni i głazów narzutowych. 

Rury można zasypać dopiero po próbie ciśnieniowej i odbiorze technicznym częściowym. 
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Przejście rurociągu przez śluzę należy wykonać  między ściankami szczelnymi grodzi budowlanej, 

a głową górną śluzy. Przejście przez śluzę należy wykonać w rurze osłonowej zgodnie 

z dokumentacją techniczną. Końce rury osłonowej należy uszczelnić korkami z kitu trwale 

elastycznego.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0. 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem przedmiotowych instalacji powinna być 

przeprowadzona w czasie trwania faz robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej, Polskich Normach oraz Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru instalacji 

oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL. 

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

• Wyniki prowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 

fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 

badanie ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach określonych 

w Przedmiarze Robót który jest dołączony do projektu.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. 

8.1. Badania odbiorcze i odbiór częściowy robót 

Po montażu i przepłukaniu instalacji i sieci oraz dezynfekcji instalacji wewnętrznej i sieci wody pitnej 

należy sprawdzić: 

• szczelność instalacji: 

➢ instalację wewnętrzną i sieć wody pitnej poprzez próbę ciśnieniową wodą zimną 

na ciśnienie próbne równe 1,5 ciśnienia roboczego - nie mogą wystąpić przecieki i 

roszenie, spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara przez 2 h, 

➢ instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej i grawitacyjne przyłącze kanalizacji 

sanitarnej poprzez oględziny zewnętrzne; po napełnieniu wodą przewodów 

odpływowych na całej wysokości, 

➢ przyłącze kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej poprzez próbę ciśnieniową wodą 

zimną na ciśnienie próbne równe 1,5 ciśnienia roboczego - nie mogą wystąpić 

przecieki i roszenie, spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara przez 2 h  

• zgodność wykonania instalacji i sieci z dokumentacją techniczną, 

• czy zastosowano materiały posiadające aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia, 

• lokalizację obiektów, armatury i urządzeń na instalacji i sieci, 

• prawidłowość wykonania podłoża, 

• wszystkie elementy, które będą niedostępne po zakończeniu budowy 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników i wpisaniu ich do dziennika budowy wykonać inwentaryzację 

geodezyjną, dokumentację powykonawczą i przeprowadzić odbiór częściowy. 

8.2. Odbiór końcowy robót 

Odbiór techniczny końcowy może być przeprowadzony po spełnieniu n/w warunków: 

• zakończeniu wszystkich robót montażowych, 

• przepłukaniu instalacji i sieci, 
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• zdezynfekowani instalacji i sieć wody pitnej, 

• dokonaniu badań odbiorczych i odbioru częściowego z wynikiem pozytywnym. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy, 

• dziennik budowy, 

• obmiary powykonawcze, 

• protokół odbiorów częściowych i badań odbiorczych, 

• certyfikaty, instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów. 

Badania odbioru końcowego: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 

technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

• realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

• zgodność protokołów odbiorów częściowych, stopnia zagęszczenia gruntu zasypki. 

W komisji odbiorczej powinni brać udział przedstawiciele: 

• Inwestora 

• Wykonawcy 

• Straży Pożarnej 

• Użytkownika 

Komisja dokonuje uruchomienia i przekazania instalacji Inwestorowi, co zostaje udokumentowane 

protokołem odbiorczym. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 

9.2. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót następuje w terminie określonym w kontrakcie, na podstawie zawartej umowy, na 

zasadzie ceny ryczałtowej, płatnej po zrealizowaniu robót potwierdzonym podpisaniem przez strony 

umowy stosownego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych – 

zeszyty 3,7,9,12” COBRTI INSTAL 

• PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych. 

• PN-EN 805:2002/Ap1:2006P Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych. 

• PN-EN 12201-2÷A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). 

Część 2: Rury. 

• PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 

przez przepływ zwrotny.  

• PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej di spożycia przez ludzi. Część 1. Wymagania ogólne. 

• PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 2. Projektowanie. 
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• PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej di spożycia przez ludzi. Część 3. Wymiarowanie przewodów – 

Metody uproszczone. 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.  

• PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 

• PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

• PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-EN 12056-1:2002. System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania. 

• PN-EN 12056-2:2002. System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: 

Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia. 

• PN-EN 12056-5. System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 5. Montaż i 

badania, instrukcja działania, użytkowania i eksploatacji. 

• PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

• PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne - Wymiary, tolerancje i 

oznaczenia. 

• PN-EN 10226-2:2007 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty stożkowe wewnętrzne - Wymiary, tolerancje i 

oznaczenia. 

• PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

• PN-EN 124:2000. Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością.. 

• PN-EN 12050-1 grudzień 2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady 

budowy i badania. Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia. 

• PN-EN 12050-2 grudzień 2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady 

budowy i badania. Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów. 

• PN-EN 12050-3 grudzień 2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady 

budowy i badania. Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego 

zakresu stosowania. 

• PN-EN 12050-4:2002/Ap1 maj 2007 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. 

Zasady budowy i badania. Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i 

z fekaliami. 
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SST – 33 MONTAŻ  WENTYLACJI, KLIMATYZACJI, 

OGRZEWANIA 

1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dla wykonania i odbioru robót w zakresie 

realizacji projektu wykonawczego dotyczącego montażu  instalacji klimatyzacji,  wentylacji 

mechanicznej i ogrzewania elektrycznego w obrębie budynku Sterówki. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

W zakres robót wchodzi montaż instalacji :  wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ogrzewania 

elektrycznego. 

Roboty ujęte w w/w zakresie obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór zgodnie 

z projektem oraz pozycjami ujętymi w przedmiarze robót. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne 

materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej.  

2. MATERIAŁY 

Materiały niezbędne do wykonania w/w instalacji: 

Kanały i kształtki powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 

jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć 

ubytków, pęknięć i tym podobnych wad, wymiary przewodów o przekroju kołowym powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1506. 

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1507 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

76002, 

Urządzenia – zgodnie ze specyfikacją zawartą w dokumentacji technicznej. 

3.SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu ma jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt powinien mieć stosowne znaki bezpieczeństwa i używany zgodny z jego przeznaczeniem. 

Do wykonania robót niezbędny jest sprzęt : 
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- rusztowanie przestawne o wysokości 3 m o maksymalnej nośności 300 kg. 

- samochód dostawczy o maksymalnej ładowności 900 kg 

4.TRANSPORT 

- Materiały będą przewożone środkami transportu kołowego (samochód dostawczy). 

- Ładunek przewożonego materiału powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub 

wypadnięcia z pojazdu. Ładunek na pojeździe powinien być umieszczony równomiernie, by nie 

naruszał równowagi i stateczności pojazdu. 

- Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych 

parametrów technicznych.  

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Instalacja klimatyzacji                                                                                                                          

Montaż jednostek klimatyzatora ( wewnętrznej i zewnętrznej ) powinien zapewnić nieprzenoszenie od 

nich drgań na inne elementy budynku. 

Montaż okablowania, rurociągów chłodniczych i skroplin pary wodnej powinien być przeprowadzony 

w sposób niekolidujący z innymi instalacjami, w sposób możliwie najkrótszy - pomiędzy agregatem 

chłodniczym i klimatyzatorem. Punkty mocowań, a także punkty przejść przez ściany i stropy muszą 

być zaizolowane. Instalację okablowania i rurociągów chłodniczych wewnątrz i na zewnątrz obiektów 

należy poprowadzić w korytku instalacyjnym białym.  

5.2 Instalacja odpływu skroplin. 

Instalacja odpływu skroplin pary wodnej od jednostki wewnętrznej klimatyzatora powinna być 

poprowadzona z zachowaniem spadku przynajmniej 0,5% w kierunku do odpływu. Elementy mocowań 

nie rzadziej niż co 1,5m.  

5.3 Instalacja wentylacji 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 

szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 

budowlanej w miejscu zamocowania. 

Elementy ruchome nawiewników  powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 

przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

Należy dokonać regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego 

5.4 Instalacja ogrzewania elektrycznego 

Grzejniki elektryczne powinny posiadać klasę ochrony przeciwporażeniowej IP 24. Montaż grzejników 

należy wykonać wg. instrukcji producenta. Grzejniki należy montować do ścian. Podłączenie 

grzejników do instalacji elektrycznej należy wykonać według schematów połączeń dostarczanych z 

urządzeniami. Zasilanie elektryczne grzejników wg. branży elektrycznej. Grzejniki powinny być 

wyposażone w puszki przyłączeniowe do instalacji elektrycznej. Nastawa temperatury w 

pomieszczeniach powinna odbywać się za pomocą wbudowanych w grzejniki termostatów 

elektronicznych. 

5.5 Uruchomienie instalacji 

W zakres prac uruchomienia instalacji wchodzą: 

- uruchomienie instalacji  
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- praca próbna urządzeń w ciągu 72 godzin (nieprzerwanie),w czasie próbnego ruchu pomiary i 

regulacja urządzeń  

Pomierzyć należy: 

a) Prędkość powietrza w pomieszczeniu. 

b) Średnią temperaturę powietrza w pomieszczeniach 

c) Wielkość strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego 

d) Gotową instalację odpływu skroplin pary wodnej z jednostki wewnętrznej klimatyzatora należy 

poddać próbie takiej jakiej podlegają instalacje kanalizacyjne  wewnętrzne. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Prowadzone prace będą podlegały standardowym procedurom kontrolnym, badaniom i odbiorom. 

Wyegzekwowanie prawidłowości i jakości wykonanych prac budowlano-montażowych należy 

realizować przez wielostopniowy nadzór techniczny: 

• Kontrolę techniczną producentów materiałów budowlanych 

• Nadzór inwestorski 

• Nadzór autorski 

• Wewnętrzny nadzór wykonawczy firmy prowadzącej Generalne Wykonawstwo. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zakres robót określony jest w przedmiarze robót, który jest dołączony do projektu. W przypadku 

zastosowania rozliczenia ryczałtowego obmiaru nie stosuje się. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami PN-EN 12599. 

W ramach prac przed końcowym odbiorem  robót należy wykonać następujące czynności: 

- Sprawdzenie zgodności wykonania z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz przepisami 

prawa budowlanego. 

- Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w 

zakresie materiałów, jak i ilości.  

- Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację. 

- Sprawdzenie szczelności wykonanych instalacji oraz sposobu podwieszeń i mocowań. 

- Sprawdzenie zgodności parametrów pracy urządzeń i instalacji z projektem.                              

- Sprawdzenie, czy zamontowane urządzenia posiadają wymagane dopuszczenia. 

- Sprawdzenie głośności urządzeń i instalacji. 

- Opracowanie instrukcji obsługi i przekazanie ich Inwestorowi 

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

- Sprawdzenie czystości urządzeń i instalacji oraz porządek w pomieszczeniach w których były 

wykonywane prace. 

Odbiór techniczny końcowy może być przeprowadzony po spełnieniu n/w warunków: 

• Zakończono wszystkie roboty montażowe 

• Dokonano badań odbiorczych z wynikiem pozytywnym 
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Zakres i sposób końcowego odbioru robót opracowany przez Wykonawcę zostanie zatwierdzony 

przez Inwestora. Odbiór robót musi zostać potwierdzony protokółem odbioru. 

Przedmiotem odbioru będą następujące elementy: 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Atesty i świadectwa materiałowe 

• Badania i pomiary kontrolne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 

Rozliczenie robót następuje na podstawie zapisów zawartych w umowie między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane: 

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym -- Wymiary, 

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach, 

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary kołnierzy o przekroju 
kołowym do wentylacji ogólnej, 

PN- EN 1751:2001  Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających, 

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymagania dotyczące elementów 
składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 

PN-EN 12599:2013 Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe stosowane 
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków -- Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych -- 
Wymagania wytrzymałościowe. 

PN-EN 60335-1:2012 - Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo 
użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych (Dz.U.2016.1968)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.2016.1966 ze zm.) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Instalacje klimatyzacji wyd. ITB 2010 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Instalacje wentylacji wyd. COBRTI-
INSTAL 2002 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 ze zm.) 
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SST – 21 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w ramach zadania pn.: „Remont śluzy Guzianka I”. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

STWiOR stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji 

i kontroli jakości robót. Są podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 

eksploatacyjnych budowli do projektu wykonawczego. 

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmują wymagania ogólne i szczegółowe dla 

następujących robót, instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych: 

- instalacje elektryczne oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 

- roboty budowlane towarzyszące robotom elektrycznym, 

- wykonanie wymiany instalacji odgromowej w budynkach 

1.3. Definicje i pojęcia 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę. 

Certyfikacja zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 

że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami 

i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy). 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inwestorem, wykonawcą a projektantem. 

Warunki techniczne przyłączenia – zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione, aby 

wnioskowane przez odbiorcę ilości energii elektrycznej mogły być dostarczone. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora. 

Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ewentualnych dodatkowych załączników. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
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Odbiór instalacji – zespół czynności mających na celu sprawdzenie, czy instalacje elektryczne 

i teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi 

normami stanowiący podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji. 

Instalacje wnętrzowe – instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem budowlanym. 

Sieci – urządzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i napowietrzne na zewnątrz budynku 

i przyłącza. 

Bruzda instalacyjna – zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute 

w celu prowadzenia w nim przewodów elektrycznych i teletechnicznych. 

Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. 

 ST – Specyfikacja Techniczna 

 PZJ – Program zapewnienia Jakości 

 PN – Polska Norma 

 BN – Branżowa Norma 

 ZN – Zakładowa Norma 

 ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

 nn – niskie napięcie 

 SN – Średnie Napięcie 

 PCW,PCV – polichlorek winylu 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania formalne 

Do wykonania instalacji elektrycznej należy zastosować osprzęt posiadający dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie. Od 1 maja 2004r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się 

wyroby, dla których producent: 

• dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego 

systemu oceny zgodności 

• wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak: Przepisy dotyczące 

wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową 

Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu 

Elektrycznego(CEE), aprobaty techniczne 

• oznakował wyroby znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami 

• wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisów 

dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że wydane aprobaty 

techniczne – certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub 

aprobatą techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 

2.2. Kontrola materiałów i atesty. 

Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały, aby sprawdzić czy 

są one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostęp do materiałów i pomoc 

przy ich badaniu. Gdyby stwierdzono niezgodność użytych materiałów z wymaganiami określonymi w 

specyfikacjach technicznych - nie zostaną one dopuszczone do montażu. Materiały takie winny być 

usunięte przez wykonawcę, a wykonane roboty z takich materiałów podlegają demontażowi na koszt 

Wykonawcy. 

2.3. Wymagania przy zamianie materiałów. 

Marka materiałów określona w dokumentacji przetargowej będzie wymagana w wykazie cen. 

Wykonawca robót elektrycznych może zaproponować materiały innej marki, posiadające te same lub 



 

 
„ENERGOPROJEKT- 

WARSZAWA” SA 
 

Symbol Umowy:  
P-2740 

256/RPI-WiM/18 

Nr arch. 

1 410 822_02 
Prac. Str. 

PEW 151/191 

 

 

lepsze charakterystyki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia przez kierownika budowy i Inspektora 

Nadzoru. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby składowane materiały i urządzenia do czasu ich użycia były zabezpieczone 

przez zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zachowają swoją jakość do chwili montażu. Materiały te 

mają być w każdej chwili dostępne do przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, aż do 

chwili montażu. 

2.5. Instalacje elektryczne 

Rury instalacyjne (wraz z akcesoriami montażowymi: złączki, uchwyty) sztywne, wykonane z twardego 

polichlorku winylu, nierozprzestrzeniające płomienia. 

Rury instalacyjne karbowane wykonane z PCW, nierozprzestrzeniające płomienia. 

Uchwyty instalacyjne do przewodów i rur, wykonane z tworzyw sztucznych nierozprzestrzeniających 

płomienia. Mocowane przez przykręcanie do podłoża.  

Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych muszą być dostosowane do układu 

sieci TN-S o napięciu znamionowym 400/230V; 50Hz. Stosować przewody w izolacji PCW. Przewody 

jedno- i wielożyłowe z żyłami miedzianymi jedno- i wielodrutowymi, o izolacji i powłoce PCW, na 

napięcie robocze 750V. Żyły przewodów wykonane z drutu miedzianego lub linki miedzianej w izolacji 

o barwach: 

- zielono-żółtej dla przewodu PE 

- niebieskiej dla przewodu N 

- czerwonej, czarnej i brązowej dla przewodów fazowych 

Przewody wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

Rozdzielnie i tablice elektryczne. Urządzenia zabezpieczające i łączeniowe w tablicach i rozdzielniach 

w wykonaniu modułowym, przystosowanym do montażu na znormalizowanej szynie montażowej 

TH35. Typy i rodzaje aparatury zabezpieczającej dobierać wg następujących kryteriów: 

- przewidywany prąd roboczy 

- napięcie znamionowe 

- wytrzymałość zwarciowa 

- rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiorów 

Podane w projekcie, na schematach oznaczenia jednoznacznie precyzują rodzaje stosowanej 

aparatury. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w trakcie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie to wymagane jest przepisami. Wykonawca będzie konserwować 

i naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami 

zarządzającego w terminach przewidzianych umową.  

Wykonawca powinien stosować środki transportu zgodne z nakładami rzeczowymi i odpowiednio 

przystosowane do przewożonych materiałów. Środki transportu powinny być kryte i zabezpieczone 
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przed opadami atmosferycznymi. Materiały przewożone na środkach transportu winny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu.  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Przed montażem listew instalacyjnych i kanałów kablowych wykonać trasowanie uwzględniając 

konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta 

umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być  prowadzone w liniach poziomych 

i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych 

oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniając warunki lokalne i technologiczne. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny 

być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi 

wytrzymałość ogniową tych elementów. 

Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić do niego 

dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.: 

- odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian 

i wymiany poszczególnych części wyposażenia, 

- dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw. 

6. Kontrola, badania i odbiór robót 

6.1. Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów. 

Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnętrzowych obejmują: 

Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 

Sprawdzenie poprawności połączeń 

Pomiar rezystancji izolacji obwodów 

Pomiar rezystancji żył przewodów 

Pomiar rezystancji pętli zwarcia 

Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 

Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 

Badania i pomiary powinna wykonywać uprawniona osoba. 

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa 

wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być 

zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów. 

6.2. Kontrola jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wszystkie materiały użyte w procesie robót montażowych powinny odpowiadać normom i specyfikacji 

technicznej. Wykonawca zapewnia system kontroli ze wszystkimi urządzeniami zapewniającymi 

badanie próbek i materiałów oraz jakości wykonanych robót. Próbki do badań będą pobierane losowo. 

Można też na zlecenie Inspektora Nadzoru przeprowadzić dodatkowe badanie tych materiałów, które 

budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek. 
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Wszystkie aparaty i urządzenia powinny posiadać atesty fabryczne i świadectwo jakości wydane przez 

producenta. Wewnętrzną kontrole robót podczas wykonywania prac powinien przeprowadzać 

wykonawca we własnym zakresie. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone: 

Szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów 

Sprawdzeniem zgodności montażu, wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami 

fabrycznymi. 

Sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania aparatów i 

układów. 

Usunięciem zauważonych usterek. 

6.4. Odbiór robót. 

Ostateczny odbiór polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i jakości 

oraz wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Odbiór nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru dokona komisja wyznaczona 

przez zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

zanikających, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru.  

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacji i specyfikacji technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

Dokumenty do dokonania odbioru: 

Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli była 

sporządzana w trakcie realizacji 

Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań jakościowych. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z warunkami 

technicznymi. 

Opinia technologiczna na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych dokumentów 

do odbioru. 

Rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe, 

komisja wyznacza w porozumieniu z Wykonawcą ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
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Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

w protokole odbioru, a termin wykonania zostanie wyznaczony przez komisję. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Jednostką obmiaru robót dla dostawy, montażu lub demontażu urządzeń jest 1 szt. (sztuka) lub 1m 

(metr). 

Jednostką obmiaru robót dla wykonania podłoży betonowych jest 1m3 (metr sześcienny). 

Jednostką obmiaru robót wykończeniowych ścian i posadzek jest m2 (metr kwadratowy). 

Jednostką obmiaru robót dla transportu materiałów jest 1t (tona) lub 1m3 (metr sześcienny). 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w trakcie dokonywania obmiaru robót 

i dostarczone przez Wykonawcę musza być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiary 

gotowych robót będą przeprowadzane z częstotliwością i terminach umożliwiających miesięczne 

płatności na rzecz zamawiającego. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym i ostatecznym 

odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 

wykonawcy. Obmiary robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. 

8. Dokumenty odniesienia  

8.1. Ustawy.  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.2021.2351 ze zm) 

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1998.21.94 z poźn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U Dz.U.2021.1213 z późniejszymi 
zmianami) 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz.U.2010.138.935 z późn. zm.) 

8.2. Rozporządzenia.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z poźn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.2007.86.579 z poźn. 

zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczególowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004.202.2072 z poźn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953 z poźn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawi sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz.U.2004.198.2041 z poźn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 

sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz.U.2004.195.2011 z poźn. zm.). 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

sprzętu elektrycznego (Dz.U.2007.155.1089) = 2006/95/WE Sprzęt elektryczny przewidziany do 

stosowania w niektórych granicach napięcia 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach energetycznych. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy (Dz.U.2002.191.1596 z późn.zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470). 

8.3. Normy. 

PN-IEC 60050-604:1999 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, 
przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej – Eksploatacja 

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 

PN-IEC (HD) 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – KOMPLET NORM 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. + Az1:2000 

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 
życia 

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach 

8.4. Inne dokumenty.  

Katalogi i karty materiałowe producentów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=461026&page=2
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568958&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568958&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571324&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571324&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568959&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568959&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568959&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568960&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568960&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568960&page=1
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SST – 22 INIEKCJE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące iniekcji związanych 

z realizacją zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja technicznej stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem iniekcji ciśnieniowej. Specyfikacja dotyczy wykonania czynności podstawowych 

i dodatkowych i uwzględnia zastosowanie preparatu do iniekcji. Przedmiotem ST jest określenie 

wymagań w zakresie robót przygotowawczych, wymagań dotyczących właściwości (parametrów) 

zastosowanych materiałów oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów ww. robót. 

• Iniekcja uszczelniająco-wzmacniająca konstrukcji murowanej śluzy 

• Iniekcja rys konstrukcji betonowych śluzy 

• Iniekcje w budynku sterówki 

1.4. Określenia podstawowe  

Podłoże – przegroda (ściana, mur), w której ma być wykonana iniekcja.  

Przepona pozioma (wtórna izolacja pozioma) – bariera powstała na skutek wprowadzenia 

w przegrodę preparatu blokującego (przerywającego) podciąganie kapilarne.  

Preparat iniekcyjny (iniekt) – preparat, który wprowadzany w przegrodę, na skutek swoich właściwości 

wytwarza blokadę przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie. Działanie iniektu może polegać na 

hydrofobizacji ścianek kapilar, na zwężeniu średnicy kapilar lub na obu sposobach jednocześnie. 

Paker (końcówka iniekcyjna) – urządzenie mocowane w murze (w wywierconym otworze), 

pozwalające na wprowadzenie iniektu pod ciśnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze. 

Wilgoć podciągana kapilarnie - zawilgocenie powstałe na skutek kapilarnego transportu wilgoci przez 

mur (ścianę)  

Wilgotność masowa materiału [%] – stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiału 

suchego wyrażony w %.  

Wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia, 

w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału suchego, wyrażony w %.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. Przy 

wykonaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną występują niżej wymienione materiały 

podstawowe: 

- preparat do wykonywania przepon poziomych  

- szlam uszczelniający  

- zaprawa do wypełniania pustek  
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Woda – do prac związanych z przygotowaniem podłoża i materiałów zarabianych wodą stosować 

można wodę wodociągową; w przeciwnym wypadku woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 

Preparaty do iniekcji należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym 

i chłodnym miejscu. Należy chronić preparaty przed mrozem. Zaprawę należy przechowywać 

w oryginalnie zamkniętym worku w suchym miejscu. 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. Do wykonywania prac iniekcyjnych należy 

stosować następujący sprzęt i narzędzia: 

- młotki, młoty pneumatyczne, szczotki, szczotki druciane, szpachelki – do usunięcia zmurszałych i / 

lub niestabilnych wypraw tynkarskich (malarskich itp.), 

- wiertarki i wiertnice – do wykonywania nawiertów, 

- szablony i przykładnice umożliwiające utrzymanie stałego kąta nachylenia, 

- metrówka – do ustalenia rozstawu i głębokości otworów, 

- odkurzacz lub sprężarka powietrza do odpylenia otworów 

- mieszarka wolnoobrotowa z mieszadłem koszyczkowym, waga – do przygotowania preparatów i 

zapraw, 

- pompy do iniekcji - do wykonania iniekcji ciśnieniowej  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.  

Materiały do iniekcji pakowane są w pojemniki, które ustawione są na paletach. Można transportować 

je jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Środek transportu 

powinien być dostosowany do ilości (wielkości) ładunku. Podczas transportu materiał powinien być 

chroniony przed mrozem i długotrwałym oddziaływaniem na opakowania promieni słonecznych. 

Zaprawa do zasklepiania otworów jest pakowana w worki, które z kolei gromadzone są na paletach. 

Podczas transportu zaprawa musi być chroniona przed zawilgoceniem. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem należy wykonać 

ręcznie.  

Zalecane jest korzystanie z dostępnej na miejscu wody wodociągowej (pitnej). Jeśli nie ma możliwości 

pobierania czystej wody na miejscu, należy dostarczać ją w szczelnych i czystych pojemnikach lub 

cysternach. Nie dopuszcza się stosowania wody skażonej lub zanieczyszczonej chemicznie lub 

biologicznie.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. Prace iniekcyjne muszą być skoordynowane 

z pozostałymi pracami. Podstawową kwestią jest pobranie próbek muru w celu ustalenia poziomu 

zawilgocenia. Należy również określić stan techniczny muru, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

obecność pustek i rys.  

Faktyczne zużycie preparatów do iniekcji najlepiej jest określić na podstawie iniekcji wstępnych. 

Zabieg ten pozwala także oszacować czas trwania nasycenia muru. Podstawową metodą 

wykonywania iniekcji jest iniekcja ciśnieniowa. Wysokość ciśnienia wynosi na ogół 5-10 bar, jednak 

powinna być dopasowana do parametrów wytrzymałościowych konkretnego muru.  

5.2. Wymagania dotyczące przygotowania muru do iniekcji  

Miejsce wykonania iniekcji określa dokumentacja techniczna. Pas muru, w którym będzie wykonywana 

iniekcja należy odsłonić (usunąć wyprawy tynkarskie, wymalowania), oczyścić i doszczelnić zaprawą.  
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5.3 Warunki prowadzenia prac iniekcyjnych 

Za minimalną temperaturę wykonywania prac iniekcyjnych (dotyczy to zarówno powietrza, jak 

i podłoża) uznaje się +5°C. Nie powinno się wykonywać prac iniekcyjnych w temperaturze wyższej niż 

+35°C. Należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału iniekcyjnego.  

5.4 Wykonanie iniekcji 

Szlam uszczelniający – należy zarobić czystą wodą w ilości 18% (4,5 litra wody na worek 25 kg 

suchego proszku) i wymieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym 

mieszadłem, aż do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być 

krótszy niż 3 minuty. Należy przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu 

obróbki. 

Preparat do wykonywania przepon poziomych – należy wymieszać iniekt z czystą wodą w proporcji 

podanej w dokumentacji technicznej. 

Zaprawa do wypełniania pustek – zawartość worka (20 kg) należy wsypać do ok. 7 litrów czystej wody 

i wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej, półpłynnej 

zaprawy, bez smug, grudek i zbryleń. 

Dopuszczalna jest korekta konsystencji zaprawy za pomocą niewielkiej ilości wody (ale tylko w 

momencie przygotowywania zaprawy). Materiału, który zaczyna wiązać nie wolno ponownie mieszać, 

gdyż nie osiągnie on docelowej wytrzymałości. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0.  

6.2. Wymagania szczegółowe  

Konieczne jest sprawdzenie, czy materiały przeznaczone do wykonania iniekcji oraz ich parametry 

(podane na etykiecie lub w karcie technicznej) odpowiadają zaleceniom dokumentacji projektowej. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić stan opakowań (ich oryginalność oraz szczelność) 

i sposób przechowywania materiałów (np. sprawdzić ich temperaturę, szczególnie, gdy zachodzi 

podejrzenie niewłaściwego przechowywania). Należy sprawdzić również terminy przydatności podane 

na opakowaniach. 

Przed przystąpieniem do prac iniekcyjnych należy sprawdzić stan techniczny muru i ocenić go pod 

względem występowania rys, spękań i pustek. Należy sprawdzić, czy fragment muru, w którym 

wykonywana będzie izolacja, jest prawidłowo odsłonięty i oczyszczony. Przed rozpoczęciem prac 

iniekcyjnych (dla iniekcji ciśnieniowej przed obsadzeniem pakerów) należy sprawdzić przebieg, 

rozstaw, głębokość i liniowość otworów. Geometrię i równoległość otworów można sprawdzić 

dokonując pomiaru z zastosowaniem calówki i prętów zbrojeniowych. Stopień czystości można 

sprawdzić przedmuchując wybrane losowo otwory. 

W czasie prac należy sprawdzać wygląd zewnętrzny materiałów. Kontrola zużycia iniektu powinna być 

prowadzona na bieżąco. Należy zwracać uwagę na wszelkie nietypowe sytuacje, takie jak zbyt małe 

lub zbyt duże zużycie preparatu do iniekcji. Zbyt szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego lub nagły spadek 

ciśnienia na pakerze może wskazywać na obecność spękań w murze.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.  

− m2 – powierzchni wzmacnianej iniekcjami (dotyczy iniekcji uszczelniająco- wzmacniającej 

konstrukcję  

− mb iniekcji rys (dotyczy iniekcji rys) 
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8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót zostanie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z umową.  

Odbiór powinien zostać potwierdzony protokołem i powinien zawierać wykaz wad i usterek ze 

wskazaniem możliwości ich usunięcia i informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.  

Ceny jednostkowe wykonania iniekcji ciśnieniowej obejmują:  

• Wykucie bruzdy wzdłuż przebiegu rysy. 

• Wypełnienie bruzdy zaprawą uszczelniającą. 

• Wykonanie otworów i montaż zaworów iniekcyjnych. 

• Wykonanie iniekcji ciśnieniowej. 

• Demontaż zaworów iniekcyjnych i zamknięcie otworów zaprawą naprawczą 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Dla powołanych norm lub przepisów obowiązywać będą postanowienia najnowszego lub 
poprawionego ich wydania. 

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości 
kapilarnej.  

PN-EN 772-5:2002 Metody badań elementów murowych – Część 5: Określenie zawartości aktywnych 
soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych. 

PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 
Określanie właściwości sorpcyjnych. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U.2021.1213 ze zmianami) 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U.2021.1344 ze zmianami) 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2021.2351 ze zmianami)  

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U.2020.2289 
ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.2021.2454)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.2016.1966) 
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SST – 25 ROBOTY TYNKARSKIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

tynkarskich związanych z realizacją zadania. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują montaż przygotowanie podłoża i wykonania robót 

tynkarskich. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, zaleceniem Konserwatora, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. Woda do betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych stosować można wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek musi spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy, 

a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych oraz mieć frakcje różnych wymiarów, 

a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 

Cement – do zaprawy tynkarskiej należy stosować gotowe paczkowane cementy do zapraw 

tynkarskich. 

Wapno – do zaprawy tynkarskiej stosować gotowe, paczkowane wapno, rozrobione uprzednio z wodą. 

Masa wapienna winna stanowić jednolitą jednobarwną masę bez grudek niegaszonego wapna 

i zanieczyszczeń obcych. 

Gips budowlany – do gładzi gipsowych i tynków gipsowych należy używać gotowych, paczkowanych 

mieszanek gipsowych do wykonywania tynków i gładzi gipsowych. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich zewnętrznych i wewnętrznych winien 

wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do 
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wykonywania tych robót, a w szczególności wymienionego poniżej. Niezbędny sprzęt należy zapewnić 

w ilości wystarczającej do wykonania robót: mieszarki do zapraw, agregat tynkarski, betoniarka 

wolnospadowa, pompa do zapraw, przenośne zbiorniki na wodę pace i narzędzia do zacierania gładzi 

gipsowych, papier ścierny do gładzi gipsowych lub siatki ścierne deski gr. 19 mm, gwoździe, siatka 

tynkarska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST 0 "Wymagania ogólne". 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 

suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić 

w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu 

w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane tzw. 

„stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane 

wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Podłoże powinno być suche, 

stabilne, odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, 

zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Roboty tynkarskie należy 

wykonywać w temperaturze powyżej +5 st. C, lub w niższych po zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokich 

temperatur przez zwilżanie wodą. 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, 

w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że warunki i etap robót budowlanych 

spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. Przy wykonywaniu robót należy 

przestrzegać zasad określonych w normach i innych dokumentach. Sposoby wykonania tynków 

zwykłych jedno i wielowarstwowych winny być zgodne z zaleceniami producenta. grubość tynków 

w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z zaleceniami 

producenta. Na nowych ścianach i murach oraz w miejscach, w których skuto istniejące tynki należy 

wykonać tynki cementowo – wapienne zgodne z powołaną normą. Na tynkach cementowo – 

wapiennych należy wykonać gładzie gipsowe. Podczas zacierania gładzi powinna być ona mocno 

dociskana do warstwy tynku. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Badania tynków zwykłych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

o zgodności z przedmiarami i ST o jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. 

Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów: 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny 

i odchylenie od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi tynku od kierunku:  

• pionowego – nie może być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm 

w pomieszczeniu 

• poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami (ścianami, belkami itp.)  

Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci roztworów soli wykrystalizowanych na 

powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp. trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża spękania 

i zarysowania tynków niedoszlifowane miejsca na tynkach i gładziach gipsowych. Odbiór robót 

powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, 

wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót 

z zamówieniem. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego i dostarczenie 

materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, ustawienie i rozbiórkę 

rusztowań przenośnych, umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, wykonanie lub 

uzupełnienie podsufitki z desek, przygotowanie podłoża, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

siatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, wykonanie 

tynków, bądź gładzi, reperacja tynków po dziurach i hakach oczyszczenie i likwidację stanowiska 

pracy. 

10. Przepisy związane 

Normy  

Seria ISO 9000-9004 normy dotyczące systemów zarządzania jakości i zarządzanie systemami 
zapewnienia jakości  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 459-1:2015Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 197-1:2012Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
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SST – 26 IZOLACJE CIEPLNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem izolacji cieplnych związanych z realizacją zadania. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

− docieplenie fundamentów; 

− docieplenie podłogi na gruncie; 

− docieplenie dachu; 

− docieplenie ścian;  

− drobne prace wykończeniowe. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, zaleceniem Konserwatora, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji cieplnych oraz 

wszystkie roboty pomocnicze.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Płyty styropianowe 
Płyty z tworzywa sztucznego otrzymywanego z spienionego polistyrenu, stosowane do termoizolacji 
przegród budowlanych. Właściwości materiału wykorzystywane są również do celów izolacji ogniowej. 
Zastosowanie innej technologii produkcji polistyrenu umożliwia powstanie polistyrenu 
ekstradowanego o odmiennych właściwościach fizyko-mechanicznych. 
W projekcie stosuje się płyty samo gasnące, niepodtrzymujące ognia 
 

Styropian EPS 200 
Dodatkowo płyty powinny spełniać poniższe warunki: 
− klasa reakcji na ogień E lub wyższa 
− współczynnik przewodzenia ciepła λo ≤ 0,035 W/mK 
− wytrzymałość na ściskanie ≥ 200kPa 
− wytrzymałość na zginanie ≥ 250kPa 
− opór cieplny RD dla płyt gr. 30mm 0,85 m2K/W 
− opór cieplny RD dla płyt gr. 100mm 2,9 m2K/W 
− opór cieplny RD dla płyt gr. 150mm 4,20 m2K/W 
Występowanie w projekcie: docieplenie podłogi na gruncie i fragmentów ścian zewnętrznych 
naziemnych. 



 

 
„ENERGOPROJEKT- 

WARSZAWA” SA 
 

Symbol Umowy:  
P-2740 

256/RPI-WiM/18 

Nr arch. 

1 410 822_02 
Prac. Str. 

PEW 164/191 

 

 

Płyty styropianowe EPS 200 zgodnie z obowiązująca dla tego typu wyrobów norma PN-EN 

13163+A2:2016-12 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 

 

Płyty z pianki polistyrenowej ekstrudowanej XPS (styrodur) 
Ekstrudowana pianka polistyrenowa, to materiał z tworzywa sztucznego z doskonałymi 
parametrami 
izolacyjności termicznej, odpornością na działanie wilgoci oraz bardzo dużą wytrzymałością 
mechaniczną 
- klasa reakcji na ogień F lub wyższa 
- współczynnik przewodzenia ciepła λo ≤ 0,030 W/mK 
- wytrzymałość na ściskanie ≥ 300kPa 
- wytrzymałość na zginanie ≥ 250kPa 
- opór cieplny RD dla płyt gr. 70mm 2,0 m2K/W 
- opór cieplny RD dla płyt gr. 40mm 1,25 m2K/W 
- opór cieplny RD dla płyt gr. 20mm 0,65 m2K/W 
Zastosowanie w projekcie jako izolacja ścian podziemnych zewnętrznych, mostki termiczne. 

Płyty polistyrenu ekstrudowanego (XPS) powinny spełniać wymagania normy PN-En 

13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

 
Poliuretanowa płyta termoizolacyjna  
Płyty produkowane ze sztywnej pianki poliuretanowej, wodoodporne (absorpcja wody WL(T)2 wg EN 
12087: ≤ 3%), o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła w porównaniu z innymi materiałami 
termoizolacyjnymi. Płyty charakteryzują się wysoką stabilnością wymiarową i odpornością na 
ściskanie 150 kPa, są odporne na korozję biologiczną, pleśnienie i gnicie oraz na większość 
substancji chemicznych. 
- klasa materiału budowlanego B2 (normalnie palne wg DIN 4102 – 1) 
- współczynnik przewodzenia ciepła λo ≤ 0,033 W/mK 
- dyfuzja pary wodnej μ= około 27 
W projekcie znalazły zastosowanie jako izolacja cieplna istniejących ścian sterówki od wewnątrz. 
Zgodnie z PN EN 13165+A1:2015-03 
 
Wełna mineralna 
Płyty z wełny mineralnej nielaminowanej do łączenie na styk. Materiał hydrofobizowany, odporny na 
korozję chemiczną i biologiczną, trwały. Możliwe stosowanie zarówno wełny mineralnej skalnej jak i 
szklanej, jednak zgodnie z wskazaniami i zaleceniami w projekcie oraz wytycznymi producenta. 
Wyróżnia się trzy rodzaje płyt z wełny mineralnej skalnej, różniące się między sobą swoją gęstością i 
twardością. Miękkie płyty z wełny mineralnej mają gęstość 60 kg/m3. Gęstość półtwardych płyt 
mineralnych waha się od 80 kg/m3 do 120 kg/m3, zaś gęstość płyt twardych od 150 kg/m3 do 180 
kg/m3. Gęstość wełny jest zasadniczo parametrem wtórnym. Podstawowymi parametrami wełny są 
współczynnik przewodzenia ciepła i współczynnik pochłaniania dźwięku. 
Nie dopuszcza się stosowania wełny mineralnej szklanej w miejscach, w których izolacja cieplna 
byłaby poddawana dużym obciążeniom. Zastosowanie płyt z wełny mineralnej szklanej jako izolacji 
akustycznej podłóg wymaga przedstawienia analizy porównawczej. 
Produkty z wełny szklanej mają tę zaletę, że przy niskiej gęstości osiągają bardzo dobre parametry 
termiczne i akustyczne. 
Zastosowanie w projekcie wełny mineralnej skalnej jako docieplenie stropu żelbetowego 
-Wełna mineralna twarda gr. 15cm, 
- niepalna klasa A1;  
- λ=0,042 W/mK  
- gęstość 100 kg/m3 ;  
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. 
- opór cieplny RD dla płyt gr. 150mm min 3,6 m2K/W 
Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162+A1:2015-04  
„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie – Specyfikacja” 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 

sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 

− środkami transportu do przewozu materiałów, 

− rusztowaniem do murowania na wysokości, 

− sprzętem pomocniczym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na 

styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Podkład musi być mocny, równy, bez rys i spękań, suchy. Przed ułożeniem nowych warstw podłoże 

należy oczyścić i uzupełnić znaczące ubytki. 

Płyty styropianowe mogą być przyklejane uniwersalną zaprawą klejową – systemową. Temperatura 

wykonywania robót może wynosić od +5 do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. 

W warunkach łagodnej zimy (temperatura 0°C, po 8 godzinach od zastosowania możliwe spadki do –

5°C), do przyklejania płyt i do wykonywania warstwy zbrojonej siatką, należy używać zimowej wersji 

zaprawy klejącej. Przy stosowaniu zaprawy ZIMA, płyty styropianowe trzeba dodatkowymi mocować 

do ścian łącznikami mechanicznymi. Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej 

sklasyfikowała system STO, jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO) przy grubości warstwy 

styropianu nie większej niż 20 cm. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 

materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

− dostaw materiałów, 

− badanie podłoży i podkładów, 

− prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

− poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

− ocenę estetyki wykonanych robót. 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego ocieplenia. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

− dokumentacja techniczna, 

− dziennik budowy, 

− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

− protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

− dostawę materiałów, 

− przygotowanie podłoża, 

− ułożenie warstwy izolacyjnej w podłodze, 

− docieplenie sufitów podwieszanych. 

10. Przepisy związane 

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury 
powierzchni. Ogólne metody obliczania. 

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury 
powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne. 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. 
Metoda obliczania. 

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 
Metoda obliczania. 
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SST – 27 ROBOTY CIESIELSKIE I DEKARSKIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ciesielskich i dekarskich (pokrywczych) związanych z realizacją zadania. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, rynien i rur spustowych budynku sterówki oraz budynku 

gospodarczego. 

W zakres zadania wchodzą między innymi roboty szczegółowe : 

• Roboty przygotowawcze (opinie techniczne w trakcie wykonywania prac budowlanych, 

dotyczące oceny istniejących elementów konstrukcji dachu po ich odkryciu), 

• Roboty rozbiórkowe rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i demontaż instalacji 

odgromowej 

• Demontaż starego pokrycia dachowego; 

• Wymiana części deskowania i naprawa konstrukcji dachowej; 

• Roboty dekarskie: 

o Deskowanie dachu 

o Położenie deski czołowej, 

o Deskowanie z płyt OSB 3 

o Montaż łat 

o Podbitka, 

o Krycie warstwą papy izolacyjnej 

o Montaż kominka wentylacyjnego z przyłączem 

o Krycie dachu dachówką ceramiczną zakładkową, 

o Krycie dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbkami, 

o Wykonanie obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, 

• Wykonanie instalacji odgromowej z wykonaniem pomiarów 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, zaleceniem Konserwatora, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Budynek sterówki 

Pokrycie dachu sterówki stanowi dachówka ceramiczna zakładkowa (renesansowa) w kolorze 

czerwonym. Wymiary ok. 450x282 mm. Ciężar ok. 45÷49 kg/m2. Długość krycia ok. 35,5 ÷ 36,5cm.  

Szerokość krycia – 22,2 cm 
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Pod dachówką deskowanie pełne w postaci płyt OSB-3 i izolację z papy asfaltowej. Obróbki z blachy 

stalowej powlekanej matowej w kolorze RAL 8004 (brązowy miedziany). 

Do wykonania pokrycia dachowego przewiduje się dachówkę ceramiczną zakładkową Renesansową 

– wraz z przynależnymi dachówkami dodatkowymi jak: 

- dachówka wentylacyjna 

- gąsior systemowy skrajny 

- gąsior systemowy podstawowy 

- kominek wentylacyjny 

jak również dodatkowe elementy wyposażenia dachu jak: 

- taśmy uszczelniające pod gąsiory dachowe 

- wentylacja okapu grzebieniem wentylacyjnym 

- uchwyty do mocowania łat kalenicowych 

- uchwyty do mocowania gąsiorów 

- wkręty stalowe ocynkowane 

- Łaty 40 x 55 mm i kontrłaty z drzewa o wilgotności max 21% 

- Membrana dachowa o paroprzepuszczalności >1000 g/m²/24 h), 

a) Wytrzymałość na rozerwanie: 

wzdłuż - 300N/5cm 

w poprzek - 250N/5cm 

b) Odporność na rozerwanie przez gwoździe 

wzdłuż - 250N 

w poprzek - 250N 

c) Budowa warstwowa – dwie warstwy z polietylenu o niskiej gęstości, zbrojonej wewnętrznie 

tkanina siatkowa, powierzchnia gładka, zmywalna, elastyczna i łatwa w montażu 

d) Klasyfikacja ogniowa – trudnozapalna 

- Wkręty systemowe , 
- Uszczelki systemowe, 
- Rynny i rury spustowe, 
- Drewno na więźbę dachową (zgodnie z zestawieniem drewna w Konstrukcji ) kl. C 27 o wilgotności < 
18% 

- Płyta OSB 3 - płyta konstrukcyjna do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności na 

zewnątrz i wewnątrz,  gr. 18mm: 

- Wytrzymałość główna na zginanie:-oś główna       18 N/mm2  

- Wytrzymałość główna na zginanie:-oś boczna          9 N/mm2  

- Moduł sprężystości:- oś główna     3500 N/mm2  

- Moduł sprężystości:- oś boczna     1400 N/mm2  

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny        0.30 N/mm2  

- Spęcznienie na grubość-po 24h     15 % 

Budynek gospodarczy 

Pokrycie dachu budynku gospodarczego stanowią trzy warstwy papy termozgrzewalnej wraz z 

obróbką blacharską oraz wykonanie orynnowania. 

Papy 

papa podkładowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o 

gramaturze 200 g/m2, gr.3-4 mm 

Wymagania podstawowe: 

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) min 200 g/m2 

- grubość papy min. 3mm. 

- Maksymalna siła rozciągająca  nie mniej niż 600/400 N/50 mm (wzdłuż/poprzek) 



 

 
„ENERGOPROJEKT- 

WARSZAWA” SA 
 

Symbol Umowy:  
P-2740 

256/RPI-WiM/18 

Nr arch. 

1 410 822_02 
Prac. Str. 

PEW 169/191 

 

 

papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, 

na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest grubo ziarnistą posypką. 

Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 

Wymagania podstawowe: 

• gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2 

• modyfikowana elastomerem SBS 

• maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek,  min 850 / 650N 

• wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min 40/40% 

• giętkość w obniżonych temperaturach:– 25°C 

• grubość min. 5,2 mm ± 5% 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 

0,6 mm. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 

Do montażu blach dachówkowych potrzebne będą młotek dekarski, wkrętarka akumulatorowa, 

nitownica, nożyce ręczne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0. 

4.2. Transport materiałów 

Ze względu na wielkość arkuszy blachy należy zwrócić szczególna uwag na zabezpieczenie jej 

podczas transportu 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. 

5.2.Pokrycie połaci dachówką ceramiczną 

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury 

powietrza. 

Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), holenderką 

oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane zgodnie z 

wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. 

W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 

systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej pokrycia. 

Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy 

temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek 

nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 

Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 

cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory 

powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym 

przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być 

uszczelnione od strony zewnętrznej. 
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Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie 

powinny przekraczać ±10 mm. 

5.3. Pokrycie połaci papą termozgrzewalną 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy 

osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na tej 

podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 

Wskazane  jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie 

przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne 

wykorzystanie materiałów.  

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 

• 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS 

• +5°C w przypadku pap oksydowanych 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio 

przed zgrzaniem. 

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 

podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 

oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 

kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach 

dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami 

prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych 

pasów podczas grzewania).  

Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych 

umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie 

powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe 

spadki. 

Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 

przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch 

końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie  

rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na 

całej szerokości zakładu (12 – 15 cm). 

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy 

aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 

rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości 

zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku 

gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 

dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ 

masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować 

zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 

niefachowym zgrzaniu papy. 

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

- podłużny 8 cm 

- poprzeczny 12- 15 cm  

zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 

najczęściej występujących w okolicy wiatrów.  

Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu 

należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 
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uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w 

kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. 

W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby 

zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na 

zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu 

pod kątem 45°. 

Obróbki blacharskie powinny być przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem bitumicznym 

5.4. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 

mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie 

można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Rynny, rury spustowe, kosze zlewowe 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 

rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 

przekraczać 25,0 m. 

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach.  

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 

sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 

stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 

z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:  

• m2 pokrycia dachu (bez uwzględnienia zakładów),  

• m3 dla robót drewnianych, 

• mb wykonanych rynien i rur spustowych 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. 

Do odbioru wykonawca dołączy aktualne atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiały oraz 

protokoły z pomiaru instalacji odgromowej wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia. 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 

lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża ( deskowania i łat) 

- jakości zastosowanych materiałów 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.                                   

- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich, i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót za jednostkę obmiaru według punktu 7.1.  

10. Przepisy związane 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego. 
PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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SST – 29 MONTAŻ STOLARKI 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych w budynku, polegające na montażu stolarki okiennej  i drzwiowej. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Przedmiotem STWiOR są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z wymianą 

stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą bram w budynku sterówki. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności, umożliwiające i mające na celu 

dobór, wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.  

a. rozbiórka zewnętrznych i wewnętrznych parapetów, zdjęcie skrzydeł okiennych, demontaż 

ościeżnic,  

b. przygotowanie otworu do montażu nowego okna, sprawdzenie wymiarów otworu,  

c. założenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna,  

d. obsadzenie samej ościeżnicy lub ościeżnicy ze skrzydłami w otworze,  

e. dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzić kołki mocujące kotwy,  

f. uszczelnienie osadzenia ościeżnicy pianką poliuretanową montażową oraz silikonem,  

g. wykonanie spadków pod parapety zewnętrzny i wewnętrzne z zaprawy cementowej,  

h. wykonanie tynków uzupełniające kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach 

i ścianie,  

i. szpachlowanie naprawionych miejsc, 

j. montaż parapetów, 

k. roboty wykończeniowe, 

l. wywiezienie i zutylizowanie materiałów z rozbiórki, 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane w niniejszej SST określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami polskimi.  

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, zaleceniem Konserwatora, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawiera ST-0.  

2. Materiały  

Ogólne wymagania podano w ST 0 "Wymagania ogólne".  

Wymagania dotyczące materiałów: 

• Aprobaty Techniczne i/lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

 

Zastosowane materiały 

- zaprawa cementowa -wapienna,  

- pianka montażowa, 

- gips budowlany szpachlowy,  
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- silikon, 

- elementy do montażu okien, 

- kotwy, kołki rozporowe, łączniki, 

- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o grubości min. 0.5 mm,  

- parapety wewnętrzne z płyt HDF laminowane fabrycznie zaokrąglone o gr. min 28 mm  

- zaprawa klejowa 

- farba emulsyjna 

- folia polietylenowa budowlana osłonowa  

- tektura falista 

- okno z aluminium/PCV 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji zestawienie zbiorcze stolarki okiennej i drzwiowej 

z wyszczególnieniem użytych materiałów, producenta, kolorystyki oraz wyposażenia. Po otrzymaniu 

akceptacji Inwestora Wykonawca będzie mógł złożyć stosowne zamówienie u producenta. 

3 Sprzęt  

Ogólne wymagania podano w ST 0 "Wymagania ogólne".  

Na placu budowy można stosować jedynie odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością korzystania 

z drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi.  

4 Transport  

Ogólne wymagania podano w ST 0 "Wymagania ogólne".  

Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed 

uszkodzeniami. Rozładunek powinien obywać się przy zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony przed 

uszkodzeniami zgodnie z instrukcją Producenta. 

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych. 

Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu pionowym, oparte o siebie 

z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby przed uszkodzeniem 

uszczelek, okuć, szyb jak również malarskiego wykończenia. Nie wolno składować okien (nawet przez 

krótki okres) pod gołym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezpośrednio na ziemi i w podobnie 

niekorzystnych warunkach. 

5 Wykonanie robót  

Ogólne wymagania podano w ST 0 "Wymagania ogólne".  

 

5.1 Zalecenia ogólne 

Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5°C. Pomieszczenia powinny 

być suche i przewietrzone. Zakres prac obejmuje również: prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

takie jak: organizację, zabezpieczenie i dozór robót oraz placu budowy przez cały okres wykonywania 

robót, wykonanie w razie potrzeby zastaw i daszków ochronnych zabezpieczających nad wejściami do 

budynków, wywóz i utylizację gruzu, okien i innych odpadów, zabezpieczenie chodnika przed 

upadkiem materiałów budowlanych lub rozbiórkowych, wygrodzenie terenu, uzyskanie w razie 

potrzeby pozwolenia na zajęcie chodnika. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie 

odstawić i zabezpieczyć meble oraz sprzęt techniczny znajdujący się w pokojach, w których 

wykonywane będą roboty. 

Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania 

tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

Stolarkę i ślusarkę należy zamontować w ościeżu, zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 

Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich 

przeznaczeniem. 
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Przed dokonaniem zamówienia stolarki i ślusarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary otworów. 

Przed odbiorem robót związanych z montażem, stolarkę należy umyć, wyregulować i dokonać 

niezbędnych konserwacji (smarowania, oliwienia itp.) zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.2 Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach, 

rozmieszczonych w ościeżu, zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta.  

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką montażową, 

a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne 

odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 

świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 

szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Po montażu okien, związaniu materiałów izolacyjnych, w czasie zgodnie z zaleceniami producenta 

należy wykonać wszelkie obróbki ościeży. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Osadzanie stolarki drzwiowej  

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 

stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania 

skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

• na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po dwa elementy mocujące, 

w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,  

• maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,  

• dodatkowe elementy mocujące, stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstawaniu odkształceń podczas zamykania,  

• na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 

 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie 

więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Po montażu drzwi, związaniu materiałów izolacyjnych, w czasie zgodnie z zaleceniami producenta 

należy wykonać wszelkie obróbki tynkarskie ościeży. 

Montaż wyłazu dachowego min. 80x80cm, pełny, nieizolowany, kolor RAL 9001, montaż zgodnie 

z instrukcją producenta. Bez wymagań termicznych. 
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6 Kontrola jakości 

Ogólne wymagania podano w ST 0 "Wymagania ogólne". 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A2:2016 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej.  

Ocena jakości powinna obejmować:  

• sprawdzenie zgodności wymiarów, 

• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  

• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.  

6.1 Badania w czasie wykonywania robót  

Metody badań okien określają Polskie Normy. Oceniać należy w szczególności:  

a. jakość materiału - dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy towarzyszące, jakość 

wykonania otworów,  

b. prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy),  

c. zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży max. 2mm 

/ 1 mb ościeżnicy lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę,  

d. prawidłowość osadzenia podokienników (parapetów)  

e. prawidłowość szklenia,  

f. estetykę wykonania. 

6.2. Kontrola jakości wykonania i osadzenia stolarki otworowej z aluminium/PVC 

Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń 

z murem/ścianą warstwową. Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może 

przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy 

pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła okien nie 

powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne 

nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu 

pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu 

okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. Okucia elementów 

powinny być zamocowane w sposób trwały. Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia 

okapników), jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. 

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne 

uszkodzenia na powierzchniach okien, a także wykończenia, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek 

i okuć. 

7 Jednostka obmiaru. 

Jednostką obmiarową robót jest sztuka lub m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8 Odbiór. 

Ogólne wymagania podano w ST 0 "Wymagania ogólne".  

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementu stosownym zawiadomieniem Inwestora 

(Inspektora Nadzoru). Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, 

oglądu i sprawdzeniu z Dokumentacja Projektowa i STWiOR. 

9 Podstawa płatności. 

Ogólne wymagania podano w ST - 0 "Wymagania ogólne".  

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustalona ilość wykonach robót ustalonych 

na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i Inspektora 

Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 
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• przygotowanie stanowiska roboczego,  

• dostarczenie materiałów i sprzętu,  

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach,  

• wykonanie wyprawy ościeży,  

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

• wyregulowanie, konserwacja,  

• likwidacja stanowiska roboczego.  

 

10 Przepisy związane.  

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(jednolity tekst Dz.U.2021.2351 ze zm.) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz.U.2021.1213 ze zm.).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (tekst jednolity Dz.U.2007.86. 579). 

PN-EN ISO 6946: 2017 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U.2019.544 t.j ze 
zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.2016.1966 ze zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U.2019.1230)  

Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności dla przyjętych systemów.  

PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna 
i drzwi zewnętrzne.  

PN-EN 572-5:2012Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-
krzemianowego –  

PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja  

PN-EN 13115:2021 Okna -- Klasyfikacja właściwości mechanicznych -- Obciążenia pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne 

PN-EN 1191:2013 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania  

PN-EN 12207:2017 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja  

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja  

PN-EN 12210:2016 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja  

PN-EN 12211:2016 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania  

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  

PN-EN 1026:2016 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania  

PN-EN 1027:2016 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania  

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe. Zasady 
ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty , 
aprobaty techniczne i certyfikaty.  
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SST – 30 ROBOTY MALARSKIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót malarskich związanych z realizacją zadania. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności, mające na celu wykonanie robót 

malarskich wg podziału:  

• malowanie tynków, 

• malowanie ścian żelbetowych, 

• fundamenty magazynu malowane izolacją wodną w płynie,  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, zaleceniem Konserwatora, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 

Woda  

Do przygotowania farb stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i namuł. 

Mleko wapienne  

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 

l części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudki zanieczyszczeń. 

Rozcieńczalniki  

W zależności od rodzaju farby należy stosować:  

wodę - do farb wapiennych, 

terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości, wydanym przez 

producenta oraz z zakresem ich stosowania.  

Farby budowlane gotowe  

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno - 

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 

przez ITB.  

Farby olejne i ftalowe  

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - wydajność - 6-8 m2 /dm3 - max. czas schnięcia - 

12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 - wydajność - 

6-l0 m2 /dm3  
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Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków  

- grubość - 100-200 µn  

- przyczepność do podłoża - l stopień  

- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża,  

- twardość względna - min. 0,1  

- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzeń powłoki,  

- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być przechowywane w temperaturze min. + 5°C. 

Środki gruntujące  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę 

emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 

wykonanie powłoki malarskiej. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 

zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Mydło szare stosowane do 

gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci 

roztworu wodnego 3-5%. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. Nie wolno 

stosować narzędzi, które mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość wykonywanych robót i 

zastosowanych materiałów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0. 

4.2. Transport materiałów 

Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. Materiały należy układać w sposób zabezpieczający przed 

możliwością przesuwania się bądź uszkodzenia podczas transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz 

przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 

drogowym. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8"C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 

temperatury co najmniej + 8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego 

obniżenia temperatury, jednak przez 3 dni nie może ona spaść poniżej + 1°C. W czasie malowania 

niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 

wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można 

wykonać po całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu 

usterek na stropach i tynkach. 
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5.2. Przygotowanie podłoży  

Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 

drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić 

zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone 

zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501- 1:2008 dla danego typu farby podkładowej i zgodnie 

z wymaganiami producenta. 

5.3. Gruntowanie  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, 

z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3- 5. Przy malowaniu 

farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.4. Wykonywanie powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących 

i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno- matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 

powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki 

powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy 

stosować farby w różnych odcieniach. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0. 

6.2. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 

powinna obejmować: sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości, sprawdzenie 

wyschnięcia podłoża,  

6.3. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna pojawić się nie 

wcześniej niż po 3 s. 

6.4. Roboty malarskie  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonywania dla farb 

emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. Badania 

przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie 

powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

− sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie. 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża do 

malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru 

z uwzględnieniem zmian podanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. 

Odbiór podłoża  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom, zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich, polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, brak plam, smug, 

zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla itp., 

w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie 

odporności powłoki na wycieranie, polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 

wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na 

zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża, polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą 

polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką 

szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 

podłoża do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  

10. Przepisy związane 

Normy  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  

PN-EN 459-1:2015 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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SST – 32 ROBOTY MUROWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót murowych z pustaków Porotherm związanych z realizacją zadania. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie ścian z pustaków Porotherm. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, zaleceniem Konserwatora, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 

• Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W kl. 15 

• Pustaki ceramiczne POROTHERM 8 P+W kl. 15 

• Zaprawa cementowo-wapienna marki M5 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały (bloczki betonowe, pustaki, cegły) dostarczone są na plac budowy w pakietach 

opiętych taśmą lub opakowanych folią na paletach. Jeżeli zachodzi konieczność rozcięcia 

pakietu to rozkładanie wyrobów na środkach transportu powinno odbywać się delikatnie aby nie 

uszkodzić naroży oraz powierzchni wyrobów. 

Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: 

− znak firmowy producenta, 

− nazwę i adres producenta , 

− nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementów, 

− datę produkcji i nr partii produkcyjnej, 

− symbol Aprobaty Technicznej ITB, 

− masę poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy) 

Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. 
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Każdy worek powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające co najmniej dane jw. 

W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami 

worków. 

4.3. Magazynowanie 

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 

przechowywania materiałów. 

Sucha mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami 

worków. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. 

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 

fundamentowych. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania 

i grubości spoin. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. 

Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej 

kondygnacji. Pustaki ceramiczne POROTHERM układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od 

kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed ułożeniem w murze 

pustaki ceramiczne POROTHERM należy obficie zraszać wodą. W przypadku stosowania zapraw 

tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza się wykonywanie konstrukcji murowych w temp. 

poniżej 0°C pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zapobiegających zamarzaniu 

zapraw. 

W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. poniżej 0°C jest 

niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do + 5°C stosuje się wersje zimowe zapraw 

cienkospoinowych. W temperaturze powyżej + 5°C stosuje się typowe wersje zapraw. W murach 

wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować 

grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione 

zaprawą, spoiny pionowe pozostają niewypełnione. W murach wykonywanych na zaprawach 

cienkospoinowych grubość zaprawy należy przyjmować od 2 do 3 mm. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0. 

6.2. Elementy murowe 

6.2.1. Badania kontrolne 

Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 

- Kształtu i wymiarów 

- Uszkodzeń 

- Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej 

- Średniej wytrzymałości na ściskanie 

- Cechowanie 
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Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii 

wyrobów. 

6.2.2. Tolerancja wymiarów 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu 
i przyrządów 
Pomiarowych z dokładnością do 1 mm. 
Kształt – wg Normy BN-90/66745-01 
Dopuszczalne wady kształtu: 

- odchylania od kąta prostego sąsiednich powierzchni (nieprostopadłościenność) [mm] - <1 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny [mm] - <1 
- dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01 
- uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni - nie więcej niż 1 szt. na powierzchni 

<1000 mm2 
- uszkodzenia krawędzi - nie więcej niż 1 szt. o szer. <20 mm na dł. < 1000 mm 
- rysy, pęknięcia technologiczne - nie więcej niż 1 szt. o rozwartości <0,5 mm na dł. 

< 1000 mm 
- ogólne uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej < 6,5 % ilości elementów w palecie. 

Wymiary – wg Normy BN-90/7645-01 
Bloczki [mm] – dł.- 599, wys.- 199, szer.- 365, 300, 150; 

6.2.3. Badanie innych właściwości technicznych 

- Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – wg instrukcji ITB nr 234/95 

- Gęstość objętościowa w stanie suchym – wg Normy BN-89/B-06258 

- Średnia wytrzymałość na ściskanie R [MPa] – wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), 

R>4,5 (nadproża) 

- Blokowa wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy BN-90/6745-01 

- Zmiany wymiarów – skurcz – wg Normy BN-89/B-06258 

- Wilgotność sorpcyjna w warunkach t = 23 o C, Ø = 80% [% masy] – wg Normy 

BN-89/B- 06258 - < 4 

- Wilgotność ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - 

< 8 

- Wilgotność „wysyłkowa” [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 30 

- Gęstość objętościowa w stanie wilgotności „wysyłkowej” [ kg/m3 ] – 780 (bloczki), 650 

(nadproża) 

- Współczynnik przenikania pary wodnej 10 –4 [g/(m·h·hPa)] - < 180 (bloczki), <225 

(nadproża) 

- Deklarowana przewodność cieplna [W/(m·K)] – wg ISO 8301:1991, ISO 8302:1991, 

ISO 10456:1997-<0,16 (bloczki), < 0,13 (nadproża) 

- Mrozoodporność – po 15 cyklach zamrażania i odmrażania – wg Normy BN-89/B-06258 

- Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproża) 

- Spadek wytrzymałości na ściskanie - < 15 

Cechowanie – na każdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny być cechowane 

przez naniesienie plamy pasa w kolorach – niebieski – sprawdzenie przez oględziny. 

6.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin. 

6.3.1. Badania kontrolne 

Badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 

- Wyglądu suchej mieszanki 

- Maksymalne średnice ziaren wypełniacza 

- Gęstości nasypowej 

- Wyglądu świeżej zaprawy 

- Konsystencji 

- Zmiany objętości 
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- Bieżące badania powinny być wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii 

suchej mieszanki. 

6.3.2. Właściwości wyrobu i metody badań 

• Wygląd suchej mieszanki – sypka, miałka mieszanina bez zbryleń i zanieczyszczeń o barwie 

cementu – oględziny 

• Gęstość nasypowa – [kg/m3 ] – 1300 ÷1500 – wg Normy PN-77/B-06714/07 

• Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą; sucha mieszanka : woda (wagowo) 1:0,32 

• Wygląd świeżej zaprawy – jednorodna masa bez zbryleń i zanieczyszczeń – oględziny 

• Konsystencja [cm stożka zanurzenia] – 10 ± 1 – wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast 

cementu stosować suchą mieszankę 

• Wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach próbek (po 6 

połówek beleczek) wykonanych jednocześnie, przechowywanych przed badaniem w różnych 

warunkach: 1 seria – w środowisku suchym, 2 seria – w środowisku mokrym 

• Po przechowywaniu próbek w warunkach suchych - > 10 

• Po przechowywaniu próbek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niż 70% wytrzymałości 

próbek przechowywanych w warunkach suchych 

• Przyczepność do podłoża [MPa] - > 0,3 – wg Normy PN-85/B-04500 z  następującymi 

zmianami: 

- jako podłoże należy stosować bloczki systemowe z betonu komórkowego marki 6 

- grubość warstwy zaprawy powinna być ok.3 mm 

- próbki powinny być przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 ± 2o C i wilgotności 

minimum 95%. 

• Czas zachowania właściwości roboczych [godz.]->4 

• Czas korygowania podłoża klejonych elementów murowych [min] - > 7 – klejową zaprawę 

murarską należy nałożyć warstwę o gr.3 mm na powierzchnię bloczka, wcześniej 

wysuszonego w temperaturze 105o C w czasie 4 dni i następnie pozostawionego w czasie 2 

dni w normalnym klimacie (temp.20 ± 2oC i wilgotności 65 ± 5 %). Na warstwę zaprawy 

należy następnie położyć kostkę z bloczku o boku 5 cm, wysuszoną i sezonowaną 

analogicznie jak bloczek na który jest nałożona zaprawa. Kostkę należy w czasie 30 sek. 

dociskać siłą 5N. Następnie kostkę należy odrywać. Badanie z zastosowaniem kilku kostek 

należy powtarzać w odstępach czasowych co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do 

momentu w którym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta zaprawą, należy uznać za 

czas korygowania położenia kolejnych   elementów murowych. 

• Badania należy na 3 próbkach. 

6.3.3. Oznakowanie 

Oznaczenie powinno zawierać: 

• nazwę i adres oraz znak firmowy producenta 

• kod producenta 

• nazwę wyrobu 

• datę produkcji i nr partii produkcyjnej 

• termin przydatności do stosowania 

• masę netto 

• proporcje mieszania z wodą 

• symbol Aprobaty Technicznej 

• oznaczenie powinno być umieszczone na każdym opakowaniu suchej mieszanki. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
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Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie 

rysunków roboczych. 

Nakład liczony na 1 m3 . 

Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 

Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 

Wysokość murów w ścianach budynku obmierza się kondygnacjami od poziomu podłogi przyziemia 

do wierzchu następnego stropu. 

Z obmiarów murów odlicza się: 

- otwory drzwiowe, okienne i inne 

- wnęki – z wyjątkiem wnęk na liczniki elektryczne i gazowe o objętości ponad 0,05 m3 

Nie odlicza się bruzd na instalacje, gniazd. 

Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem 

muru mierzy się w świetle ościeżnic. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. 

8.2 Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora Nadzoru. 

8.3. Odbiór robót 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenia na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 

zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami 

wiązania.  

W szczególności podlega sprawdzeniu: 

- zgodność kształtów i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną 

- grubość muru 

- wymiaru otworów okiennych i drzwiowych 

- pionowość powierzchni i krawędzi 

- poziomość warstw bloczków 

Odbiór końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego winny być dołączone 

wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań itp.), a także świadectwo jakości wykonania 

wystawione przez wytwórcę 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 

podłoża do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  

10. Przepisy związane 

Normy  
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy. 
PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy 
drobnowymiarowe. 
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości nasypowej. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
Instrukcja ITB Nr 286: Wytyczne projektowania budynków o ścianowym układzie nośnym ścianowym, 
podlegających wpływowi eksploatacji górniczej – Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1989. 
BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych 
BN-80/6744-11 Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścienne. Pustaki 
PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-86/B-30020 Wapno 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PNB-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
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SST – 20 TORKRET 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania betonu 

natryskowego - torkretu w ramach realizacji inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja technicznej stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem torkretowaniem ścian. Specyfikacja dotyczy wykonania czynności podstawowych 

i dodatkowych i uwzględnia zastosowanie betonu natryskowego. Przedmiotem ST jest określenie 

wymagań w zakresie robót przygotowawczych, wymagań dotyczących właściwości (parametrów) 

zastosowanych materiałów oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów ww. robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

• nałożenie warstwy betonu natryskowego metodą suchą: 

- oczyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych i skośnych   

- wykonanie torkretu na powierzchniach pionowych i skośnych grubość 10 cm, 

• wykonanie rusztowań roboczych, 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Wytycznymi 

wykonania betonu natryskowego i ST-0 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 0. 

Materiały: 

• cement portlandzki 45 bez dodatków wg PN-B-30000, 

• kruszywo mineralne do betonu wg PN-86/B-06712, 

• woda 

• inhibitory korozji jako domieszka powstrzymująca korozję zbrojenia 

Do natrysku należy stosować zaprawę cementową z dodatkiem mikrokrzemionki i inhibitorów korozji. 

Zastosowana zaprawa torkretowa musi posiadać Aprobatę techniczną. Nie dopuszcza się 

indywidualnego przygotowania mieszanki bezpośrednio na placu budowy. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0. 

Wykonawca musi dysponować sprzętem dostosowanym do rodzaju oferowanego torkretowania 

(metoda mokra lub sucha). Niezależnie musi posiadać: 

· sprężarkę o wydajności 10m3/min, 

· agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podłoża betonowego. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0. 

5.1 Przygotowanie powierzchni: 

Całą powierzchnię przewidzianą do wykonania torkretu należy omłotkować celem znalezienia 

skorodowanych odspojonych od podłoża fragmentów betonu. Miejsca takie należy skuć młotkami 

udarowymi łącznie z betonem zdrowym bezpośrednio przylegającym do skorodowanych powierzchni. 

Odkucie powinno być wykonane bez gwałtownych skoków i nierówności. Całą skutą powierzchnię 

należy łagodnie sfrezować. W trakcie skuwania należy przeprowadzać ocenę skarbonatyzowanego 

betonu celem jego usunięcia. 

Po zakończeniu skuwania należy całą powierzchnię betonu wraz z odkrytą stalą zbrojeniową oczyścić 

przez piaskowanie. Oczyszczoną stal zbrojeniową zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Całą powierzchnię należy oczyścić drogą piaskowania lub hydrodynamicznie. 

Oczyszczoną powierzchnię staranne nawilżyć wodą w okresie 2-3 dni przed nałożeniem betonu 

natryskowego. 

5.2. Wykonanie betonu natryskowego: 

• Parametry torkretu powinny odpowiadać parametrom betonu hydrotechnicznego klasy 

C30/37; W6; F200; o klasie ekspozycji XC4, XA1 i XF3 zgodnie z normą PN-EN 206+A1. 

Grubości średnio 10cm 

• minimalna grubość nakładanego torkretu 2,0cm,  

• w przypadku głębokich ubytków betonu mieszankę nakładać w kilku warstwach, 

• mieszanka betonowa na bazie cementu portlandzkiego czystego klasy 45 i kruszywa 

łamanego o uziarnieniu do 4 mm (grys granitowy lub bazaltowy), 

• zalecany dodatek na bazie mikrokrzemionki modyfikowanej polimerami upłynniającymi, 

• powierzchni torkretowanej nie wygładza się, 

• roboty przeprowadzać w temperaturze powyżej +5°C, 

5.3. Pielęgnacja betonu natryskowego 

Pielęgnacja torkretu w celu ograniczenia odparowania wody przez okres 7dni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0.  

Kontrola jakości robót polega na: 

• sprawdzeniu jakości materiałów i ich zgodności z normami, 

• sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST, 
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• sprawdzeniu grubości warstwy i równości powierzchni. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych 

w Przedmiarze Robót.  

Jednostką obmiaru jest: m2 torkretowanej powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.  

Odbiory winny objąć wszystkie etapy realizacji przede wszystkim takich robót, które ulegają zanikowi, 

a wpływają na jakość robót. Odbioru należy dokonać sprawdzając przytoczone w pkt. 6 kryteria oceny. 

Czynność odbioru winna być udokumentowana odpowiednim protokołem zgodnie z przyjętymi w SST 

zasadami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.  

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

• oznakowanie robót, 

• zakup i transport materiałów, 

• wykonanie warstwy torkretu , 

• uporządkowanie miejsca robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają Materiały, Sprzęt i inne dostarczane towary 

oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów. 

10.1. Normy 

PN -86/B-067712 Kruszywa mineralne do betonu; 

PN - 88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw; 

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. (nowa norma PNB19701); 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych; 

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek; 

PN-88/B-30000/A Cement portlandzki; 

PN-88/6731-08 Cement Transport i przechowywanie; 

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne Badania Podział, nazwy i określenie badań; 

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych; 

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych; 

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie składu ziarnowego; 

PN-76/B-06714/16 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie kształtu ziaren; 

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie wilgotności; 

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie nasiąkliwości; 

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią; 
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PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych; 

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie; 

PN-78/B-06714/43 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie zawartości ziaren słabych; 

PN-87/B-0672 Kruszywo mineralne Pobieranie próbek; 

PN-88/B-06250 Beton zwykły; 

PN-73/6736-0 Beton zwykły Metody badań Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie; 

PN-87/6738-05 Badania betonu; 

PN-87/6738-06 Badania składników betonu; 

PN-77/S-10040 żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania; 

PN-63/B-00251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne; 

PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu A; 

 


