

Rzeszów, dnia 02.09.2022 r.

RZ.ROZ.2810.41.14.2022.AG

Wg rozdzielnika

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w cz. 2 i 11

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Usługi w zakresie utrzymania rzek, cieków i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Jasle” numer referencyjny RZ.ROZ.2810.41.2022

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 zawiadamia o unieważnieniu postępowania w części 2 i 11 na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, jeśli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

Cz. 2 Roboty utrzymaniowe na potoku Dopływ z Tarnowa

Na tę część postępowania zostały złożone dwie oferty, Wykonawców: Zakład usługowy Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Hydro-Bud Z. Smaś i OSKOS J. Pasieka.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: 24 569,00 zł. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi brutto: 36 436,48 zł. Z uwagi na fakt, że cena tej oferty znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz, że Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.

Cz. 11 Utrzymanie potoku Brnik w km 0+000-12+591

Na tę część postępowania została złożona jedna oferta, Wykonawcy- Cegielnia Otałęż S. Głowacki, z ceną brutto: 92 621,23 zł. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: 64 036,23 zł. Z uwagi na fakt, że cena oferty znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz, że Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.


Otrzymują:

1. Strona internetowa,
2. ROZ a/a,
3. ZUBWM Hydro-Bud Z. Smaś,
4. OSKOS J. Pasieka
5. Cegielnia Otałęż S. Głowacki


Dyrektor
Anna Sowa