

**Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 07.10.2022 r. o godz. 08:10,
złożonych w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zamówienia pn.:
*„Wykonanie uproszczonych projektów technicznych oraz pozostałych opracowań
sankcjonujących utrzymanie wód i budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ Zamość
Obiekt Hydrotechniczny Nielisz – 3 części ”***

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3,20-610 Lublin, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1710.) przekazuje poniższe informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu :

I. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

Część 1 zamówienia: Opracowanie uproszczonego projektu technicznego na: Remont mechanizmów wyciągowych klap jazu na zaporze czołowej zbiornika wodnego Nielisz.

Część 2 zamówienia: Opracowanie uproszczonego projektu technicznego na wykonanie instalacji zdalnego monitoringu poziomu wód w piezometrach zapory czołowej zbiornika wodnego Nielisz.

Część 3 zamówienia: Opracowanie uproszczonego projektu technicznego na wykonanie czyszczenia filtra żwirowego w studniach odciążeniowych.

II. Środki przeznaczone przez zamawiającego na realizację zamówienia, zgodnie z informacją zawartą w pkt. 4.9 Specyfikacji Warunków Zamówienia wynoszą – 203 400,00 zł brutto, w tym:

Część 1 zamówienia: 75 000 zł

Część 2 zamówienia: 98 400 zł

Część 3 zamówienia: 30 000 zł

III. Do dnia 07.10.2022 r. do godz. 08:00 złożone zostały oferty przez nw. Wykonawców :

Nr oferty	Wykonawca	Część zamówienia	Wartość oferty brutto w zł	Skrócenie terminu wykonania zamówienia
1	GPŚ Gabriela Puchalska 05-135 Wieliszew; ul. Kościelna 59D/44 NIP: 8131257910	3	36 285,00	0 dni
2	ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA al. Niepodległości 58 02-626 Warszawa NIP: 5260037267	1	74 734,80	5 dni

3	CSE Joniec i Wspólnicy sp.j. Borek Stary 131, 36-020 Borek Stary NIP: 517-03-67-771	2	97.170,00	0 dni
4	Instytut OZE Sp. z o.o. ul. Skrajna 41a 25-650 Kielce KRS:0000328763	1	59 618,59	5 dni

Opracował: Zbigniew Ziółkowski sekretarz komisji przetargowej