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																								Chojnice.  09.05.2022 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie pn.: „Usunięcie wad po przebudowie Śluzy Miejskiej nr 2 
w Bydgoszczy”

1. Przedmiotem zamówienia
 jest usunięcie wad i usterek po przebudowie śluzy Miejskiej nr 2 w Bydgoszczy przy ulicy Marcinkowskiego 1. 
Roboty budowlane prowadzone były w okresie od września 2014 do maja 2016 roku. 
W czasie późniejszej eksploatacji obiektu stwierdzono liczne usterki i wady, które wymagają naprawy i usunięcia w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu. 

2. Stan istniejący i lokalizacja. 
Śluza Miejska nr 2 w Bydgoszczy zlokalizowana w km 12+400 drogi wodnej Wisła - Odra – klasa ważności obiektu II. Zamknięcie komory od strony wody górnej stanowią wrota klapowe natomiast zamknięciem głowy dolnej są dwuskrzydłowe wrota wsporne. 
Napełnianie i opróżnianie komory odbywa się poprzez kanały obiegowe oraz zasuwy kanałów w głowie górnej oraz dolnej. 
Śluza wyposażona w łaty wodowskazowe na górnej i dolnej wodzie. 
Podstawowe parametry.
- długość użytkowa komory   					57,40 m
- szerokość użytkowa komory                		9,60 m
- rzędna progu górnego 							33,10 m npm Kr
- rzędna progu dolnego 							30,06 m npm Kr
- spad średni              			                      	3,34 m
Dojazd do obiektu możliwy jest od ulicy Marcinkowskiego, częściowo poprzez ciągi pieszojezdni.



3. Planowany okres realizacji:
Planowane rozpoczęcie z dniem podpisania umowy
Planowane zakończenie 13 miesięcy od podpisania umowy
Etap I – 55 dni od podpisania umowy (zakres robót koniecznych do wykonania do końca roku 2022 r.
Etap II – 13 miesięcy od podpisania umowy (zakres robót koniecznych do wykonania w roku 2023 r.


4. Zakres robót do wykonania.
Etap I - zakres robót koniecznych do wykonania do końca roku 2022.

· Zasuwa prawa i lewa (woda górna) – regulacja długości łańcuchów zasuwy 
i przeciwwagi. Stabilizacja i blokada kół zębatych łańcucha na wale napędowym. Należy wykonać stalowe opaski / pierścienie zabezpieczające przed przesuwaniem kół zębatych na wale. Należy dokonać stabilizacji wyłączników krańcowych wrót klapowych poprzez wykonanie nowych sztywnych mocowań wyłączników.
· Naprawa przylgni – uszczelnień klapy (woda górna). Należy usunąć istniejące uszkodzone uszczelnienia z włókniny mocowanej do uszczelnień drewnianych. Dokonać dopasowania powierzchni uszczelniających dla zapewnienia wymaganej szczelności wrót klapowych. Dokonać wymiany deskowania na pomoście roboczym wrót klapowych. Powierzchnia pomostu roboczego na wrotach 7,68 m2, grubość desek 50 mm. 
· Zasuwa prawa i lewa (woda dolna) – regulacja długości łańcuchów zasuwy 
i przeciwwagi. Stabilizacja i blokada kół zębatych łańcucha na wale napędowym. Należy wykonać stalowe opaski / pierścienie zabezpieczające przed przesuwaniem kół zębatych na wale.
· Regeneracja ramienia ściągu łożyska górnego - wrota prawe ściąg poprzeczny. Dokonać regeneracji elementów stalowych ściągu w celu eliminacji istniejących luzów oraz zapewnienia sztywności łożyska górnego wrót. Po wykonaniu 
i montażu elementów dokonać regulacji.
· Wymiana 8 sztuk smarowniczek kapturowych w maszynowniach śluzy oraz kładce roboczej. Regeneracja gniazd smarowniczek z uwagi na zerwane gwinty.
· Wymiana zerwanej szpilki mocowania masztu semafora na głowie dolnej – strona prawa (M14)
· Wymiana deskowania na pomoście kierownicy w awanporcie górnym. Powierzchnia pomostu 3,24 m2, grubość desek 50 mm.
· Oczyszczenie i wykonanie powłok malarskich (obustronne) blach pokryw kanałów linowych oraz wnęk roboczych, kabestanów wraz z oczyszczeniem 
i malowaniem okuć wnęk kanałów.  Piaskowanie do stopnia Sa1 i malowanie elementów metalowych farbą epoksydową podkładową; następnie farbą nawierzchniową w kolorze czarnym. 
Elementy konieczne do konserwacji: Kabestan – woda górna- lewy; Kabestan - woda dolna - lewy; kabestan - woda dolna – prawy, kabestan – woda dolna - lewy; blachy wokół kabestanów; mocowania stopnia na kładce roboczej na głowie dolnej - strona prawa i lewa, pokrywy kanałów linowych. Łączna powierzchnia elementów wymagających oczyszczenia i konserwacji 28,30 m2, 

Etap II - Zakres robót koniecznych do wykonania w roku 2023.

· Renowacja schodów na tamie rozdzielczej – od strony Brdy Młyńskiej. Usunięcie odspojonych powłok reprofilacyjnych wraz z fragmentami skorodowanego betonu ok. 2 - 4 mm; wypełnienie ubytków masą wyrównującą; pomalowanie środkiem impregnującym hydrofobowym do betonu w kolorze szarym (zbliżonym do kolorystyki istniejących elementów betonowych, łączna powierzchnia konstrukcji do naprawy wynosi 37,00 m2
· Renowacja schodów na tamie rozdzielczej – ciąg nr 2. Usunięcie odspojonych powłok reprofilacyjnych wraz z fragmentami skorodowanego betonu ok. 2 - 4 mm; wypełnienie ubytków masą wyrównującą; pomalowanie środkiem impregnującym hydrofobowym do betonu w kolorze szarym (zbliżonym do kolorystyki istniejących elementów betonowych, łączna powierzchnia konstrukcji do naprawy wynosi 15, 20 m2.
· Wymiana słupków ciągów schodów na tamie rozdzielnczej - szt. 2 (ciąg nr2) – Wykonać nowe słupki poprzez odwzorowanie istniejących. Naprawa pochwytów.
· Iniekcje ciosów kamiennych i cegieł - iniekcja ciśnieniowa uszczelniająca żywicą poliakrylową poprzez otwory wiercone na głębokość 20cm - łącznie 9 sztuk ciosów granitowych w obrębie których występują przesiąki.
Iniekcje w obrębie stalowych skrzynek krzyży cumowniczych oraz gniazd szandorowych - iniekcja ciśnieniowa uszczelniająca żywicą poliakrylową poprzez otwory wiercone w murach na głębokość 20cm - łącznie 28 sztuk wnęk skrzynek.
· Naprawa wypraw betonowych wokół maszynowni nr 1; 2; 3; 4. Usunięcie odspojonych warstw reprofilacyjnych wokół budynków; wypełnienie ubytków masą wyrównującą – wykonanie nowych warstw reprofilacyjnych; pomalowanie środkiem impregnującym hydrofobowym do betonu w kolorze szarym (zbliżonym do kolorystyki istniejących elementów betonowych), Łączna powierzchnia reprofilowana 13,60 m2, grubość warstwy reprofilacyjnej ok. 5 cm.
· Naprawa umocnienia brzegowego w rejonie głowy górnej – strona lewa - Usunięcie uszkodzonych warstw wyrównujących oraz skorodowanego betonu; wypełnienie ubytków masą wyrównującą, wykonanie nowej warstwy reprofilacyjnej na powierzchni 1,64 m2 – grubość warstwy 10 cm; pomalowanie środkiem impregnującym hydrofobowym do betonu w kolorze szarym (zbliżonym do kolorystyki istniejących elementów betonowych), naprawa rys – pęknięć powierzchni w rejonie w/w umocnienia i kabestanu na głowie górnej (długość pęknięcia – 115 cm) – dokonać nacięcia elementu oraz sklejenia żywicą poliakrylową. 
· Naprawa powierzchni na koronie śluzy – strona lewa (w rejonie 1 dolnej drabinki zejściowej): naprawa pęknięcia betonu – dokonać nacięcia elementu oraz sklejenia żywicą poliakrylową – długość rysy – 205 cm.
· Naprawa ścian maszynowni prawej na głowie dolnej: usunięcie odspojonych wypełnień (fug) pomiędzy konstrukcją stalową a wypełnieniem ścian. Dokonać należy naprawy konstrukcji stalowej (spawanie połączeń ramy stalowej oraz jej stabilizacja) i wypełnienie fug zaprawą mrozoodporną zbliżoną kolorystycznie do istniejącej. Łączna długość spoin do wypełnienia wynosi 760 cm.

Wykonawca uwzględnić winien wszelkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania zadania. Wszelkie materiały i elementy niezbędne do wykonania powyższego zakresu leżą w gestii wykonawcy tj. dostawa elementów, wbudowanie, remont, regeneracja.
Drewniane elementy, które w ramach niniejszego zadania będą wykonane 
i wbudowane winny być zaimpregnowane 2 krotnie za pomocą impregnatów dopuszczonych do kontaktu z wodą.
Wszelkie elementy typowe wbudowywane w ramach zadania winny być nowe, pełnowartościowe.
Zamawiający nie zapewnia żadnych urządzeń technicznych czy elementów niezbędnych do wykonania zlecenia.
Z uwagi na specyfikę obiektu przed złożeniem oferty wskazana wizja terenowa 
w miejscu planowanych do wykonania prac.
Wszelkie prace wymagające wyłączenia z ruchu śluzy żeglugowej winny być wykonane po 1 listopada 2022 i zakończone do 30. kwietnia 2023. Mogą być wznowione po 1 listopada 2023.
Wykonawca przed dokonaniem odbioru końcowego dostarczy atesty, karty charakterystyki itp. dla materiałów i elementów wbudowanych w ramach niniejszego zadania. 
5. Wymagania dotyczące zatrudnienia
Zgodnie z art. 95 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby wykonywanie czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), były świadczone przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia przez pracowników zatrudnionych na podstawie zgłoszonej do ubezpieczenia społecznego umowy o pracę, w szczególności obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, wykonanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z wyjątkiem czynności wykonywanych przez kierownika budowy i kierowników robót budowlanych, projektantów i innych osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie. Powyższy wymóg nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i członków ich rodzin zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego jako osoby z nimi współpracujące, wspólników spółek osobowych i członków organów zarządzających osób prawnych
6. Okres gwarancji.
Wykonawca winien udzielić gwarancji na wykonane prace minimum 24 miesiące od dnia odbioru.
7. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy, który stanowić będzie załącznik do umowy.
Zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu robót planowanych do wykonania w poszczególnych latach i ich kolejności przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.
8. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.
Śluza Miejska nr 2, ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz.
9. Termin zakończenia robót. 
Termin zakończenia robót 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Uzasadnienie braku podziału na części: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z następujących powodów:
Zamówienie musi być realizowane przez jednego wykonawcę wyłonionego w postępowaniu, który będzie przeprowadzał prace dotyczące „Usunięcie wad po przebudowie Śluzy Miejskiej nr 2 w Bydgoszczy” Ze względu na termin wykonania zadania konieczne jest wykonanie zadanie przez jednego wykonawcę, gdyż wyłącza się w tym przypadku chaos organizacyjny związany z koniecznością zapewnienia realizacji inwestycji w określonych terminach. Ze względów wykonawczych oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych niecelowy jest podział zamówienia na części. W przypadku wykonywania zamówienia przez kilka firm, niemożliwe byłoby dotrzymanie terminu realizacji zamówienia, z uwagi, iż realizacja robót budowlanych objętych dokumentacją budowlaną jest ze sobą ściśle powiązana. Podział zamówienia wiązałby się z nadmiernymi trudnościami technicznymi 
i kosztami wykonania zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców, wykonujących poszczególne części zamówienia.
Ponadto, w przypadku wadliwego wykonywania przedmiotu zamówienia utrudnione byłoby wyegzekwowanie ewentualnej odpowiedzialności z tytułu gwarancji 
i rękojmi.
 Wobec powyższego odstąpiono od podziału zamówienia na części.
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