

KR.ROZ.2810.185.2022.EP

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w zakresie części nr 2

dotyczy: „Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Żywiec – etap VII:

część 1 – Zasyp wyrw brzegowych wraz z remontem i zabezpieczeniem istniejącej kaskady na potoku Bystra w km 3+705-3+785 w m. Kamesznica, gm. Milówka,

część 2 – Zasyp wyrw brzegowych w km 2+514-2+544, 3+160-3+300, 3+485-3+520, 3+575 3+600 potok Trzebinka,

część 3 – Remont stopnia w km 1+656 nr 4 na potoku Koszarawa w m. Żywiec.”

– znak sprawy KR.ROZ.2810.185.2022

Działając na podstawie przepisu art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej *ustawą Pzp*, Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Żywiec – etap VII: część 2 – Zasyp wyrw brzegowych w km 2+514-2+544, 3+160-3+300, 3+485-3+520, 3+575 3+600 potok Trzebinka**” dokonuje unieważnienia postępowania.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 20.10.2022 r. do godz. 9:00 – nie wpłynęła żadna oferta.

Uzasadnienie prawne

Zamawiający, działając na podstawie art. 255 pkt 1) *ustawy Pzp* unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Dyrektor
Małgorzata Sikora
/dokument podpisany elektronicznie/