

KR.ROZ.2810.185.2022.EP

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w zakresie części nr 3

dotyczy: „Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Żywiec – etap VII:

część 1 – Zasyp wyrw brzegowych wraz z remontem i zabezpieczeniem istniejącej kaskady na potoku Bystra w km 3+705-3+785 w m. Kamesznica, gm. Milówka,

część 2 – Zasyp wyrw brzegowych w km 2+514-2+544, 3+160-3+300, 3+485-3+520, 3+575 3+600 potok Trzebinka,

część 3 – Remont stopnia w km 1+656 nr 4 na potoku Koszarawa w m. Żywiec.”

– znak sprawy KR.ROZ.2810.185.2022

Działając na podstawie przepisu art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej *ustawą Pzp*, Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Żywiec – etap VII: część 3 – Remont stopnia w km 1+656 nr 4 na potoku Koszarawa w m. Żywiec**” dokonuje unieważnienia postępowania.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania

Do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert tj. do dnia 20.10.2022r. do godz. 09:00 do przedmiotowej części zamówienia, złożona została jedna oferta przez Wykonawcę *MS Company Sp. z o.o. Sp. K., ul. Matejki 1, 34-300 Żywiec* w kwocie 1 810 935,38 zł brutto. Kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 1 656 865,29 zł brutto, tym samym Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych do wysokości niniejszej oferty. W związku z powyższym zachodzi przesłanka zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie prawne

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, tj. – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 3) *cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty*”.

Dyrektor

Małgorzata Sikora

/dokument podpisany elektronicznie/