

Chojnice, 27 października 2022r.
(miejscowość, data)

GD.ROZ.2811.204.2022.ZZ.1

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Nr sprawy GD.ROZ.2811.204.2022.ZZ.1

Nazwa zamówienia: **„Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zwiększenie zdolności retencyjnych jeziora Zaręba poprzez budowę budowli piętrzącej w celu zapobiegania skutkom suszy”.**

Szanowni Państwo,


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach, jako Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie o 28 dni terminu związania ofertą złożoną w postępowaniu o wartości poniżej 130.000,00 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 4 a contrario ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych – t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zwiększenie zdolności retencyjnych jeziora Zaręba poprzez budowę budowli piętrzącej w celu zapobiegania skutkom suszy”.

Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 02.11.2022r.

Pisemne oświadczenie Wykonawcy, dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 28 dni, tj. do 30.11.2022 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.11.2022 r. w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: <http://www.przetargi.wody.gov.pl>.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

27.10.2022 r. 
Data i podpis osoby upoważnionej



Otrzymują:

1. Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "HYDROPROJEKT"
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
2. Zeneris Projekty Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań
3. Pracownia Projektowa Budownictwa Wodnego MEWPROJEKT Jan Haftka
Brzuśce, ul. Polna 14, 83-120 Subkowy
4. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne MELBUD s.c.
ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń
5. a/a



OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przedłużenie związania z ofertą

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia prowadzonego w ramach Regulaminu udzielania zamówień publicznych PGW WP dla wartości mniejszej niż **130.000 PLN netto** (art. 2 ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 4 a contrario ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.)

Nr sprawy GD.ROZ.2811.204.2022.ZZ.1

Nazwa zamówienia: „*Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zwiększenie zdolności retencyjnych jeziora Zaręba poprzez budowę budowli piętrzącej w celu zapobiegania skutkom suszy*”.

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko)

.....

jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy (nazwa firmy)

.....

.....

Oświadczam, że:

Wyrażam*/wyrażamy* zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych **28 dni, tj. do 30.11.2022 r.** zgodnie z wnioskiem Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą.

Jednocześnie oświadczam*/oświadczamy*, że jesteśmy związani złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o wartości poniżej 130.000,00 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 4 a contrario ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych – t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, którego przedmiotem jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zwiększenie zdolności retencyjnych jeziora Zaręba poprzez budowę budowli piętrzącej w celu zapobiegania skutkom suszy” przez łączny okres **58 dni liczonych od dnia złożenia oferty**.

....., dnia 2022 roku

.....
(podpis osób / osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

* niepotrzebne skreślić