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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

 Specyfikacja Techniczna WO „Wymagania ogólne” zawiera informacje oraz wymagania 

wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania 

p.n. „NAPRAWA PROGU PODPIĘTRZAJĄCEGO DOLNE STANOWISKO STOPNIA 

WODNEGO WE WŁOCŁAWKU”.  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 Niniejsza specyfikacja techniczna (STWO) stanowi podstawę opracowania szczegółowych 

specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych i realizacji oraz rozliczaniu 

robót będących przedmiotem zadania. 

Warunki ogólne będące treścią niniejsze specyfikacji technicznej STWO obejmują wymagania 

ogólne, wspólne dla pozostałych specyfikacji technicznych wymienionych w p. 1.3. 

 

1.3. Wykaz specyfikacji technicznych opisujących roboty przewidziane do wykonania w ramach 

przedsięwzięcia opisanego w pkt. 1.1. : 

SST 01 – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.  

SST 02 – Narzuty kamienne. Grobla tymczasowa. 

SST 03 – Kosze i worki gabionowe. Siatka gabionowa zabezpieczająca. 

SST 04 – Płyty i prefabrykaty żelbetowe. 

SST 05 – Płyty drogowe żelbetowe. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (INI)– osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 

ilości wykonanych robot, bierze udział w kontroli i odbiorach robót, jak również w odbiorze 

gotowego obiektu.  

Kierownik Budowy – osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST) - opracowania zawierające  
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w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót a także procedur ich 

odbioru.  

Dokumentacja Projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, składająca się z: Projektu Budowlano-Wykonawczego, 

Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) i Przedmiaru Robót.   

Dokumentacja Budowy – dokumentacja, która obejmuje Dokumentację Projektową, Dziennik 

Budowy, Księgą Obmiarów (lub karty obmiarów), Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

BIOZ, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne, sondażowe, 

protokoły badań i sprawdzeń, dokumenty potwierdzające, że wyroby budowlane zastosowane 

w trakcie wykonywania robót, są dopuszczone do stosowania, harmonogram realizacji robót, 

protokoły z narad. 

Dokumentacja Powykonawcza Budowy – dokumentacja składająca się z Dokumentacji 

Budowy z naniesionymi (jeśli będą miały one miejsce) zmianami w projekcie budowlano- 

wykonawczym, dokonanymi przez projektanta w trakcie wykonywania robót ze stwierdzeniem, 

że zmiany są nieistotne w świetle Prawa Budowlanego, geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej, rozliczenia inwestycji i innych dokumentów. 

Przedmiar Robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. Ilości podane w przedmiarze są szacunkowe i mogą 

ulec zmianie. 

Obmiar Robót- pomiar wykonanych robót budowlanych, który ma za zadanie określać 

zgodność z Dokumentacją projektową faktycznego zakresu wykonanych robót, wg stanu na 

dzień jego przeprowadzenia albo w celu obliczenia wartości robót uzupełniających lub 

dodatkowych, nieobjętych przedmiarem. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, 

że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym  

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych 

w wycenionym przedmiarze robót, wchodzącym w skład Umowy. 

Teren Budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenie na Budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 



 

5 
 

  

obiektu budowlanego. 

Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią urzędu wydającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i 

Projektantem.  

Sprzęt – oznacza maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia 

robót, lecz bez urządzeń czy innych rzeczy mających stanowić część robot stałych. 

Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, 

zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Norma –jest dokumentem normatywnym stosowanym na zasadzie dobrowolności, 

powszechnie dostępnym i zaakceptowanym przez uznaną jednostkę normalizacyjną.  

Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do 

zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 

budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 

Certyfikat Zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami. 

Deklaracja zgodności –oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,  że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 

wymaganiami. 

Krajowa Deklaracja Zgodności - oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną 

odpowiedzialność,  że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 

techniczną. 

Odbiór Częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego  

wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zakończeniem i odbiorem całego 

zakresu robót, objętego kontraktem , który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też 

„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy 

gotowego obiektu budowlanego (pełnego zakresu robót budowlanych objętych kontraktem) 

przez osobę lub grupę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 

Zamawiającego. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 

zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu 

budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 

przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. Całkowite zakończenie robót oraz 
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gotowość do odbioru końcowego, stwierdza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z 

niezwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez przedstawiciela 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

Część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do 

odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 

1.5. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na naprawie progu podpiętrzającego 

dolne stanowisko Stopnia Wodnego we Włocławku znajdującego się w korycie rzeki Wisły w 

km 675,356 około 500 m poniżej osi Stopnia Wodnego Włocławek, na odcinku dł. 412m, 

którego utrzymanie jest w gestii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

Zakres robót objęty opracowaniem : 

- roboty przygotowawcze, 

- naprawa progu na części czołowej za pomocą narzutu kamiennego  oraz koszy i worków 

gabionowych wypełnionych kamieniem naturalnym, 

- roboty rozbiórkowe, 

- narzuty kamienne uzupełniające drogę technologiczną, 

- narzuty kamienne uzupełniające korpus budowli, 

- wymiana okładziny na okładzinę z płyt żelbetowych, 

- dociążenie konstrukcji budowli prefabrykatami żelbetowymi, 

- ubezpieczenie podnóża budowli narzutem kamiennym ciężkim, 

- rozbiórka wypiętrzenia w górnym stanowisku progu. 

 

1.6. Prace towarzyszące 

- Roboty przygotowawcze. 

 

1.7. Informacja o terenie budowy  

 Inwestycja znajduje się w korycie rzeki Wisły w km 675,356 około 500 m poniżej osi Stopnia 

Wodnego Włocławek w województwie kujawsko-pomorskim, na działkach sklasyfikowanych 

jako wody płynące, o numerach ewidencyjnych 1/13 i 1/16 jednostka ewidencyjna : 046401_1 

miasto Włocławek, obręb : 0230 Włocławek KM 23, stanowiących własność Skarbu Państwa, 

w obrębie budowli pod zarządem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  



 

7 
 

  

Teren budowy  znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych 

europejskim kodem PLRW20002127911 o nazwie „Wisła od wypływu ze Zbiornika 

Włocławek do granicy Regionu Wodnego Środkowej Wisły”.  

Planowany do naprawy próg podpiętrzający Stopień Wodny we Włocławku położony jest poza 

granicami usytuowanych w biegu rzeki poniżej stopnia obszarów Natura 2000, jednak 

planowane w ramach remontu modyfikacje przepływu wody wpłyną na kształtowanie się 

poziomów wody w rzece poniżej, a więc w granicach tych obszarów.  

Z uwagi na to, że próg jest budowlą podwodną, znajdującą się całkowicie pod zwierciadłem 

wody w warunkach przepływu przez Stopień Wodny Włocławek, dostęp do niej jest możliwy 

wyłącznie w przypadku braku przepływu przez stopień. Sytuacja taka może mieć miejsce w 

warunkach hydrologicznych umożliwiających wstrzymanie pracy elektrowni, przy 

przepływach w rzece oscylujących w granicach 400-800 m3/s, na maksymalnie cztery godziny 

dziennie.  

Na progu nie występują żadne inne budowle, jak również linie przesyłowe, czy inne instalacje 

naziemne i podziemne. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że całe zaplecze budowy łącznie z 

placami składowymi znajduje się na terenie Obiektu Hydrotechnicznego Stopień Wodny 

Włocławek i w związku z tym należy zachować szczególną ostrożność przy poruszaniu się 

sprzętu budowlanego i pojazdów dowożących materiały budowlane.  

Zabrania się ingerowania w ukształtowanie terenu, poza obszarem objętym rozwiązaniami 

projektowymi. Zabrania się również ingerencji w istniejącą szatę roślinną.  

 

1.8. Organizacja robót budowlanych  

 Z uwagi na powyższe uwarunkowania, część robót polegających na układaniu prefabrykatów 

żelbetowych będzie prowadzona w technologii „z wody”, z jednostki pływającej 

przystosowanej do tego celu, usytuowanej w górnym stanowisku progu. Jest to jednak 

uwarunkowane posiadaniem przez Wykonawcę dużego doświadczenia oraz odpowiedniej 

jednostki, umożliwiającej przetransportowanie jej na górne stanowisko progu. Pozostałe roboty 

mogą być prowadzone w technologii „z lądu” przy wykorzystaniu drogi technologicznej 

znajdującej się wzdłuż całej budowli od WG. 

Dostawy materiałów budowlanych możliwe środkami transportu samochodowego z drogi 

publicznej, poprzez ściśle wyznaczoną drogę wewnętrzną, na place składowe znajdujące się na 

dolnym stanowisku Zapory Czołowej, stanowiące własność Inwestora.   

Zaplecze Budowy można usytuować w obrębie placu utwardzonego znajdującego się w 

bezpośredniej bliskości wjazdu na Część Boczną Progu lub w innym uzgodnionym z 

Inwestorem miejscu. Inwestor przekaże Wykonawcy teren pod zaplecze budowy i place 
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składowe, a Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z jego organizacją, utrzymaniem 

oraz wyposażeniem w wodę, sanitariaty oraz agregaty prądotwórcze.  

 

1.9. Przekazanie Terenu Budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi, Dziennik Budowy  

oraz Dokumentację Projektową i ST. 

 

1.10. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera niżej wymienione części : 

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy 

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

3. Przedmiar robót. 

Wykonawca jest zobowiązany opracować na własny koszt, przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ 

 

1.11. Dokumentacja prawna 

- Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie uzgodnień lub decyzji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

- Inwestor obowiązany jest do poinformowania Wykonawcy robót o stanie prawnym 

przejmowanego przez wykonawcę terenu. 

- Plac budowy powinien być przekazany Wykonawcy przez Inwestora protokółem przekazania 

terenu.  

- W protokole przekazania placu budowy powinien znajdować się zapis dotyczący: uzbrojenia 

terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu, usytuowania w 

planie i wysokości istniejących przewodów energetycznych, przekazania geodezyjnych 

punktów pomiarowych itp.  

- Dokumentacja prawna powinna zawierać takie dokumenty jak: protokoły uzgodnień, umowy, 

decyzje administracyjne i inne. Dokumenty te mogą być załączone w odpisach. 

- Dokumentacja prawna po wykonaniu obiektu powinna zawierać zaktualizowane dokumenty 

odzwierciedlające przebieg wykonania robót i aktualny stan techniczny wykonanego obiektu  

oraz między innymi: dziennik budowy (ewentualnie również dzienniki wykonywania 

określonych rodzajów robót), księgi obmiaru robót, protokoły odbioru robót zanikających, 

protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a także odbioru pogwarancyjnego,  

wszelkie notatki i protokoły z narad i ustaleń oraz korespondencję mającą istotne znaczenie 

prawne lub techniczne. 
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1.12. Dokumenty Budowy 

1.12.1. Dziennik Budowy 

- Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez organ 

administracji architektoniczno-budowlanej. 

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, 

którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. 

Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. 

- Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 

1) inwestor, 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 

3) projektant, 

4) kierownik budowy, 

5) kierownik robót budowlanych, 

6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie — w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 

- Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób 

upoważnionych, o których mowa powyżej. 

- Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub 

zniszczeniu. 

- Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na 

terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy. 

- Na pierwszej stronie dziennika budowy Inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę  

(firmę) Wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót 

budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień 

budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datę przyjęcie powierzonych im obowiązków. 

- Kolejne strony dziennika budowy przeznacza się na wpisy dotyczące przebiegu robót 

budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba dokonująca wpisu, z podaniem 

imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, 

który reprezentuje. 

- Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach 

stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie 

późniejszych uzupełnień. 
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1.12.2. Księga obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów  Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  

sposób  ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do 

Księgi  Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

stanowi podstawę do rozliczeń.  

 

1.12.3. Dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, aprobaty 

techniczne, dokumenty oceny technicznej, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań będą przez Wykonawcę gromadzone i  udostępnione na każde życzenie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.  

 

1.12.4. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w stosunku do 

Dokumentacji Projektowej w rodzajach materiałów, lokalizacji, wielkości Robót, a także w 

szczegółowych rozwiązaniach projektowych. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków. Po zakończeniu Robót rysunki te zostaną przedłożone Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego i załączone do dokumentacji powykonawczej. 

 

1.13. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  

natychmiastowe  odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie   dokumenty   budowy   będą   zawsze   dostępne   dla   Inspektora   Nadzoru   

Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora. 

 

1.14. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Teren budowy musi być odpowiednio 

oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

Koryto rzeki w obrębie inwestycji znajduje się poza szlakiem żeglownym, w związku z czym 

nie przewiduje się potrzeby jego oznakowania.  

Wykonawca uprzątnie teren budowy po zakończeniu każdego elementu Robót a po 

zakończeniu Robót i likwidacji terenu budowy doprowadzi teren do stanu pierwotnego. 
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Koszt zabezpieczenia oraz uprzątnięcia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną. 

 

1.15. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Inwestor przekaże Wykonawcy wszelkie decyzje 

administracyjne związane z ochroną środowiska, a Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania wszelkich zapisów w nich zawartych.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

a) zanieczyszczeniem cieku wodnego pyłami, paliwami, olejami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

d) możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

- W przypadku wydania przez odpowiedni organ administracyjny decyzji środowiskowej, 

Wykonawca musi wziąć pod uwagę okresy prac wynikające z zapisów zawartych w 

decyzji.  

- Odpady   budowlane   Wykonawca   powinien   gromadzić   w   wydzielonych   do   tego   

miejscach i zagospodarować je w sposób bezpieczny dla środowiska. 

- Baza materiałowo maszynowa musi być zorganizowana poza strefą brzegową Wisły z 

zachowaniem wolnego pasa szerokości minimum 10 m licząc od linii brzegowej rzeki. 

- Podczas prowadzenia prac należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować 

ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać podczas awarii. 

- Zabiegi związane z konserwacją maszyn i uzupełnianiem paliwa należy wykonywać w 

miejscach do tego przystosowanych i utwardzonych. 

- Zaplecze budowy należy wyposażyć w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków 

substancji ropopochodnych, utrzymywać w należytym porządku, a także  zapewnić 

odpowiednią  ilość sanitariatów i pojemników na odpady komunalne. 
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- W przypadku rozlewu produktów naftowych z maszyn i pojazdów na terenie budowy, 

należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające przedostanie się szkodliwych 

substancji do wód i ziemi. 

- Prace budowlane przy użyciu sprzętu budowlanego emitującego hałas, można prowadzić 

tylko w porze dziennej od godz. 6:00 do godz. 22:00. 

- Do pracy należy dopuścić tylko sprzęt i maszyny budowlane sprawne technicznie, 

charakteryzujące się niską emisyjnością zanieczyszczeń do powietrza. 

- Należy ograniczyć czas pracy maszyn i urządzeń posiadających silniki napędzane olejem 

napędowym w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza substancjami gazowymi 

wydzielanymi podczas spalania oleju napędowego w silnikach. 

- Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren budowy należy uporządkować   i   w   

zależności od poprzedniego zagospodarowania zrekultywować. 

 

1.16. Ochrona przeciwpożarowa. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach zaplecza budowy, pojazdach i jednostkach 

pływających. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.17. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót muszą posiadać świadectwa dopuszczenia 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określając brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

1.18. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewniania bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

 Kwalifikacje osób pracujących na budowie powinny być stwierdzone przez odpowiednie 

komisje i poparte zaświadczeniami upoważniającymi do wykonywania czynności na danym 

stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych powinny być 

przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robót 

specjalistycznych powinny posiadać uprawnienia wydane przez do tego powołane organy 

państwowe lub samorządowe. 

 

1.19. Ochrona i utrzymanie Robót. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do  robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inwestora.    

 Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru lub odbiorów 

poszczególnych etapów. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i 

jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru chyba, że 

wystąpią warunki to uniemożliwiające spowodowane wystąpieniem siły wyższej.    

 

1.20. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. W szczególności zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania 

przepisów Prawa Budowlanego i Prawa Wodnego. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają : 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- Deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono Polskiej Normy , 

- Dokument Oceny Technicznej. 

 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie Materiały stosowane przy wykonaniu Robót będą nowe i  nieużywane,  oprócz  

sytuacji,  gdy  inne  materiały  są  wyraźnie  dozwolone  w Dokumentacji Projektowej. 

Materiały wbudowane w inwestycję muszą odpowiadać wymaganiom norm i przepisów 

wymienionych w niniejszych Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 

obowiązujących najnowszych międzynarodowych, europejskich i polskich przepisów i norm. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inwestora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i udostępniania świadectw jakości podstawowych 

materiałów takich jak : aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, dokumenty oceny 

technicznej. 

 

2.3. Transport materiałów 

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju 

materiałów, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

materiały, elementy lub konstrukcje w sposób wykluczający zmianę ich właściwości 

technicznych lub uszkodzenie. 

Przemieszczanie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane 

w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 
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2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Materiały budowlane powinny być grupowane, rozmieszczane i składowane w zależności od 

ich rodzaju, ilości, częstotliwości ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz 

właściwości wytrzymałościowych i fizykochemicznych warunkujących sposób 

przechowywania. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy 

powinien zapewniać skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą 

właściwości technicznych (użytkowych) wskutek oddziaływania wpływów atmosferycznych 

lub innych przyczyn. 

Sposób składowania materiałów powinien również uwzględniać ich właściwości fizyczne, jak 

konsystencja, kształt i wielkość, masa, rodzaj opakowania (dopuszczalna wysokość zwałów, 

stosów, pryzm, liczba warstw itp.). 

 

2.5.  Kontrola jakości materiałów 

 Kontrolę poszczególnych partii materiału przeprowadza się zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w dokumentach odniesienia (normach) przywołanych w Dokumentacji Projektowej 

oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych SST. 

Oceny wyników kontroli dokonuje się przez porównanie ich z wymaganiami podanymi w 

wymaganiach SST, normach związanych oraz Projekcie Budowlano-Wykonawczym. Materiały 

należy uznać za zgodne z wymaganiami technicznymi, jeżeli przeprowadzona kontrola da 

wynik dodatni, a stwierdzone odchyłki mieszczą się w granicach dopuszczalnych. Ocenę z 

przeprowadzonej kontroli jakości materiałów należy wpisać do Dziennika Budowy. Do oceny 

wyników kontroli należy dołączyć ewentualnie wyniki badań laboratoryjnych. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAWOWEGO SPRZĘTU I MASZYN 

 

- Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca powinien dysponować sprzętem, 

sprawnym technicznie i posiadającym wymagane przepisami aktualne badania techniczne. 

- Przed rozpoczęciem pracy i przed każdorazową zmianą załogi sprzęt i urządzenia należy 

sprawdzić pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego ich użytkowania. 



 

16 
 

  

- Ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego zagrażające 

bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom. 

- Przeciążanie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie 

robocze jest zabronione; nie dotyczy to przeciążeń dokonywanych w czasie badań i prób. 

- Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzętu powinny być dokonywane w stanie jego 

spoczynku; dokonywanie tych czynności w czasie pracy sprzętu jest zabronione. 

- Przewody sprężonego powietrza oraz przewody stosowane do gazów technicznych powinny 

być dostosowane do ciśnienia roboczego i atestowane; używanie przewodów przetartych, 

uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 

- Przewody uszkodzone lub zużyte powinny być usunięte poza obręb placu budowy. 

- Haki stosowane na placu budowy do pionowego przemieszczania ciężarów lub do uciągów 

poziomych  powinny być atestowane przez upoważnione do tego instytucje i powinny być 

wykonane ze stali. Jeżeli przy przemieszczaniu elementów lub ładunków zachodzi możliwość 

wysunięcia zawiesia z gardzieli haka, to haki powinny być wyposażone w urządzenia 

zamykające gardziel haka. 

- Zawiesia linowe lub łańcuchowe używane na budowie do przemieszczania elementów lub 

ładunków powinny być wykonane z materiałów atestowanych. Pętle zawiesi wykonanych z lin 

powinny być łączone za pomocą splatania lub za pomocą zacisków, a lina powinna być 

zabezpieczona przed przecieraniem się. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. Wszystkie środki transportu muszą posiadać aktualne badania 

techniczne i muszą być obsługiwane przez osoby do tego uprawnione. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

Podczas transportu materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy, będą stosowane 

sygnały dźwiękowe oraz świetlne (koguty).  
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1. Przygotowanie układu pomiarowego 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przygotować sieć układu pomiarowego oraz 

oznaczyć stałe punkty pomiarowe. Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy 

powinny być usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres 

budowy, trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, 

zniszczeniem oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych.  

Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej 

granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im 

trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy. 

W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do 

użytkowania, stałe punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób umożliwiający 

korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu 

terenu. 

 

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Wykonawca jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy. 

 Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy oraz za 

koordynację prac związanych z bieżącym prowadzeniem robót przy współudziale Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

 Kierownik budowy oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego powinni wpisać  

w dzienniku budowy swoje oświadczenia o podjęciu się pełnienia swych funkcji na budowie. 

 Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 

 Wykonawca opracuje i uzgodni z Inwestorem harmonogram budowy, który powinien zawierać 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak, aby 

zapewnić prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót budowlanych i jednocześnie 

umożliwić wykonanie ich w odpowiednich terminach.  

 Harmonogram prowadzenia prac powinien być, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, na 

bieżąco dostosowywany do aktualnie panujących warunków realizacyjnych. 

 Roboty budowlane objęte inwestycją są podzielone na dwa etapy. W przypadku braku 

możliwości prowadzenia prac Etapu I, z uwagi na brak możliwości wstrzymań przepływu na 

skutek niesprzyjających warunków hydrologicznych, Wykonawca może przystąpić do realizacji 

Etapu II. Prace obu etapów mogą być również prowadzone równocześnie z zastrzeżeniem 

rozpoczęcia prac Etapu II na części czołowej po zakończeniu Etapu I. 
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 Przy wjeździe na budowę powinna być ustawiona tablica informacyjna budowy odpowiadająca 

warunkom określonym przez aktualne przepisy. 

 Kierownik budowy powinien przez cały okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 

dokumenty stanowiące podstawę ich wykonywania oraz udostępniać te dokumenty 

uprawnionym organom na miejscu budowy.  

 Osoby pełniące nadzór techniczny oraz nadzór autorski mają obowiązek powiadomić 

niezwłocznie właściwy organ o stwierdzonych w czasie odbioru lub kontroli robót budowlanych 

niezgodnościach z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi lub wykonaniu robót w 

sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. W zawiadomieniu 

skierowanym do właściwego organu powinno być określone, na czym polega nieprawidłowość 

lub niezgodność wykonywanych robót. 

 Wykonawca jest obowiązany wykonać roboty nie objęte Umową, jeżeli są one niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie wnoszonego obiektu przed awarią lub katastrofą. 

Podstawę do podjęcia tych robót stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy lub Nadzoru Budowlanego.  

W takim przypadku rozliczenie ww. robót powinno być przedmiotem oddzielnych uzgodnień 

formalnych między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów Robót będą  oparte na sformułowaniach  zawartych  w Umowie,  Dokumentacji 

Projektowej oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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 Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

6.1. Zasady ogólne 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie certyfikaty, 

aprobaty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w 

miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. 

W przypadku Materiałów i Urządzeń , dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, 

każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  

przez  producenta,  poparte  w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Wszystkie koszty związane ze organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 

jakości materiałów. 

 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są 

określone w SST i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie 

z Umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia   i   sprzęt   badawczy   posiadają   ważną   legalizację,   zostały   

prawidłowo   wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Wszystkie koszty związane ze organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.   

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami 

ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Partia materiału uznana w wyniku kontroli za niezgodną z wymaganiami technicznymi może być 

przez wytwórnię przesortowana i przedstawiona do ponownej kontroli. Materiały odrzucone 

powinny być usunięte z placu budowy.  

 Niezależnie od systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawcę, dla celów kontroli jakości i 

zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Oceny wyników kontroli jakości robót dokonuje się przez porównanie ich z wymaganiami 

zawartymi w SST i normach związanych. Roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 

technicznymi jeżeli przeprowadzona kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchyłki mieszczą 

się w granicach dopuszczalnych. Ocenę wyników kontroli należy wpisać do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

 

 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót, z uwzględnieniem 

czynników mających wpływ na osiągnięcie parametrów projektowych budowli, takich jak 

rozwiązania zamienne wprowadzane w toku realizacji inwestycji.  

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazanej na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Obmiar robót i poszczególnych elementów budowli powinien się odbywać w oparciu o 

rzeczywiste wymiary brył i powierzchni wykonanych elementów robót, z tym że w przypadku 

stwierdzenia odchyłek wymiarowych mieszczących się w granicach tolerancji, do ustalenia ilości 

wykonanych robót należy przyjmować wymiary ustalone w projekcie. 
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 Dokonując obmiarów robót i wyliczając ilości poszczególnych asortymentów robót należy 

wzorować się na obliczeniach zastosowanych w Dokumentacji Projektowej, zachowując takie 

same jednostki miary.  Obmiarowanie robót powinno być wykonywane na ujednoliconych 

formularzach, które powinny być czytelne i jednoznaczne dla stron. 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inwestor. 

 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika 

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie 

określonym w Umowie . 

 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektowa i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 

8.3. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inwestora. 
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 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inwestora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentacji powykonawczej. 

 Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Inwestora i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Projektową.  

 Odbioru robót należy dokonywać w jak najkrótszym czasie po ich zakończeniu, w tym samym 

sezonie budowlanym. 

 W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających lub 

Robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

  
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 
  Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać 

Umowa zawarta z Wykonawcą, oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak 

organizacja placu budowy i związane z tym wszelkie czynności (wynajęcie, urządzenie i 

likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody, ochrona placu budowy, 

rekultywacja terenu itp.), prace pomiarowe dla potrzeb obmiarowania, dokumentacja 

fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego 

próbek materiałów użytych w trakcie budowy, winny być ujęte w kosztach ogólnych 

wykonawcy, chyba że specyficzne warunki terenowe zmuszą do odrębnego rozliczenia. W takiej 

sytuacji prace te winny być ujęte w kosztorysie ofertowym jako niezbędne do wykonania prac 

podstawowych. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
  Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 

Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie czynności,  

wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty 

w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe Robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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- wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Plac Budowy, 

- wartość  pracy  Sprzętu , 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące 

oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem Robót: 

- wykonanie konstrukcji pomocniczych, 

- bieżącej obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia prac, 

- organizacji i utrzymania placu budowy, 

- rekultywacji terenu. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 
  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w  różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 

(PN), normy zharmonizowane oraz przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 

integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 

wymaganiami. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 

przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu Robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 
Wykaz ważniejszych aktów prawnych dotyczących przedsięwzięcia. 
 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,   
- Ustawa z  dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 
- Ustawa z  dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
- Ustawa z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  
- Ustawa z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
- Ustawa z  dnia 16  kwietnia   2004  r. o  ochronie  przyrody,   
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- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego,  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki. 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
SST – 01      Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

 
 
 
 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
 
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych i rozbiórkowych  dla zadania p.n.: „NAPRAWA PROGU 

PODPIĘTRZAJĄCEGO DOLNE STANOWISKO STOPNIA WODNEGO WE 

WŁOCŁAWKU”.  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 

- Roboty przygotowawcze. 

- Rozbiórka siatki gabionowej. 

- Rozbiórka kamienia. 

- Rozbiórka płyt żelbetowych. 

- Rozbiórka wypiętrzenia. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Siatka gabionowa  - siatka ocynkowana z drutu o podwójnym splocie, zabezpieczona przed 

korozją stopem ZnAl lub powłoką PCV, luzem, w postaci koszy lub worków.   

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

2.1 Siatka gabionowa 

Siatka pochodząca z rozbiórki to odpad klasyfikowany pod kodem 17 04 05 - żelazo i stal. 

Materiał należy przewieźć i przekazać do firmy posiadającej zezwolenie na 

zbieranie/przetwarzanie tego rodzaju odpadów. Można go przewieźć własnym transportem 
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Wykonawcy lub transportem zewnętrznym. Przekazaniu odpadu musi towarzyszyć karta 

odpadu.  

2.2. Kamień 

Kamień pochodzący z rozbiórek należy przekazać Inwestorowi i zdeponować w miejscu  

wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Istnieje możliwość wykorzystania kamienia powtórnie w inwestycji, jednak z uwagi na trudne 

do przewidzenia warunki prowadzenia prac i uzależnione od nich ściśle etapowanie nie ma 

możliwości rozdysponowania kamienia na etapie dokumentacji projektowej. 

Należy jednak zaznaczyć, że kamień pochodzący z rozbiórek to kamień do robót 

regulacyjnych i ubezpieczeniowych – wg BN-76/8952-31 nadający się do ponownego 

wbudowania w inwestycję. Z uwagi na to, że jest to materiał dostarczony na budowę podczas 

poprzednich robót remontowych i odtworzeniowych w ubiegłych latach, nie ma potrzeby 

przeprowadzania jego weryfikacji pod względem przydatności do robót regulacyjnych i 

ubezpieczeniowych, gdyż Inwestor przeprowadzał takową każdorazowo przed 

wbudowaniem.  

Podczas ponownego wykorzystania kamienia, Wykonawca, w uzgodnieniu z Inspektorem 

Nadzoru, powinien rozdysponować odzyskany materiał w zależności od jego granulacji do  

narzutów uzupełniających na drogę technologiczną oraz w korpus budowli.  

2.3. Płyty żelbetowe 

Płyty żelbetowe pochodzące z rozbiórki należy przekazać Inwestorowi i zdeponować w 

miejscu  wskazanym przez Inspektora Nadzoru do wykorzystania podczas prac 

interwencyjnych. 

2.4. Materiał z rozbiórki wypiętrzenia 

 Materiał ten stanowi grunt rodzimy. Nie przewiduje się składowania ani przemieszczania 

materiału poza obszar prac. Należy go na bieżąco wbudowywać w miejsca uzgodnione i 

wyznaczone przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Projektantem. 

 

3. SPRZĘT 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Sprzęt do wykonywania robót. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją Wykonawca powinien 

dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem : 

a) koparki gąsienicowe 0,6 m3 i 1,2 m3,  

b) żuraw, 

c) samochody samowyładowcze i skrzyniowe, 

d) narzędzia ręczne i mechaniczne do rozcinania siatki gabionowej i prętów stalowych. 
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4. TRANSPORT 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Transport siatki gabionowej 

Transport siatki będzie odbywał się bezpośrednio z miejsca jej rozbiórki do miejsca 

przekazania odpadu środkami transportu kołowego Wykonawcy lub w przypadku transportu 

zewnętrznego z miejsca przeładunku na placu budowy. 

3. Transport kamienia 

Transport kamienia pochodzącego z rozbiórek, przeznaczonego do ponownego wbudowania, 

będzie odbywał się w obrębie placu budowy na tymczasowe miejsce składowania dowolnymi 

środkami transportu kołowego w zależności od rodzajów i możliwości sprzętu Wykonawcy. 

Nadmiar kamienia zostanie odwieziony we wskazane miejsce do dyspozycji Inwestora 

środkami komunikacji kołowej posiadającymi wszelkie aktualne badania techniczne i 

dopuszczenia.  

4. Transport płyt żelbetowych 

Transport płyt będzie się odbywał bezpośrednio z miejsca ich rozbiórki we wskazane miejsce 

do dyspozycji Inwestora środkami komunikacji kołowej posiadającymi wszelkie aktualne 

badania techniczne i dopuszczenia.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Prace na części bocznej progu będą prowadzone wyłącznie przy ograniczeniu przepływu do 

przepływu biologicznego, bez możliwości całkowitego wstrzymania przepływu, w okresie 4 

godzin dziennie. Umożliwia to prowadzenie robót na progu przez około 3 godziny. 

3. Prace na części czołowej progu będą prowadzone wyłącznie przy całkowitym wstrzymaniu 

przepływu w okresie 4  godzin dziennie. Umożliwia to prowadzenie robót na progu przez 

około 3 godziny, a w najniższej części progu przez ok. 2 godziny. Wstrzymania są ściśle 

uzależnione od warunków hydrologicznych i są możliwe w zakresie przepływów 400-800 

m3/s.  Nie ma w związku z tym możliwości zaplanowania prac z dużym wyprzedzeniem. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Roboty obejmują: przygotowanie i wydzielenie zaplecza budowy, dostarczenie sprzętu na teren 

budowy, łącznie ze sprzętem pływającym, montaż i demontaż sprzętu budowlanego oraz 

pomocniczego, wykonanie pomiarów geodezyjnych przedwykonawczych, kontrolę wykonanych 

robót poprzez wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych.   

 Dostarczenie sprzętu pływającego na WG progu według p.8 pkt.18 dokumentacji projektowej. 
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5.3. Rozbiórka siatki gabionowej 

1. Wierzchnią warstwę siatki należy porozcinać w sposób gwarantujący sprawny postęp prac: 

ręcznie lub mechaniczne. 

2. Oddzieloną od konstrukcji siatkę należy załadować na środek transportu kołowego.  

3. Siatkę znajdującą się wewnątrz konstrukcji należy usuwać sukcesywnie, równolegle do 

usuwania materiału kamiennego w sposób przyjęty przez Wykonawcę przy pomocy koparki 

wyposażonej w specjalną łyżkę lub chwytak. 

4. Usuniętą siatkę należy załadować na środki transportu kołowego.  

5. Siatkę należy odwieźć poza teren budowy na odległość powyżej 10 km i przekazać do firmy 

posiadającej zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie tego rodzaju odpadów. 

 

5.4. Rozbiórka kamienia 

1.   Rozbiórkę kamienia należy wykonywać przy użyciu koparki. 

2. Kamień należy załadować na środki transportu kołowego i odwieźć na miejsce składowania 

wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub, o ile technologia robót przyjęta przez 

Wykonawcę na to pozwoli, zdeponować do ponownego wykorzystania w rejonie robót. 

 

5.5. Rozbiórka płyt 

1.   Rozbiórkę płyt należy wykonywać przy użyciu żurawia, uprzednio rozcinając stalowe łączniki 

między nimi. 

2. Płyty należy załadować na środki transportu kołowego i odwieźć na miejsce składowania 

wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   

 

5.6. Rozbiórka wypiętrzenia 

Przed przystąpieniem do robót należy, na przedmiotowym obszarze, wykonać pomiary 

batymetryczne dna górnego stanowiska progu i zaktualizować ilości oraz ustalić kierunek 

przemieszczania urobku.  

Prace związane z rozbiórką wypiętrzenia planuje się prowadzić podczas całkowitych 

wstrzymań przepływu, jakie będą miały miejsce dla potrzeb robót budowlanych na progu. W 

warunkach całkowitego wstrzymania przepływu wypiętrzenie w dużej części znajduje się ponad 

zwierciadłem wody, a poziom wody górnej progu oscyluje wokół rzędnej 43,50 m npm.  Dostęp 

do wypiętrzenia będzie się odbywał po wybudowanej na czas prowadzenia prac kamiennej 

drodze dojazdowej z bocznej części progu. Nie podaje się lokalizacji drogi, ponieważ można ją 

będzie określić dopiero po wykonaniu przedwykonawczych pomiarów batymetrycznych dna w 

górnym stanowisku progu.   
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Rozbiórka będzie się odbywała koparką z długim ramieniem. Cały materiał powinien być 

wbudowany w obrębie inwestycji w głębsze partie w celu uzyskania równomiernej płaszczyzny 

dna w górnym stanowisku progu. W zależności od możliwości może się to odbywać od razu, 

poprzez przemieszczanie urobku za pomocą koparki lub pośrednio, przy pomocy załadunku na 

samochody poruszające się po budowli i rozładunku w wyznaczone miejsca.  Niedopuszczalne 

jest przekroczenie rzędnych odkładu powyżej 42,50 m npm ! 

  Przed przystąpieniem do prac Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i 

Projektantem opracuje technologię prac i ustali miejsca wbudowania urobku. 

 

  Może się zdarzyć, że ukształtowanie dna lub warunki hydrologiczne wymuszą zmianę 

technologii prowadzenia prac na wykonywanie robót z wody. W takiej sytuacji wykonawca 

powinien wykorzystać obecny na budowie sprzęt pływający i prowadzić prace za pomocą 

koparki na pontonie z załadunkiem urobku, przewozem i wbudowaniem w sposób równomierny 

pod wodą. Zmiana technologii nie może jednak spowodować zwiększenia kosztów inwestycji.  

Podczas prowadzenia robót z wody należy przestrzegać poniższych zasad. 

  Ponieważ prace prowadzone będą na górnej wodzie progu, w pobliżu przelewu, 

konieczne będzie zachowanie szczególnej ostrożności i dobrych zakotwień dla sprzętu 

pływającego, dla uniknięcia awaryjnego spłynięcia sprzętu na próg, co mogłoby spowodować 

jego zniszczenie i zagrożenie życiu załóg. W związku z tym, powyższe prace powinny być 

wykonywane przy przepływach przez elektrownię nie większych niż 1000 m3/s. 

 Najbezpieczniejszym okresem dla prowadzenia tych robót są okresy niżówkowe: wrzesień – 

listopad. Przed wejściem na roboty rozbiórkowe należy obojkować obszar objęty 

wypiętrzeniem, dla prawidłowej jego lokalizacji. 
 

  Po wykonaniu robót należy wykonać sondowanie kontrolne, pod nadzorem Inspektora 

Nadzoru, z zachowaniem wyników sondowań w dokumentacji powykonawczej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Należy sprawdzić kompletność wykonania robót rozbiórkowych oraz zgodność technologii 

ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 

projektowej. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 
 
Dla poszczególnych rodzajów robót należy stosować niżej określone jednostki obmiaru: 

- rozbiórka siatki     -  1 m2 

- rozbiórka kamienia  -  1 m3  

- rozbiórka płyt -  1 m2  

-  rozbiórka wypiętrzenia  -  1 m3       

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-WO "Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Cena wg jednostki przedmiarowej wykonanych robót przygotowawczych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- pomiary geodezyjne, 

- dostarczenie sprzętu na teren budowy, 

- kompletację sprzętu, 

- demontaż sprzętu, 

- kontrolę wykonanych robót. 

3. Cena jednostkowa m2 rozbiórki siatki obejmuje: 

- rozcinanie siatki ręczne lub mechaniczne, 

- usuwanie siatki z górnej powierzchni oraz z pomiędzy kamieni, 

- załadowanie siatki na środki transportu kołowego, 

- odwiezienie siatki na odległość powyżej 10km i przekazanie do firmy posiadającej 

zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie tego rodzaju odpadów. 

4. Cena jednostkowa m3 rozbiórki kamienia obejmuje: 

- mechaniczną rozbiórkę kamienia, 

- załadunek kamienia na środki transportu, 

- transport nadmiaru kamienia na odkład na odległość do 1km i jego wyładunek. 

5. Cena jednostkowa m2 rozbiórki płyt obejmuje: 

- rozcinanie mechaniczne prętów łączących płyty, 

- rozbiórkę płyt, 

- załadunek płyt za pomocą żurawia na środki transportu, 

- transport płyt na skład na odległość do 1km i ich wyładunek. 

6. Cena jednostkowa m3 rozbiórki wypiętrzenia obejmuje: 
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- mechaniczną rozbiórkę wypiętrzenia, 

- równomierne rozplantowanie urobku w górnym stanowisku progu. 

  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYKONANIA ROBÓT 

 
 

 

 BN-76/8952-31. Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 

związanych z wysiłkiem fizycznym. 
 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
SST – 02      Narzuty kamienne  

                      Grobla tymczasowa  
 
 
 
 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
 
CPV 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem narzutów kamiennych dla zadania p.n.: „NAPRAWA PROGU 

PODPIĘTRZAJĄCEGO DOLNE STANOWISKO STOPNIA WODNEGO WE 

WŁOCŁAWKU”. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 

- wykonanie narzutu kamiennego z kamienia Dśr.=20cm w celu uzupełnienia i poszerzenia 

drogi technologicznej znajdującej się wzdłuż budowli od strony WG, 

- wykonanie narzutu wyrównującego z tłucznia kamiennego 31,5/63mm na drogę 

technologiczną, 

- wykonanie narzutu kamiennego z kamienia Dśr.=30cm w celu uzupełnienia korpusu budowli 

oraz narzutu od WD na części czołowej, 

- wykonanie zabezpieczenia w postaci tymczasowej grobli kamiennej. 

- wykonanie narzutu kamiennego z kamienia 50-150cm od WD dla dociążenia prefabrykatów  

żelbetowych, 

- wykonanie narzutu kamiennego z kamienia 50-150cm na skarpę znajdującą się w obrębie 

wjazdu na część boczną progu na prawym przyczółku, 

- wykonanie narzutu kamiennego z kamienia Dśr.=30cm w drogę technologiczną do 

wypiętrzenia. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Narzut kamienny  - warstwa kamienia usypana lub ułożona na powierzchni, skarpach lub 

podnóżu budowli, zabezpieczająca te powierzchnie przed rozmyciem wodą płynącą lub jej 

 falowaniem. 

 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST-WO „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
 

2.2.1.  Kamień Dśr.=20cm na drogę technologiczną. 

Kamień Dśr.=30cm w korpus budowli, narzut od WD i drogę technologiczną do wypiętrzenia. 
 

Kamień naturalny łamany do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych – wg BN-76/8952-31,  

z uwzględnieniem niżej określonych parametrów: 

- wytrzymałość na ściskanie ≥ 250 Mpa, 

- mrozoodporność – całkowita, 

- ciężar objętościowy nie mniej niż 2,60 g/cm3, 

- nasiąkliwość ≤ 0,4 %, 

- kamień powinien być wolny od zanieczyszczeń w postaci gliny, iłów i związków 

organicznych. 

Niedopuszczalne jest zastosowanie kamienia otoczakowego. 

 

2.2.2.  Kamień 50-150cm  

Kamień naturalny łamany do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych – wg BN-76/8952-31,  

z uwzględnieniem niżej określonych parametrów: 

- wymiary brył w przedziale 50-150 cm, 

- wytrzymałość na ściskanie ≥ 250 Mpa, 

- mrozoodporność – całkowita, 

- ciężar objętościowy nie mniej niż 2,60 g/cm3, 

- nasiąkliwość ≤ 0,4 %, 

- kamień powinien być wolny od zanieczyszczeń w postaci gliny, iłów i związków 

organicznych. 

 

2.2.3.  Tłuczeń kamienny łamany 31,5/63mm 

 Tłuczeń kamienny od 31,5 mm do 63 mm wg PN-B-11112. 

 Wymagania dla tłucznia, wg PN-B-11112: 

- Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18,  % m/m, nie więcej niż: 

  a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych – 2. 

  b) dla kruszyw ze skał osadowych - 3.  

- Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy, nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych – 4, 



 

4 
 

  

b) dla kruszyw ze skał osadowych – 5. 

- Uziarnienie, wg PN-B-06714-15  

  a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 3, 

  b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niż: 75, 

  c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 15, 

  d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 15. 

 

3. SPRZĘT 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Sprzęt do wykonywania robót  

Przy wykonywaniu robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją Wykonawca powinien 

dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem : 

a) koparki gąsienicowe 0,6 m3 i 1,2 m3 także z długim ramieniem, 

b) ładowarka, 

c) samochody samowyładowcze. 
 

4. TRANSPORT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 
 

2. Transport kamienia i tłucznia 

Transport materiałów kamiennych z miejsca pozyskania na plac budowy powinien odbywać się 

dowolnymi środkami transportu kołowego lub kombinowanego kolejowo-kołowego,  

w zależności od preferencji Wykonawcy. W obrębie placu budowy, z miejsca składowania w 

miejsce wbudowania transport będzie odbywał się po drodze technologicznej progu dowolnymi 

środkami transportu kołowego w zależności od rodzajów i możliwości sprzętu Wykonawcy. 

   

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Prace na części bocznej progu będą prowadzone wyłącznie przy ograniczeniu przepływu do 

przepływu biologicznego, bez możliwości całkowitego wstrzymania przepływu, w okresie 4 

godzin dziennie. Umożliwia to prowadzenie robót na progu przez około 3 godziny. 

3. Prace na części czołowej progu będą prowadzone wyłącznie przy całkowitym wstrzymaniu 

przepływu w okresie 4  godzin dziennie. Umożliwia to prowadzenie robót na progu przez 

około 3 godziny, a w najniższej części progu przez ok. 2 godziny. Wstrzymania są ściśle 



 

5 
 

  

uzależnione od warunków hydrologicznych i są możliwe w zakresie przepływów 400-800 

m3/s.  Nie ma w związku z tym możliwości zaplanowania prac z dużym wyprzedzeniem. 
 

5.2.  Wykonanie narzutu kamiennego na drogę technologiczną – narzut Dśr.20cm.  

1. Wykonanie narzutu należy rozpocząć w pierwszej kolejności w celu przygotowania drogi do 

poruszania sią sprzętu budowlanego.  

2. Narzut należy układać przy pomocy koparki, pobierając kamienie bezpośrednio z 

samochodów dostarczających je po drodze technologicznej z placu składowego. 

3. Po wbudowaniu narzutu należy go uformować do rzędnych projektowych. 
 

W przypadku długich przestojów w prowadzeniu robót budowlanych lub wystąpieniu 

niekorzystnych zjawisk typu przepływy powodziowe czy zrzuty lodów, może nastąpić 

konieczność uzupełnienia drogi technologicznej przed wznowieniem prac. 
 

5.3.  Wykonanie zaklinowania drogi technologicznej tłuczniem kamiennym 31,5/63mm. 

1. Rozkładanie tłucznia na drodze technologicznej można rozpocząć po wykonaniu  

i uformowaniu narzutu kamiennego. 

2. Na tak przygotowaną konstrukcję należy rozłożyć warstwę z tłucznia kamiennego 

31,5/63mm, dostarczając ją środkami transportu kołowego po progu. 

3. Po rozłożeniu warstwę należy wyrównać ręcznie i zagęścić.   

4. W celu intensyfikacji prac i zapewnienia właściwego zagęszczenia całej drogi 

technologicznej, zaleca się wykonać zagęszczenie za pomocą koparki gąsienicowej 

poruszającej się wolno po usypanej drodze technologicznej. Należy dołożyć wszelkich starań, 

żeby warstwa z tłucznia miała możliwość dostania się między zasadniczy narzut pryzmy 

drogi technologicznej w celu jej zaklinowania.  
 

5.4.  Wykonanie narzutu kamiennego na Czołowej Części progu.  

1. Kamień należy załadować na placu składowym, dostarczyć w miejsce wbudowania po drodze 

technologicznej i układać w miejscach ubytków konstrukcji zabudowując je do rzędnych 

projektowych. 

2. Wbudowanie narzutu powinno odbywać się warstwami, w sposób zapewniający jego 

klinowanie. Po wbudowaniu  kolejnej warstwy materiału należy wykonać wstępne 

formowanie pryzmy kamiennej łyżką koparki. Czynności należy powtarzać do czasu 

osiągnięcia parametrów  pryzmy kamiennej określonych na przekrojach. 

3. Kamień należy układać z dużą starannością i tam, gdzie jest to możliwe wyrównywać ręcznie, 

w celu zapewnienia odpowiedniego podłoża pod okładzinę z worków i koszy gabionowych. 

4. Układnie narzutu od WD można rozpocząć dopiero po odbudowie korpusu progu workami 

gabionowymi. 
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5. Na koniec, w przypadku konieczności, narzut należy dodatkowo wyrównać ręcznie za 

pomocą drewnianych drągów. 

 

5.5.  Wykonanie narzutu kamiennego uzupełniającego w korpus budowli 
 

 Przed przystąpieniem do etapu prac związanego z układaniem płyt żelbetowych na progu, 

szczególnie po dłuższych przestojach w prowadzeniu robót budowlanych lub wystąpieniu 

niekorzystnych zjawisk typu przepływy powodziowe czy zrzuty lodów, może nastąpić 

konieczność uzupełnienia korpusu budowli w miejscach powstania ewentualnych ubytków. 
 

1. Narzut należy układać przy pomocy koparki, pobierając kamienie bezpośrednio z 

samochodów dostarczających je po drodze technologicznej, znajdującej się wzdłuż progu od 

strony WG.  

2. Po ułożeniu, narzut należy uformować ręcznie i zagęścić przez dociśnięcie łyżką koparki. 

 
5.6.  Wykonanie narzutu kamiennego 50-150cm 
 

5.6.1. Narzut od WD dla dociążenia prefabrykatów  

1. Narzut należy układać po wykonaniu prefabrykatów żelbetowych i sprawdzeniu poprawności 

ich wbudowania w zakresie rzędnych oraz położenia względem osi obiektu. 

2. Narzut układać przy pomocy koparki z długim ramieniem, pobierając kamienie bezpośrednio 

z samochodów przystosowanych do przewozu dużych głazów, poruszających się po drodze 

technologicznej znajdującej się wzdłuż progu od strony WG.  

3. Wbudowanie narzutu powinno odbywać się warstwami, w sposób zapewniający jego 

klinowanie. Po wbudowaniu  kolejnej warstwy materiału należy wykonać wstępne 

formowanie pryzmy kamiennej łyżką koparki. Czynności należy powtarzać do czasu 

osiągnięcia parametrów  pryzmy kamiennej określonych na kolejnych przekrojach 

projektowych.  

4. Na koniec narzut można dodatkowo wyrównać ręcznie za pomocą drewnianych drągów. 

5.6.2. Narzut na skarpę wjazdową na prawym przyczółku  

1. Narzut układać przy pomocy koparki z długim ramieniem, pobierając kamienie bezpośrednio 

z samochodów przystosowanych do przewozu dużych głazów, poruszających się po drodze 

wjazdowej na próg 

2. Wbudowanie narzutu powinno odbywać się warstwami w sposób zapewniający jego 

klinowanie. Po wbudowaniu  kolejnej warstwy materiału należy wykonać wstępne 

formowanie pryzmy kamiennej łyżką koparki. Czynności należy powtarzać do czasu 
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osiągnięcia równomiernej pryzmy kamiennej grubości ok. 1,5 m, dowiązanej rzędną z jednej 

strony do okładziny progu w przekroju P-0R, a z drugiej strony do terenu istniejącego.   

3. Na koniec narzut można dodatkowo wyrównać ręcznie za pomocą drewnianych drągów. 
 

5.7.  Wykonanie tymczasowej grobli kamiennej. 

 W związku z tym, że prace na części bocznej progu będą prowadzone wyłącznie przy przepływie 

biologicznym, bez możliwości jego wstrzymania, na czas prowadzenia robót zasadniczych na 

bocznej części progu, związanych z układaniem płyt i prefabrykatów żelbetowych, szczególnie 

podczas układania płyt na skarpie od WG, przewiduje się odcinkowe wykonywanie 

zabezpieczenia w postaci tymczasowej grobli kamiennej układanej na drodze technologicznej.  

W celu wykonania grobli należy wykorzystać kamień przewidziany do zabudowania w 

inwestycji przy założeniu pełnego odzyskania tego materiału do dalszych prac lub kamień 

pochodzący z rozbiórek. 

 Dopuszcza się możliwość wykonywania tymczasowych grobli również na części czołowej 

progu. 

 

5.8.  Wykonanie narzutu kamiennego na drogę technologiczną do wypiętrzenia 
– narzut Dśr.30cm.  

1. Przystępując do robót związanych z rozbiórką wypiętrzenia, w pierwszej kolejności,  dla 

zapewnienia poruszania sią sprzętu budowlanego, należy wykonać narzut kamienny w drogę 

technologiczną dojazdową.   

2. Narzut należy układać przy pomocy koparki, pobierając kamienie bezpośrednio z 

samochodów dostarczających je po drodze technologicznej z placu składowego. 

3. Po wbudowaniu narzutu należy go uformować do kształtu i rzędnych umożliwiających 

prowadzenie prac podczas wstrzymań przepływu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

1. Kontroli jakości dostarczonego na plac budowy kamienia dokonuje Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego, na podstawie certyfikatów jakości wystawionych przez producenta. 

2. Materiały można uznać za zgodne z ST, jeśli przeprowadzona kontrola da wynik pozytywny, 

a stwierdzone odchyłki mieszczą się w dopuszczalnych granicach podanych w Dokumentacji 

Projektowej. 
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3. Kontrolę jakości kamienia należy przeprowadzać dla partii dostarczonego na plac budowy 

materiału w ilości 1 raz na 250m3. 

 

6.3. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na: 

- oględzinach zewnętrznych wykonanych narzutów kamiennych, 

- sprawdzeniu jakości ułożenia narzutu kamiennego: ścisłość ułożenia kamieni względem siebie, 

stopień wypełnienia przestrzeni między kamieniami, dokładność zaklinowania kamieni przez 

wykonanie próby wyciągnięcia ręką poszczególnych kamieni z korpusu budowli, 

- sprawdzeniu prawidłowości usytuowania w planie oraz położenia wysokościowego, a także 

geometrii wykonanej konstrukcji w poszczególnych przekrojach  za pomocą odpowiednich 

przyrządów pomiarowych (teodolit, niwelator, taśma miernicza stalowa), w dowiązaniu do 

geodezyjnej osnowy pomiarowej, 

- kontroli wymiarów konstrukcji w poszczególnych przekrojach przy pomocy taśmy stalowej z 

podziałką centymetrową, 

- kontroli nierówności powierzchni za pomocą położenia na niej łaty o odpowiedniej długości  

i zmierzenie, przy pomocy linii z podziałką centymetrową, odległości miedzy powierzchnią 

umocnienia a dolną krawędzią łaty. 

 

Przyjmuje się następujące odchyłki grubości i nierówności powierzchni : 

a) dla narzutu na powierzchni drogi technologicznej 5cm, na skarpach 10cm, 

b) dla narzutu w korpus budowli 5cm, 

c) dla narzutu od WD  20cm, 

d) dla narzutu ciężkiego 50-150cm   20cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 
 
Dla poszczególnych rodzajów robót należy stosować niżej określone jednostki obmiaru: 

- narzut kamienny    -  1 m3 

- tłuczeń kamienny    -  1 m3 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-WO "Wymagania ogólne”. 

 2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze ST i dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie    

pomiary i kontrole dały wynik pozytywny. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Cena jednostkowa m3 wykonanego narzutu kamiennego lub tłucznia kamiennego obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup materiału, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych materiału, 

- dostarczenie materiału na miejsce wbudowania, 

- wbudowanie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

- wyrównanie mechaniczne i ręczne, 

- zagęszczenie, 

- uporządkowanie terenu. 

3.  Cena jednostkowa kompletu wykonanej grobli tymczasowej zabezpieczającej obejmuje: 

- dostarczenie materiału kamiennego z placu składowego na miejsce wbudowania, 

- usypanie grobli dostosowanej wymiarami i kształtem do panujących warunków oraz zakresu 

prac wymagających osłony przed przelewającą się wodą,  

- rozebranie grobli i ponowne usypanie na kolejnym odcinku, 

- rozebranie grobli i wbudowanie materiału kamiennego w docelowe miejsce lub odwiezienie 

na miejsce składowania. 

  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYKONANIA ROBÓT 

 
 

 BN-76/8952-31. Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych. 
 

 „Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót regulacyjnych na rzekach nizinnych”. Wydawnictwo Katalogów i Cenników. 
Warszawa 1973 r. 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 

związanych z wysiłkiem fizycznym. 
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                                  Siatka gabionowa zabezpieczająca   
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót gabionowych dla 

zadania p.n.: „NAPRAWA PROGU PODPIĘTRZAJĄCEGO DOLNE STANOWISKO 

STOPNIA WODNEGO WE WŁOCŁAWKU”.  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 

- uzupełnienie korpusu budowli workami gabionowymi wypełnionymi kamieniem naturalnym, 

- uzupełnienie korpusu budowli koszami gabionowymi wypełnionymi kamieniem naturalnym, 

- ułożenie siatki gabionowej zabezpieczającej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Worek gabionowy – walec siatkowy z drutu o podwójnym splocie, zabezpieczona przed korozją 

stopem ZnAl wypełniony materiałem kamiennym, przeznaczony do budowy konstrukcji 

zapobiegających erozji w ciekach wodnych, układany na skarpach lub dnie. 

Kosz gabionowy - kosz gabionowy z drutu o podwójnym splocie, zabezpieczona przed korozją 

stopem ZnAl  – prostopadłościenny kosz z siatki stalowej wypełniony materiałem kamiennym 

tworzący elastyczne, przepuszczalne, monolityczne konstrukcje, takie jak ściany oporowe, 

umocnienia cieków i zabezpieczenie przeciwerozyjne. 

Siatka gabionowa  - siatka ocynkowana z drutu o podwójnym splocie, zabezpieczona przed 

korozją stopem ZnAl i powłoką PCV, luzem.    

 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST.  
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.2.1.  Worki gabionowe 

Walce siatkowe o wymiarach 2,0x0,65m z siatki heksagonalnej o podwójnym splocie o oczku 

sześciokątnym 8 x 10 cm, drut stalowy o średnicy 3 mm  ZnAl. 

- Grubość powłoki ZnAl ≥245 g/m2 wg PN-EN 10244-2:2010, 

- Wytrzymałość drutu  > 350 MPa wg PN-EN ISO 6892-1:2016-09, 

- Wydłużenie drutu przy zerwaniu > 8% wg PN-EN ISO 6892-1:2016-09. 

 

2.2.2. Kosze gabionowe 

Kosze  gabionowe o wymiarach 3,0x1,0x0,5m z siatki heksagonalnej o podwójnym splocie o 

oczku sześciokątnym 8 x 10 cm, drut stalowy o średnicy min 3,4 mm  ZnAl.  

- Grubość powłoki ZnAl ≥265 g/m2 wg PN-EN 10244-2:2010, 

- Wytrzymałość drutu  > 350 MPa wg PN-EN ISO 6892-1:2016-09, 

- Wydłużenie drutu przy zerwaniu > 8% wg PN-EN ISO 6892-1:2016-09. 

 

2.2.3.  Kamień  

Kamień naturalny łamany do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych – wg BN-76/8952-31 

  z uwzględnieniem niżej określonych parametrów: 

- wymiary brył w przedziale: 100-200 mm do worków, 100-300 mm do koszy, 

- wytrzymałość na ściskanie ≥ 250 Mpa, 

- mrozoodporność – całkowita, 

- ciężar objętościowy nie mniej niż 2,60 g/cm3, 

- nasiąkliwość ≤ 0,4 %, 

- kamień powinien być wolny od zanieczyszczeń w postaci gliny, iłów i związków 

organicznych. 

 

2.2.4. Siatka gabionowa zabezpieczająca 

Siatka pleciona o oczkach 8 x 10 cm, o podwójnym splocie z drutu gr. 2,7/3,7 mm ZnAl+PCV.  

- Grubość powłoki ZnAl ≥245 g/m2 wg PN-EN 10244-2:2010, 

- Wytrzymałość drutu  > 350 MPa wg PN-EN ISO 6892-1:2016-09, 

- Wydłużenie drutu przy zerwaniu > 8% wg PN-EN ISO 6892-1:2016-09. 
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3. SPRZĘT 

 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Sprzęt do wykonywania robót  

Przy wykonywaniu robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją Wykonawca powinien 

dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem: 

a) koparki gąsienicowe 1,2 m3, 

b) ładowarka, 

c) samochody samowyładowcze, 

d) zszywarka pneumatyczna, 

e) agregaty prądotwórcze, 

f) lej do napełniania worków gabionowych. 
 

 
4. TRANSPORT 

 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

 

2. Transport koszy, worków i siatki gabionowej 

Transport koszy, worków i siatki gabionowej oraz materiałów uzupełniających, takich jak drut do 

wiązania ich ze sobą, może się odbywać dowolnym środkiem transportu o ładowności 

przystosowanej do danej partii przewożonego materiału. Warunki transportu powinny wykluczać 

ryzyko uszkodzeń mechanicznych. 

Na placu budowy pojedyncze puste sztuki koszy i worków mogą być transportowane ręcznie. 

 

3. Transport kamienia  

Kamień zostanie dostarczony na plac budowy środkami transportu kołowego wyposażonymi w 

naczepy przystosowane do przewożenia kamienia ciężkiego.  

W obrębie placu budowy, z miejsca składowania w miejsce wbudowania transport będzie odbywał 

się dowolnymi środkami transportu kołowego w zależności od rodzajów i możliwości sprzętu 

Wykonawcy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 
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2. Prace na części bocznej progu będą prowadzone wyłącznie przy ograniczeniu przepływu do 

przepływu biologicznego, bez możliwości całkowitego wstrzymania przepływu, w okresie 4 

godzin dziennie. Umożliwia to prowadzenie robót na progu przez około 3 godziny. 

3. Prace na części czołowej progu będą prowadzone wyłącznie przy całkowitym wstrzymaniu 

przepływu w okresie 4  godzin dziennie. Umożliwia to prowadzenie robót na progu przez 

około 3 godziny, a w najniższej części progu przez ok. 2 godziny. Wstrzymania są ściśle 

uzależnione od warunków hydrologicznych i są możliwe w zakresie przepływów 400-800 

m3/s.  Nie ma w związku z tym możliwości zaplanowania prac z dużym wyprzedzeniem. 

 

5.2. Worki gabionowe - prace bez ograniczenia i wstrzymania przepływu. 

1. Zgromadzenie materiałów budowlanych w obrębie placu budowy. 

2. Pobranie worków gabionowych z miejsca składowania, rozłożenie i formowanie ich w bryłę 

przypominającą walec. 

3. Napełnienie worków materiałem kamiennym w sposób najbardziej dogodny dla Wykonawcy. 

Zaleca się stosowanie do tego celu specjalnego leja stalowego zamontowanego na konstrukcji 

wsporczej, do którego podczepia się worek i zasypuje z góry materiałem kamiennym. Ten 

sposób gwarantuje sprawne i dokładne napełnianie worków. Niezależnie od przyjętej metody, 

przy napełnianiu worków należy dołożyć wszelkich starań, żeby zminimalizować wewnątrz 

wolne przestrzenie. 

4. Zaszycie/związanie worków drutem. 

5. Załadowanie worków na środki transportu. 

 

5.3. Kosze gabionowe - prace bez ograniczenia i wstrzymania przepływu. 

1. Zgromadzenie materiałów budowlanych w obrębie placu budowy. 

2. Pobranie koszy gabionowych z miejsca składowania, rozłożenie ich w docelowy kształt i 

zaszycie krawędzi za pomocą drutu lub zszywek. 

3. Napełnienie koszy materiałem kamiennym w sposób najbardziej dogodny dla Wykonawcy. 

Niezależnie od przyjętej metody, przy napełnianiu koszy należy dołożyć wszelkich starań, 

żeby zminimalizować wewnątrz wolne przestrzenie. 

4. Zaszycie pokryw za pomocą drutu lub zszywek. 

5. Załadowanie worków na środki transportu przy pomocy trawersu. 

 

5.4. Kosze i worki gabionowe – prace zasadnicze z ograniczeniem lub wstrzymaniem przepływu. 

1. Dostarczenie gotowych koszy i worków w miejsce wbudowania środkami transportu kołowego 

Wykonawcy po drodze technologicznej. 

2. Wyrównanie podłoża pod kosze i worki. 
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3. Ułożenie worków w miejscach ubytków korpusu progu w sposób zapewniający ich ścisłe 

dopasowanie, nie dopuszczając do powstawania pustek w całej konstrukcji budowli.  

4. Ułożenie koszy na koronie budowli w sposób zapewniający ich ścisłe dopasowanie, nie 

dopuszczając do powstawania pustek w całej konstrukcji budowli. Podczas układania koszy 

gabionowych należy przestrzegać zasady równoczesnego układania siatki zabezpieczającej 

pod koszem na długości ok. 1 m w celu jej zakotwienia, a po jego ułożeniu wywinięcie jej na 

gotową konstrukcję.  

5. Uformowanie powierzchni zabudowy poprzez dociśnięcie łyżką koparki. 

6. Powiązanie koszy i worków ze sobą za pomocą drutu. 

 

Z uwagi na to, że kosze i worki są materiałem elastycznym i dopasowują się do podłoża, 

doświadczony Wykonawca bez trudu osiągnie za ich pomocą zarys projektowy w poszczególnych 

przekrojach progu. 

 

5.5. Siatka gabionowa zabezpieczająca 

 Po wykonaniu konstrukcji z koszy i worków gabionowych należy pokryć ją siatką 

zabezpieczającą (podwijając uprzednio pod kosze na długości ok. 1 m), co ustabilizuje całą 

konstrukcję. 

Siatkę należy układać na zakład szer. min. 30 cm zwiększając tę wartość do 0,5 m w miejscach 

stykania się ze sobą poszczególnych elementów konstrukcji: worków lub koszy gabionowych. Po 

ułożeniu siatkę mocować do konstrukcji gabionowej za pomocą zszywek.  

Na styku z istniejącą konstrukcją gabionową progu należy wykonać na nią zakłady szerokości min. 1 

m i zakotwić do niej siatkę. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

6.1.   Ogólne zasady kontroli 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

1. Kontroli jakości koszy, worków i siatki gabionowej dokonuje Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego na podstawie certyfikatów jakości wystawionych przez producenta. 

2. Materiały można uznać za zgodne z ST, jeśli przeprowadzona kontrola da wynik pozytywny. 

3. Kontrolę jakości w/w materiałów należy przeprowadzać dla każdej partii dostarczonego na plac 

budowy materiału. 
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6.3. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na: 

- oględzinach zewnętrznych wykonanych koszy i worków: dokładności wypełnienia ich kamieniem, 

sprawdzeniu ścisłości ułożenia kamieni względem siebie,  

- dokładności zabudowy korpusu budowli poprzez sprawdzenie, czy wszystkie ubytki konstrukcji 

zostały wypełnione koszami i workami gabionowymi,   

- sprawdzeniu jakości zabudowy poprzez sprawdzenie ścisłości ułożenia koszy i worków względem 

siebie, 

- sprawdzeniu geometrii wykonanej konstrukcji w poszczególnych przekrojach oraz nierówności 

zabudowanej powierzchni poprzez sprawdzenie specjalnie do tego przygotowanym przyrządem 

zbitym z odpowiedniej długości łat, z wyznaczonym pochyleniem projektowym skarpy. 

- kontroli wymiarów konstrukcji w poszczególnych przekrojach przy pomocy taśmy stalowej z 

podziałką centymetrową, 

- dokładności pokrycia całej konstrukcji siatką gabionową, zachowaniem zakładów oraz 

dokładnością jej połączenia zszywkami z koszami i workami gabionowymi. 

 

Przyjmuje się następujące odchyłki nierówności powierzchni : na koronie 5cm, na skarpach 10cm. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 
 
Dla poszczególnych rodzajów robót należy stosować niżej określone jednostki obmiaru: 

- worki gabionowe -  szt. 

- kosze gabionowe -  szt. 

- siatka zabezpieczająca -  m2 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-WO "Wymagania ogólne”. 

2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze ST, dokumentacją projektową i wymogami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole dały wynik pozytywny. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Cena jednostkowa 1 szt. wykonanego kosza i worka gabionowego obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup materiału i dostarczenie na plac budowy, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów sprawdzeń, 
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- zapewnienie dodatkowych urządzeń do napełniania koszy i worków i ustawienie ich na placu 

budowy, 

- napełnienie kamieniem i zaszycie, 

- dostarczenie na miejsce wbudowania, 

- wbudowanie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

- uformowanie powierzchni zabudowanej konstrukcji, 

- uporządkowanie terenu po produkcji gotowych koszy i worków. 

3. Cena jednostkowa 1 m2 ułożonej siatki gabionowej obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup materiału i dostarczenie na plac budowy, 

- pocięcie siatki na odcinki odpowiedniej długości,  

- dostarczenie na miejsce wbudowania, 

- wbudowanie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYKONANIA ROBÓT 

 
 

 

 BN-76/8952-31. Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych. 
 
 

 PN-EN 10244-2:2010 Drut stalowy i wyroby z drutu - Powłoki z metali nieżelaznych na drucie 

stalowym - Część 2: Powłoki z cynku lub ze stopu cynku 

 „Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót regulacyjnych na rzekach nizinnych”. Wydawnictwo Katalogów i Cenników. 
Warszawa 1973 r. 

 Wytyczne wykonania umocnień gabionowych wydane przez producenta gabionów. 
 Aktualna Aprobata Techniczna, Deklaracje właściwości użytkowych lub Dokument oceny 

technicznej 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 
związanych z wysiłkiem fizycznym. 
 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
SST – 04      Płyty i prefabrykaty żelbetowe   

 
 
 
 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
 
CPV 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania, odbioru robót  związanych  

z ułożeniem pyt i prefabrykatów żelbetowych na geowłókninie i warstwie wyrównawczej z 

tłucznia kamiennego dla zadania p.n.: „NAPRAWA PROGU PODPIĘTRZAJĄCEGO DOLNE 

STANOWISKO STOPNIA WODNEGO WE WŁOCŁAWKU  ”.  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 

- wykonanie warstwy wyrównawczej z tłucznia kamiennego 31,5/63mm pod płyty żelbetowe, 

- ułożenie geowłókniny, 

- wykonanie okładziny z płyt żelbetowych, 

- dociążenie konstrukcji budowli od strony WD prefabrykatami żelbetowymi. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Płyta żelbetowa – prefabrykowana płyta żelbetowa przeznaczona do budowy nawierzchni 

drogowych lub placów składowych. 

Prefabrykat żelbetowy - typowy element budowlany lub konstrukcyjny służący do montażu na 

placu budowy, którego parametry użytkowania są zbliżone do pożądanych lub wymagają 

niewielkiej obróbki.  

 

 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

 

2.2.1.  Tłuczeń kamienny łamany 31,5/63mm 

 Tłuczeń kamienny od 31,5 mm do 63 mm wg PN-B-11112. 

 Wymagania dla tłucznia, wg PN-B-11112: 

- Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18,  % m/m, nie więcej niż: 

  a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych – 2, 

  b) dla kruszyw ze skał osadowych – 3.  

- Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy, nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych – 4, 

b) dla kruszyw ze skał osadowych – 5. 

- Uziarnienie, wg PN-B-06714-15  

  a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 3, 

  b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niż: 75, 

  c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 15, 

  d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 15. 

 
2.2.2.  Geowłóknina 

Geowłóknina o parametrach: 

- gramatura ≥ 500 g/m2 

- odporność na przebicie statyczne (metoda CBR)  ≥ 6500 N 

- wytrzymałość na rozciąganie  ≥ 40 KN/m 

- odporność na przebicie dynamiczne spadającym stożkiem, średnica otworu – 6 mm 

- wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny  ≥ 0,012 m/s. 

 

2.2.3. Płyta żelbetowa  

Płyta żelbetowa, zgodna z Dokumentacją Projektową rys. 41, o wymiarach 3,0x1,5x0,2 m, 

wykonana z betonu hydrotechnicznego z cementu portlandzkiego o parametrach : 

1. Klasa jakości: Beton konstrukcyjny, kryteria jakościowe wg PN-EN 13225. 

2. Klasa wytrzymałości: C25/30, 

3. Klasa ekspozycji: XC2 

4. Wodoszczelność: W8 
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5. Mrozoodporność: F200 

 Zbrojenie – rozmieszczenie wg Projektu Budowlano-Wykonawczego, pręty okrągłe żebrowane 

12mm klasy A-III-N ze stali gatunku RB500W/BSt500S. Pręty stalowe do zbrojenia betonu 

powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. (PN-ISO 6935-2:1998) 

Otulina prętów zbrojeniowych 30mm. 

 

2.2.4. Prefabrykat żelbetowy 

Prefabrykat żelbetowy, zgodny z Dokumentacją Projektową rys. 42, o wymiarach 3,0x1,5x0,7 m 

i wadze ok. 6 ton, wykonany z betonu hydrotechnicznego z cementu portlandzkiego o 

parametrach : 

1. Klasa jakości: Beton konstrukcyjny, kryteria jakościowe wg PN-EN 13225 

2. Klasa wytrzymałości: C25/30 

3. Klasa ekspozycji: XC2 

4. Wodoszczelność: W8 

5. Mrozoodporność: F200 

 Zbrojenie – rozmieszczenie wg Projektu Budowlano-Wykonawczego, pręty okrągłe żebrowane 

12mm klasy A-III-N ze stali gatunku RB500W/BSt500S.  

 

Tolerancje wykonania płyt i prefabrykatów żelbetowych muszą być zgodne z odpowiednimi 

Normami Zakładowymi Producenta ujętymi w jego opracowaniu „Warunki techniczne 

wykonania prefabrykowanych elementów konstrukcji z betonu zbrojonego”  

 
3. SPRZĘT 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Sprzęt do wykonywania robót  

Przy wykonywaniu robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją Wykonawca powinien 

dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem : 

a) ponton o ładowności min 150 ton, przystosowany do transportu ciężkich elementów 

prefabrykowanych, 

b) pchacz lub holownik, 

c) koparki gąsienicowe 0,6 m3  i 1,2 m3,  

d) ładowarka, 

e) żuraw, 

f) samochody skrzyniowe i samowyładowcze. 
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4. TRANSPORT 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Transport tłucznia kamiennego 

Transport materiałów kamiennych z miejsca pozyskania na plac budowy powinien odbywać się 

dowolnymi środkami transportu kołowego w zależności od preferencji Wykonawcy. W obrębie 

placu budowy, z miejsca składowania w miejsce wbudowania transport będzie odbywał się 

dowolnymi środkami transportu kołowego w zależności od rodzajów i możliwości sprzętu 

Wykonawcy.  

3. Transport płyt i prefabrykatów żelbetowych 

Transport elementów żelbetowych z wytwórni powinien odbywać się na specjalnie do tego 

przystosowanych pojazdach. W obrębie placu budowy, z miejsca składowania w miejsce 

wbudowania w zależności od asortymentu, transport odbywać się będzie: 

-  dla płyt żelbetowych, środkami transportu kołowego Wykonawcy po drodze 

technologicznej, w ilości max. 5 szt. jednocześnie, 

-  dla prefabrykatów żelbetowych, przy pomocy jednostek pływających poruszających się w      

górnym stanowisku progu, w ilości max. 4 szt. jednocześnie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Prace na części bocznej progu będą prowadzone wyłącznie przy ograniczeniu przepływu do 

przepływu biologicznego, bez możliwości wstrzymania przepływu, w okresie 4 godzin 

dziennie. Umożliwia to prowadzenie robót na progu przez około 3 godziny. 

3. Prace na części czołowej progu będą prowadzone wyłącznie przy całkowitym wstrzymaniu 

przepływu w okresie 4  godzin dziennie. Umożliwia to prowadzenie robót na progu przez 

około 3 godziny, a w najniższej części progu przez ok. 2 godziny. Wstrzymania są ściśle 

uzależnione od warunków hydrologicznych i są możliwe w zakresie przepływów 400-800 

m3/s.  Nie ma w związku z tym możliwości zaplanowania prac z dużym wyprzedzeniem. 

4. Wszystkie prace związane z ubezpieczeniem progu opisane w niniejszej specyfikacji należy 

traktować jako komplet do wykonania na całym fragmencie przekroju poprzecznego w ciągu 

jednego ograniczenia przepływu dla części bocznej progu lub wstrzymania przepływu dla 

części czołowej progu.   

 

5.2.  Wykonanie warstwy wyrównawczej z tłucznia kamiennego 31,5/63mm pod płyty żelbetowe 

1. Wykonanie warstwy wyrównawczej należy rozpocząć po wykonaniu wszystkich robót 

rozbiórkowych oraz wykonaniu zabudowy korpusu budowli dla danego przekroju progu.  
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2. Układanie warstwy tłucznia należy wykonywać za pomocą koparki, pobierając materiał 

bezpośrednio z samochodów dowożących go drogą technologiczną. 

3. Materiał należy układać warstwą o grubości dostosowanej do niwelety budowli w danym 

przekroju. 

4. Po ułożeniu należy tłuczeń rozgarnąć, wyrównać ręcznie i dogęścić. 

5. Każdorazowo, podczas jednego dziennego cyklu pracy można ułożyć wyłącznie warstwę o 

takiej powierzchni, którą Wykonawca jest w stanie zabudować okładziną z płyt żelbetowych.  

6. Prace przy układaniu warstwy wyrównawczej z tłucznia kamiennego pod płyty żelbetowe 

muszą odbywać się jednocześnie na całej szerokości progu w przekroju poprzecznym.  

 

5.3. Ułożenie geowłókniny 

1. Geowłókninę należy przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez pocięcie w pasy o 

szerokości dopasowanej do zakresu zaplanowanych na dany dzień prac. 

2. Geowłókninę należy układać na ułożonej i zagęszczonej warstwie wyrównawczej z tłucznia 

kamiennego na zakład szerokości min 20 cm oraz z wywinięciem ok. 0,5m poza wyznaczone 

krawędzie płyt od WG i WD. 

3. Ułożoną geowłókninę należy kotwić w celu zapobiegania jej deformacji podczas układania 

płyt żelbetowych w sposób dogodny dla Wykonawcy np. szpilkami stalowymi w ilości 2 

szt./m2.  

4. Na ułożonej geowłókninie układać płyty żelbetowe przestrzegając zasady przykrycia całej 

wbudowanej geowłókniny w danym dziennym cyklu pracy.  

Uwaga: 

Podczas układania geowłókniny w obrębie przekroju początkowego progu na bocznej części (P-

0R) należy wyciągnąć pas geowłókniny o szerokości ok. 5 m poza zakres płyt żelbetowych w 

celu zabezpieczenia połączenia konstrukcji z zaprojektowanym narzutem kamiennym na skarpie 

wjazdowej na próg. 

 

5.4. Ułożenie płyt żelbetowych 

1. Płyty układać na przygotowane jw. podłoże dowożąc je w miejsce wbudowania środkami 

transportu kołowego Wykonawcy po drodze technologicznej. 

2.  Ułożone płyty łączyć ze sobą za pomocą cybantów ocynkowanych 14mm dł. 165mm. 

 

5.5. Ułożenie prefabrykatów żelbetowych 

 1. Prefabrykaty należy układać po ułożeniu płyt żelbetowych. 

2. Następnie na dalszej części skarpy przelewowej, poniżej płyt, należy wyrównać podłoże  z 

istniejącego narzutu kamiennego. 
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3. Z uwagi na duży ciężar prefabrykatów i konieczność sprawnego prowadzenia prac, 

prefabrykaty należy dostarczać w rejon robót na jednostce pływającej dostosowanej do 

przewozu ciężkich elementów. Dostarczenie sprzętu pływającego na WG progu według p.8 

pkt.18 dokumentacji projektowej. 

4. Prefabrykaty należy pobierać z jednostki pływającej dźwigiem i układać na wyrównanym 

narzucie i dolnym pasie płyt.   

5.  Dylatacje prefabrykatów usytuować mijankowo w stosunku do dylatacji płyt, co 0,75m.  

6. Prefabrykaty łączyć między sobą za pomocą szekli z bolcem średnicy 30 mm i wytrzymałości 

min. 10 ton. 
 
Wszystkie prace wykonywać w starannie opracowanej przez Wykonawcę technologii 

uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, umożliwiającej wykonanie ubezpieczenia z 

płyt i prefabrykatów żelbetowych na całym fragmencie przekroju poprzecznego dł. 6m w ciągu 

jednego ograniczenia przepływu dla części bocznej progu lub wstrzymania przepływu dla części 

czołowej progu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

1. Kontroli jakości materiałów dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie 

certyfikatów jakości wystawionych przez producenta. 

2. Materiały można uznać za zgodne z ST, jeśli przeprowadzona kontrola da wynik pozytywny a 

stwierdzone odchyłki mieszczą się w dopuszczalnych granicach podanych w Dokumentacji 

Projektowej. 

3. Kontrolę jakości płyt oraz prefabrykatów należy przeprowadzać dla poszczególnych partii 

materiałów dostarczonych na plac budowy danego dnia. 
 

6.3. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na: 

- oględzinach zewnętrznych wykonanej okładziny, 

- sprawdzeniu jakości ułożenia elementów prefabrykowanych względem siebie oraz jakości 

połączeń, 

- sprawdzeniu prawidłowości usytuowania w planie oraz położenia wysokościowego, a także 

geometrii wykonanej konstrukcji w poszczególnych przekrojach  za pomocą odpowiednich 

przyrządów pomiarowych (teodolit, niwelator, taśma miernicza stalowa), w dowiązaniu do 

geodezyjnej osnowy pomiarowej, 
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- kontroli wymiarów konstrukcji w poszczególnych przekrojach przy pomocy taśmy stalowej z 

podziałką centymetrową. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

Dla poszczególnych rodzajów robót należy stosować niżej określone jednostki obmiaru: 

- warstwa wyrównawcza z tłucznia -  1 m3    

- geowłóknina pod płyty żelbetowe -  1 m2        

- płyty żelbetowe -  szt.  

- prefabrykaty żelbetowe -  szt.     

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-WO "Wymagania ogólne”. 

2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze ST, dokumentacją projektową i wymogami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole dały wynik pozytywny. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Cena jednostkowa ułożenia 1 szt. płyty lub prefabrykatu żelbetowego obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup materiału i dostarczenie na plac budowy, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych materiału, 

- dostarczenie materiału na miejsce wbudowania, 

- wbudowanie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

- uporządkowanie terenu. 

  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYKONANIA ROBÓT 

 
 

 

 Tolerancje wykonania płyt i prefabrykatów żelbetowych będą zgodne z odpowiednimi 

Normami Zakładowymi Producenta ujętymi w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania 

prefabrykowanych elementów konstrukcji z betonu zbrojonego stalą statyczną i sprężoną”. 

 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

 BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
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 „Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót regulacyjnych na rzekach nizinnych”. Wydawnictwo Katalogów i Cenników. 

Warszawa 1973 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 

związanych z wysiłkiem fizycznym. 
 
 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
SST – 05      Płyty drogowe żelbetowe   

 
 
 
 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
 
CPV 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania, odbioru robót  związanych  

z ułożeniem pyt drogowych na warstwie wyrównawczej z tłucznia kamiennego dla zadania p.n.: 

„NAPRAWA PROGU PODPIĘTRZAJĄCEGO DOLNE STANOWISKO STOPNIA 

WODNEGO WE WŁOCŁAWKU  ”. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 

- wykonanie warstwy wyrównawczej z tłucznia kamiennego 31,5/63mm pod płyty drogowe, 

- ułożenie płyt drogowych  na wjeździe na część boczną progu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Płyta drogowa – prefabrykowana płyta żelbetowa przeznaczona do budowy nawierzchni 

drogowych lub placów składowych. 

 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

 

2.2.1.  Tłuczeń kamienny łamany 31,5/63mm 

 Tłuczeń kamienny od 31,5 mm do 63 mm wg PN-B-11112. 

 Wymagania dla tłucznia, wg PN-B-11112: 
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- Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18,  % m/m, nie więcej niż: 

  a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych – 2, 

  b) dla kruszyw ze skał osadowych – 3.  

- Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy, nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych – 4, 

b) dla kruszyw ze skał osadowych – 5. 

- Uziarnienie, wg PN-B-06714-15  

  a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 3, 

  b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niż: 75, 

  c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 15, 

  d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 15. 

 
2.2.2. Płyta drogowa 

Płyta drogowa żelbetowa pełna PDP o wymiarach 3,0x1,0x0,2 m. 

Na dłuższym boku lub w narożach płyty powinny mieć umieszczone haki montażowe. Płyty 

powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02. 

Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. 

 

Tolerancje wykonania płyt żelbetowych muszą być zgodne z odpowiednimi 

Normami Zakładowymi Producenta ujętymi w jego opracowaniu „Warunki techniczne 

wykonania prefabrykowanych elementów konstrukcji z betonu zbrojonego”.  

 
3. SPRZĘT 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Sprzęt do wykonywania robót  

Przy wykonywaniu robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją Wykonawca powinien 

dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem : 

a) koparka gąsienicowa min 0,6 m3, 

b) samochód samowyładowczy,  

c) żuraw samochodowy. 
 

 
4. TRANSPORT 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Transport tłucznia kamiennego 

Transport materiałów kamiennych z miejsca pozyskania na plac budowy powinien odbywać się 

dowolnymi środkami transportu kołowego w zależności od preferencji Wykonawcy. W obrębie 
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placu budowy, z miejsca składowania w miejsce wbudowania transport będzie odbywała się 

dowolnymi środkami transportu kołowego w zależności od rodzajów i możliwości sprzętu 

Wykonawcy.  

3. Transport płyt żelbetowych 

Transport elementów żelbetowych z wytwórni powinien odbywać się na specjalnie do tego 

przystosowanych pojazdach. W obrębie placu budowy, z miejsca składowania w miejsce 

wbudowania transport odbywać się będzie środkami transportu kołowego Wykonawcy.   

 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Wykonanie warstwy wyrównawczej z tłucznia kamiennego 31,5/63mm pod płyty  

1. Miejsce pod płyty wyznaczyć w terenie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

2. Podłoże pod płyty wykorytować i wyrównać w taki sposób, żeby ułożone docelowo płyty 

dopasowane były rzędną do terenu przyległego.  

3. Na przygotowaną i wyrównaną powierzchnię ułożyć za pomocą koparki warstwę tłucznia.  

4. Po ułożeniu należy tłuczeń rozgarnąć, wyrównać ręcznie i zagęścić za pomocą zagęszczarki. 

 

5.3. Ułożenie płyt drogowych 

Płyty układać na przygotowane jw. podłoże dowożąc je w miejsce wbudowania środkami 

transportu kołowego Wykonawcy, a następnie przemieszczając w miejsce wbudowania za 

pomocą zawiesi podczepionych pod ramię koparki.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

6.1.   Ogólne zasady kontroli 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

1. Kontroli jakości materiałów dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie 

certyfikatów jakości wystawionych przez producenta. 

2. Materiały można uznać za zgodne z ST, jeśli przeprowadzona kontrola da wynik pozytywny a 

stwierdzone odchyłki mieszczą się w dopuszczalnych granicach podanych w Dokumentacji 

Projektowej. 
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3. Kontrolę jakości płyt należy przeprowadzać dla całej partii materiałów dostarczonych na plac 

budowy.  

 

6.3. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na: 

- oględzinach zewnętrznych wykonanych umocnień żelbetowych, 

- sprawdzeniu jakości ułożenia elementów względem siebie, 

- sprawdzeniu prawidłowości położenia wysokościowego, w dowiązaniu do terenu sąsiadującego 

za pomocą odpowiednich przyrządów pomiarowych (teodolit, niwelator),  

- kontroli wymiarów konstrukcji przy pomocy taśmy stalowej z podziałką centymetrową. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

Dla poszczególnych rodzajów robót należy stosować niżej określone jednostki obmiaru: 

- ułożenie płyt drogowych na podbudowie z tłucznia  -  1 m2        

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-WO "Wymagania ogólne”. 

2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze ST, dokumentacją projektową i wymogami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole dały wynik pozytywny. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Cena jednostkowa ułożenia 1 m2 płyty obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup materiału i dostarczenie na plac budowy, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych materiału, 

- dostarczenie materiału na miejsce wbudowania, 

- wbudowanie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

- uporządkowanie terenu. 

  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYKONANIA ROBÓT 

 
 

 

 Tolerancje wykonania płyt i prefabrykatów żelbetowych będą zgodne z odpowiednimi 

Normami Zakładowymi Producenta ujętymi w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania 

prefabrykowanych elementów konstrukcji z betonu zbrojonego stalą statyczną i sprężoną”. 

 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
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parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

 BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 

 „Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót regulacyjnych na rzekach nizinnych”. Wydawnictwo Katalogów i Cenników. 

Warszawa 1973 r. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 

związanych z wysiłkiem fizycznym. 
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