

Uwaga:

- | WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ | | | | | | | |
|--------------------------|-------|----------|---------|--------|-------|--------|------|
| POZ. | NR | RODZAJ | DŁUGOŚĆ | LICZBA | A-II | | |
| | PRĘTA | STALI | [m] | SZTUK | #8 | #12 | #16 |
| schody | 1 | #12 A-II | 2,86 | 14 | | 40,04 | |
| | 2 | #12 A-II | 0,8 | 14 | | 11,2 | |
| | 3 | #12 A-II | 1,35 | 14 | | 18,9 | |
| | 4 | #12 A-II | 1,9 | 32 | | 60,8 | |
| | 5 | #12 A-II | 22 | 1 | | 22 | |
| DŁUGOŚĆ RAZEM | | | | | | 152,94 | |
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | | | | | 0,395 | 0,888 | 1,58 |
| MASA JEDNOSTKOWA [kg] | | | | | | 135,8 | |
| MASA OGÓŁEM [kg] | | | | | 135,8 | | |

Wymiary podano w mm.
Rzędne podano w m n.p.m. [Kr60]

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRAWEM CHRONIONE I REGULOWANE UMOWĄ Z ZAMAWIAJĄCYM								
	ENERGOPROJEKT® - WARSZAWA SA 02-626 Warszawa, al. Niepodległości 58			Faza	Branża	Tom	Zeszyt	Nr porządkowy w tomie
				PW	BH	III	-	
Tytuł rysunku: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” Etap III – remont śluzy Guzianka I, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich potężeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nadbrzeża jezior Mikołajskie i Negocin Przebudowa zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Giżycku.				Symbol Umowy P-2738		Nr archiwalny rysunku		Czas przewoju. ----
Tom III. Roboty ogólnobudowlane. PROJEKT WYKONAWCZY. Hangar dla łodzi służbowych. Schody – zbrojenie				Data 06.2021	Podziątka 1:25	Format A3	Prac. PEW	
Zastępuje rys.								
Projekt.		mgr inż. A. Kołodziejczyk		Sprawdził		mgr inż. Z. Pawlak		
Wykonat				Kier.prac.		mgr inż. Z. Pawlak		
Kreślił		----		Gł.Proj.				