

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w hm 1+000-6+000x2x2; 9+300-9+800x1x2; 23+900-25+000 x1,5x2; 24300	m ²		
			m ²	24300.000	
				RAZEM	24300.000
2	NZ	Mechaniczne hakowanie dna w km: 3+000- 6+000x3m, 23+900-25+000x1,0 10100	m ²		
			m ²	10100.000	
				RAZEM	10100.000
3	KNR 15-01 0115-08	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody do 60 % wkm 1+000-3000x3m 6000	m ²		
			m ²	6000.000	
				RAZEM	6000.000
4	NZ	Usuwanie zatorów oraz wiatrołomów 16	godz.		
			godz.	16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNR 15-01 0115-07	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody do 30 % w km 9+300- 9+800x 3,0m; 1500	m ²		
			m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000- 1+600x1,5x2, 7+900-16+000 x2x1,5m 29100	m ²		
			m ²	29100.000	
2	Nz	Mechaniczne hakowanie w km 7+900-12+600 x2,6m 12220	m ²	RAZEM	29100.000
			m ²	12220.000	
3	NZ	Usuwanie tam bobrowych, zatorów również w km 12+600 - 14+000 16	godz	RAZEM	12220.000
			godz	16.000	
4	KNR 15-01 0115-08	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody do 60 % wkm: 0+000-1+600 x 2,6m; 12+600-13+500 x 2,0m 13+500-15+100 x 1,0m 15+100- 16+000 x 0,6m 8100	m ²	RAZEM	16.000
			m ²	8100.000	
				RAZEM	8100.000