
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Zadanie: „Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włocławku w podziale na części” – Etap I,
Część 2 pn. Utrzymanie rzeki Bętlewianki oraz zbiorników retencyjnych zlokalizowanych w ciągu rzeki.

1. [bookmark: _Hlk127357708]Rzeka Bętlewianka, prace utrzymaniowe w km 0 + 000 – 0 + 700; 2 + 000 – 13 + 199 rzeki (średnia szerokość dna 1,4 – 1,8 m, średnia głębokość 1,9 m),gm. Dobrzyń/W, Wielgie , pow. Lipno oraz dwukrotna konserwacja 3 zbiorników retencyjnych w ciągu rzeki Bętlewianki, km 1+719-1+950, na terenie gm. Dobrzyń n/Wisłą, pow. Lipno woj. Kujawsko-Pomorskie
Rzeka Bętlewianka o dł. 17,380 km i powierzchni zlewni 48,9 km2  jest lewostronnym dopływem rzeki Święty Strumień. Robotami objęte zostały odcinki rzeki przebiegające poza terenami podmokłymi, bagnami. Na odcinkach przewidzianych do konserwacji ciek jest uregulowany. Numer JCWP dla rzeki Bętlewianka – RW200017275989. Zbiorniki wraz z towarzyszącymi budowlami piętrzącymi zlokalizowane w ciągu rzeki Bętlewianki w km 0+719-1+950 mają za zadanie zwiększenie możliwości retencjonowania wody w dolinie rzeki  i spowolnienie odpływu wód powierzchniowych cieku  do rz. Wisły.
2. Opis wymagań dotyczących wykonania usług  
Informacje o terenie prowadzenia prac
a) Organizacja prac:
Prace należy prowadzić od dołu ku górze rzeki aby zapewnić swobodny odpływ wód. Wykoszoną roślinność należy na bieżąco usuwać z koryta rzeki oraz nie dopuszczać aby zalegała na budowlach kładkach. Wykoszona  roślinność zostanie wygrabiona lub złożona w pryzmy. Wycięte krzaki, odrosty krzaków zostaną zrąbkowane i pozostawione do naturalnego rozkładu
b) Zabezpieczenie interesu osób trzecich:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania na rzecz osób trzecich w trakcie wykonywania robót.  
c) Ochrona środowiska:
W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, wykonawca będzie stosował się do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska, ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością 
d) Warunki BHP:
Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i będzie utrzymywał wszelkie wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. Zapewni także urządzenia przeciwpożarowe, a personel wyposaży w odpowiednie narzędzia i odzież ochronną a koszty z tym związane należy wliczyć w cenę oferty.
e) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza.
f) Organizacja ruchu:
Nie dotyczy.
g) Ogrodzenia:
Nie przewiduje się żadnych ogrodzeń na terenie prowadzenia prac.
h) Zabezpieczenia chodników i jezdni:
W obrębie budowli mostowych Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia chodników i jezdni przed zagrożeniem wynikającym z prowadzenia prac w sposób uzgodniony z Zamawiającym

3.  Przedmiar robót rz. Bętlewianka + zbiorniki szt. 3 -  11,899 km- zał. Nr 1 do OPZ	
4. Wytyczne wykonania prac.
4.1.   Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren w ramach spisanego protokółu.         
-w czasie realizacji zadania wydobytą, wykoszoną roślinność z dna i skarp należy wygrabić lub ułożyć w pryzmy i przeznaczyć do naturalnego rozkładu, składować w miejscach na którą zgodę właściciela wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie,
- dojazd do miejsca prac wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z właścicielami dróg       i gruntów , jeśli teren nie będzie stanowił dróg publicznych,
- kolejność realizacji prac wykonawca na bieżąco będzie ustalał z przedstawicielem zamawiającego.
Ścięte krzaki hamujące przepływ wody w cieku należy  zrąbkować przy użyciu rębaka, wywieźć lub złożyć w pryzmy w miejscu na którą zgodę wyraził właściciel nieruchomości przyległej do cieku (analogicznie jak wykoszoną roślinność).  Po zakończeniu prac drogi dojazdowe oraz teren zajęty pod roboty winien być uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego. Wszelkie odszkodowania pokrywa wykonawca. 
4.2 Wymagane narzędzia oraz sprzęt
Wykaszarki, kosy, grabie, haki, rębak, piła spalinowa.
Wykonawca musi bezwzględnie uwzględnić i przewidzieć do wyceny wszystkie konieczne materiały i sprzęt potrzebny do wykonania robót. W trakcie realizacji robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, norm budowlanych, warunków bhp.
 4.3.Termin wykonania i zakres prac
KONSERWACJA I  
ZAKRES PRAC W RAMACH I KONSERWACJI - prace utrzymaniowe na trzech zbiornikach retencyjnych w km 1+719-1+950 rzeki Bętlewianki obejmujące :
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, korony i czaszy 3 zbiorników retencyjnych wraz z ciągiem komunikacyjnym na grobli – 4 573,12 m2
-wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, korony zbiorników, ciągów komunikacyjnych oraz czaszy zbiorników retencyjnych – 4 573,12 m2
Przewiduje się następujące terminy realizacji prac: do 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu prac. Planowany termin przekazania terenu – 1 czerwca 2023r

KONSERWACJA II  
ZAKRES PRAC W RAMACH II KONSERWACJI:
1. prace utrzymaniowe w km 0 + 000 – 0 + 700; 2 + 000 – 13 + 199 rzeki Bętlewianki, w tym m.in:
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieku,
- ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków ze zrąbkowaniem wyciętych krzaków,
- wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieku,
- wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się,
- usuwanie zatorów , wiatrołomów z koryta cieku, wywiezienie wydobytego materiału i oczyszczenie terenu,
- usunięcie przetamowań bobrowych,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych.

2. prace utrzymaniowe na trzech zbiornikach retencyjnych w km 1+719-1+950 rzeki Bętlewianki obejmujące :
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, korony i czaszy 3 zbiorników retencyjnych wraz z ciągiem komunikacyjnym na grobli – 4 573,12 m2
-wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, korony zbiorników, ciągów komunikacyjnych oraz czaszy zbiorników retencyjnych – 4 573,12 m2

Termin realizacji: od 1 września 2023 r. (do 70 dni kalendarzowych)
Uwaga: Termin wykonania II konserwacji stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty i może ulec skróceniu.

Terminy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków hydrologiczno-meteorologicznych (długotrwałe opady deszczu, wezbrania na rzekach) bądź inne nie dające się przewidzieć okoliczności

5. Odbiór robót
Odbiór robót przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy. Po zakończeniu usługi i zgłoszeniu ich do odbioru w obecności zainteresowanych stron, sporządzając protokół odbioru końcowego. Wytyczne dotyczące jakości, sposobu oraz ilości wykonywanych prac przekazywane są na bieżąco podczas ich wykonywania poprzez dokonywanie wpisów do książki kontroli robót.

Załączniki :
1. Przedmiar robót.
2. Mapa poglądowa w skali 1:25 000 z naniesioną lokalizacją prac.
