Zatacznik do wniosku o wszczecie zamowienia publicznego

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania pn. Sporzgdzenie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu korpusu
watu przeciwpowodziowego rzeki Matej Wistly w km 3+350 - 3+550 w m. Brzeszcze,
gm. Brzeszcze

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej umozliwiajacej wykonanie

na jej podstawie robdt budowlanych w zakresie remontu korpusu watu przeciwpowodziowego

14972 - 44072 rzeki Matej Wisty w Brzeszczach - na odcinku w km 3+350 - 3+550.

Zamoéwienie obejmuje:

1.1 Zamodwienie podstawowe (gwarantowane) obejmujagce opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem zgdd i decyzji administracyjnych

1.2 Zamowienie w ramach opcji obejmujace petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robét
budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego. Skorzystanie z opcji jest uprawnieniem, a nie
obowigzkiem Zamawiajacego. Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu
niewykorzystania prawa opcji lub jego petnej wartosci. O zamiarze skorzystania z prawa opcji
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie.

2. Opis stanu istniejacego

Podstawowe parametry watu 14972 — 4+072:

Klasa watu: v
Srednia wysokos¢: 4m
Szerokos¢ korony: 3-5m
nachylenie skarpy odwodne;j: 1:2

nachylenie skarpy odpowietrznej: 1:1,5

Zamawiajacy nie posiada petnej dokumentacji z czaséw budowy watu.

W przesztosci wat zostat przebudowany i podwyzszony. Korpus watu wykonany zostat z materiatu
pokopalnianego - tupka pochodzacego z pobliskiego zaktadu gérniczego Brzeszcze.
W 2004r. wykonano odcinkowe doszczelnienie korpusu watu na dt. 60 m poprzez wykonanie
przestony przeciwfiltracyjnej, majacej na celu likwidacje wystepujacych tam wczesniej przesigkéw.
W maju 2021r. po intensywnych opadach deszczu i wystgpieniu wod powodziowych
w miedzywalu, zaobserwowano ponowne wystapienie zjawisk filtracyjnych w podstawie watu od
strony odpowietrznej, stanowigcej jednocze$nie brzeg stawu rybnego ,Bagiennik”. Wysieki miaty
miejsce w trakcie obnizonego zwierciadta wody w stawie. Miejsca wysiekéw zabezpieczano
workami z piaskiem.
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Ocena stanu technicznego (2022r.) i kontrole catego obiektu w km 1+972 — 4+072
(2021r. i 2022r.), wynikajace odpowiednio z Prawa wodnego i Prawa budowlanego, nie wykazaty
nieprawidfowoéci uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu. Stan bezpieczeristwa obiektu
okre$lono jako niezagrazajacy bezpieczenstwu.

W wyniku opracowanej w 2021r. ekspertyzy, majacej na celu okreslenie zagrozenia wystgpienia
przebicia hydraulicznego na odcinku w km 3+460-3+520 ustalono, ze bezposrednig przyczyng
wystepowania przesigkdw jest wykonana w przesztosci przestona przeciwfiltracyjna o gtebokosci
12m, ktdra przebija warstwe gruntéw nieprzepuszczalnych i otwiera filtracje z warstw piaskow
zalegajacych pod nimi. Proponuje sie wykonanie iniekcji niskocisnieniowych, ktérych zadaniem
bedzie doszczelnienie korpusu watu na odcinku pomiedzy istniejacymi rampami zjazdowymi w km
3+355 i 34545, przy czym w miejscu istniejacej przestony w km 3+474 — 3+534 proponuje sie jej
doszczelnienie obustronne.

Na obecnym etapie nie przewiduje sie zmian parametrow geometrycznych watu.

. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia

Prawy wat rzeki Matej Wisty 14972 — 4+072 — w zakresie odcinka w km 3+350 - 3+550,
miejscowoéé Brzeszcze, gmina Rrzeszeze, powiat  Oswiecim, wojewodztwo matopolskie.
Wat zlokalizowany jest w obszarze Natura 2000. Kod obszaru: PLB120008.

Nazwy i kody dotyczace przedmiotu zaméwienia okreslone we Wspdélnym Stowniku Zamdwien
(CPV): 71322000-1 — ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

. Zakres prac w ramach zaméwienia podstawowego

Przedmiot zamdéwienia obejmuje:

- opracowanie dokumentac]i projektowej

- wykonanie wszelkich prac i opracowan koniecznych do sporzadzenia kompletnej dokumentacji,
na podstawie ktérej beda realizowane roboty budowlane

- uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii, decyzji i zgtoszert umozliwiajacych wykonanie robot
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej

5.1. Zawartos¢ opracowania:

a)

b)

c)

d)

e)

dokumentacja projektowa (techniczna) sporzadzona w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz.2454), na podstawie ktérej beda
wykonywane roboty budowlane

dokumentacja geotechniczna sporzadzona w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (DZ.U. z 2012 poz. 463)

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, sporzadzone zgodnie
z wymogami rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz.2454)
przedmiar robét wraz z wyliczeniami ilosci, sporzadzony zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe]j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz.2454). Przedmiar robot
nalezy dostarczy¢ dodatkowo w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w formacie
umozliwiajagcym jego otwarcie w innych programach kosztorysowych (np. Norma, Rodos)

W przypadku koniecznosci etapowania realizacji robdt nalezy opracowa¢ 1 przedmiar zbiorczy
oraz osobne przedmiary dotyczace danego etapu.

kosztorys inwestorski, sporzadzony metodg kalkulacji uproszczonej wraz z kalkulacjami
szczegétowymi cen jednostkowych, zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym



(Dz.U.2021 poz.2458) opracowany w oparciu o uzgodnione z Zamawiajgcym dane wyjsciowe do
kosztorysowania. Kosztorys inwestorski nalezy dostarczyé dodatkowo w formie elektronicznej,
w formacie pdf oraz w formacie umozliwiajgcym jego otwarcie w innych programach
kosztorysowych (np. Norma, Rodos)

W przypadku koniecznosci etapowania realizacji robdt nalezy opracowac 1 kosztorys zbiorczy oraz
osobne kosztorysy dotyczgce danego etapu.

Kosztorys inwestorski nie moze by¢ udostepniany osobom trzecim.

f) informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzona zgodnie z wymogami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120 poz. 1126 z pdzn zm.);

g) inne niezbedne opracowania umozliwiajgce wykonanie robdt budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, poza przepisami wymienionymi powyzej,

wykonawca bedzie miat na wzgledzie w szczegdinosci przepisy:

* Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z péin. zm.)

* Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r.,p0z.2351z pozn. zm.)

* Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 916 z pdin. zm.);

* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556
z pdin. zm.);

* Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko,
(t.j. Dz.U. 22022 poz. 1029 z pdin. zm.)

* Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywad na srodowisko {Dz.U. z 2019r. poz.1839)

Dokumentacja projektowa (techniczna) bedzie zawieraé:

1. Czesc opisowa

1.1. Podstawowe dane charakteryzujgce obiekt

1.2. Opis stanu istniejgcego

1.3. Niezbedng inwentaryzacje terenowg

1.4. Opis rozwigzan technicznych
Zastosowane w dokumentacji opisy powinny zapewnia¢ mozliwos¢ realizacji robot
z zachowaniem zasad uczciwe] konkurencji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych

1.5. Okredlenie stanu prawnego nieruchomosci, na ktérych beda prowadzone roboty.
Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw oraz wykaz wtascicieli nieruchomosci zajetych w sposéb
trwaty i zajetych czasowo na czas prowadzenia robdt oraz zgody wtascicieli na ich zajecie

1.6. Opinie, uzgodnienia branzowe, skuteczne zgtoszenia (zaswiadczenia), prawomocne decyzje
administracyjne (jesli bedq wymagane)

1.7. Dokumentacje fotograficzng

2. Czesc¢ rysunkowa

2.1. Mape orientacyjng

2.2. Dokumentacje geodezyjno-pomiarowg z naniesiong lokalizacjg robdt - mapy ewidencyjne,
mapy zasadnicze pozyskane z wtasciwego zasobu geodezyjno-kartograficznego, pomiary
geodezyjne, profile podtuzne i przekroje poprzeczne

Pozostate prace niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia, ktére zobowigzany jest wykona¢

wykonawca na wtasny koszt:

a) prace geodezyjno - pomiarowe, sporzadzenie w tym zakresie odpowiedniej dokumentacji

b) uzyskanie wypisdw i wyryséw z ewidencji gruntéw

c) prace geotechniczne, sporzadzenie w tym zakresie odpowiedniej dokumentacji

d) uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii oraz decyzji administracyjnych i dokonanie skutecznych
zgtoszen do wiasciwych organdéw - wynikajacych z obowigzujgcych ustaw, w tym Prawa



budowlanego, czy ustawy o ochronie przyrody (jesli bedq wymagane), wykonanie wszelkich
niezbednych opracowan z tym zwiagzanych. Jezeli w trakcie realizacji umowy przepisy prawa
obowiazujace w Polsce wprowadza obowigzek uzyskania nowych uzgodnier, opinii lub pozwolen,
wykonawca zobowigzany jest je uzyska¢ bez dodatkowego wynagrodzenia.

e) wykonanie na zadanie Zamawiajacego jednorazowe] aktualizacji opracowanego kosztorysu
inwestorskiego okresie obowigzujacej rekojmi i udzielonej gwarancji. Wykonawca zobowiazany
bedzie dokonad takiej aktualizacji bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

f) udzielania wyjasnieA na zadanie Zamawiajacego (w tym wyjasnien pisemnych) oraz dokonywanie
ewentualnych zmian i uaktualniei dokumentacji technicznej w toku postepowania przetargowego
o udzielenie zamowienia publicznego na wybdér Wykonawcy robét budowlanych

g) przeniesienie na Zamawiajacego wszelkich autorskich praw majatkowych do ww. dokumentacji.

Dokumentacje projektowa, bedacg przedmiotem zamodwienia nalezy opracowal w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej na elektronicznych nosnikach danych (ptyta CD lub
pendrive) w ilosciach:

- dokumentacja projektowa {techniczna) wraz z opracowaniami towarzyszacymi -3 egz.
- dokumentacja geotechniczna -3 egz.
- przedmiar robodt, kosztorys inwestorski - po 2 egz.
- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -3 egz.
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -3 egz.

Dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej nalezy wykona¢ w formacie umozliwiajgcym
odczyt plikéw iich wydruk, tj.:

- pliki tekstowe: rozszerzenie .doc i pdf

- pliki graficzne: rozszerzenie .dwg, lub .tiff i pdf

- arkusze kalkulacyjne: rozszerzenie .xls i pdf

Osoby opracowujace dokumentacje projektowg winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane do projektowania oraz naleze¢ do wtasciwej terytorialnie izby samorzadu zawodowego.

6. Zakres prac w ramach opcji

Zakres uzalezniony od faktycznej potrzeby Zamawiajacego przy realizacji robét budowlanych.

Petnienie nadzoru odbywaé sie bedzie na wezwanie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaktada,

7e roboty beda mogty byé wykonywane w kolejnym roku po odbiorze dokumentacji. Powyzsze jest

uzaleznione od wysokosci otrzymania srodkéw przez Zamawiajacego w danym roku.

W ramach petnienia nadzoru projektant opracowujacy dokumentacje projektowa zobowigzany

bedzie m.in. do:

a) stwierdzenia w toku wykonywania robé6t budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacijg

b) uzgadniania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji (w tym
sporzadzenie rysunkéw zamiennych), zgtoszonych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
w przypadku koniecznosci ich wprowadzenia,

¢) wyjaéniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji i zawartych w nich rozwigzan

d) udzialu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Wykonawce robot lub
Zamawiajgcego we wskazanym miejscu i terminie, jesli zajdzie taka potrzeba

e) udzielania wyjaénien (w tym wyjasnieri pisemnych) odnosnie wszelkich watpliwosci powstatych
na tle przyjetych rozwigzan projektowych bedacych przedmiotem opracowania,

f) sporzadzania dodatkowych rysunkdéw, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym
stopniu wyjasnia przyjete rozwigzania techniczne, a ich brak nie wynika z wady dokumentacji
projektowej

g) potwierdzania pobytu na budowie wpisem do dziennika realizacji zadania utrzymaniowego
oraz przedkfadania potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego, kart petnienia
nadzoru




Zaméwienie objete prawem opcji bedzie realizowane poczawszy od rozpoczecia prac
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i bedzie trwat nieprzerwanie
do czasu odbioru koricowego prac budowalnych.

Zobowigzania Wykonawcy wynikajace z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji w stosunku do
opracowanej dokumentacji projektowej nie wchodza w zakres nadzoru autorskiego i nie podlegaja
dodatkowemu wynagrodzeniu.

7. Dodatkowe ustalenia
Rozliczenie pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym okresla umowa.
Zamowienie w ramach opcji nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy.

Opracowujgc dokumentacje projektowag Wykonawca bedzie miat na wzgledzie

8. Termin realizacji zamodwienia.
8.1 Zamowienie podstawowe - do 28 tygodni od podpisania umowy
8.2 Zamowienie w ramach opcji — w okresie realizacji robot budowlanych. Zaktada sie ze roboty
budowlane objete dokumentacjg projektowg zostang zrealizowane do 30.11.2024r.

9. Zataczniki
- mapa pogladowa
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