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ST – 00.00.    WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-00.00 - Wymagania Ogólne odnosi 
się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania 
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: „Remont zabudowy 

regulacyjnej potoku Jaworzyna w m. Jugowice, gm. Walim”.  
 

Celem opracowania jest przedstawienie niezbędnych rozwiązań projektowych remontu 
odcinka potoku Jaworzyna, których efektem będzie przywrócenie sprawności koryta potoku. 

 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować   
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w ppkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Zakres prac objętych niniejszą ST i Dokumentacją Projektową przewiduje wykonanie 
remontu zabudowy regulacyjnej koryta potoku Jaworzyna. Szczegóły rozwiązań określone 
zostały w Dokumentacji Projektowej. 

 
1.3.1. Zakres robót: 

Zakres planowanych prac remontowych obejmuje odcinki koryta potoku Jaworzyna od jego 
ujścia do rzeki Bystrzycy w km 0+000 do km 2+610. 

Przed rozpoczęciem robót remontowych w obrębie murów ze szczególnym uwzględnieniem 
wyrw pod murem lub w murze należy: 
- wykosić porosty z dna  
- usunąć wrosty krzewów i traw w murze 
- wykosić pobocza 
- ocenić przy udziale wykonawcy robót i inspektora nadzoru stan techniczny murów w 

poszczególnych lokalizacjach odcinków robót pod względem bezpieczeństwa robót 
- zabezpieczyć dostęp do robót dla osób nieupoważnionych (wygrodzenie pobocza i odcinka robót). 
 
Odcinek 1 - mostek w km 0+022 – ujście do Bystrzycy. 
 

Odcinek od mostu do włączenia do koryta Bystrzycy jest w stanie dobrym. Należ jedynie 
wyciąć zakrzaczenia i porost traw. Mostek w drodze lokalnej jest w stanie dobrym.  
 
Odcinek 2 - mostek w km 0+022 do wiadukt PKP (nieczynny). 

 
Brzeg prawy - Powyżej mostu brzeg prawy jest zabudowany murem o wysokości 2,0 do 2,4 m. 

Mur do km ok. 0+045 jest w stanie złym, wymaga uzupełnień ubytków i reprofialcji spoin. Dalej, na 
wysokości budynku nr 1, jest zejście do potoku i zastawka drewniana. Koryto poniżej zastawki jest 
wyerodowane a mur podmyty.  

Dla bezpieczeństwa tego odcinka muru i ustabilizowania dna potoku należy zabudować dno i 
wnękę pod murem narzutem z kamienia łamanego typu ciężkiego (frakcja 500÷1000 mm), który 
należy zakolmatować kamieniem drobniejszym (frakcja 63÷130 mm). Mur należy oczyścić, 
uzupełnić ubytki kamieniem, tzw. murowańcem, dowiezionym lub wybranym z dowiezionego 
narzutowego. Po tych pracach mur należy zaspoinować. Dno na pozostałym odcinku (od mostku do 
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wyrwy przy zastawce), dla ochrony przed erozją, projektuje się zabudować narzutem o frakcji 
100÷400 mm. 

Powyżej zastawki mur (średnia wysokość muru ok. 1,7 m) jest w stanie złym, wymaga 
usunięcia z dna, muru i pobocza zakrzaczeń, wytypowanych drzew i porostu traw. Po wykonaniu 
tych prac ubytki w murze należy zabudować nowym kamieniem (murowaniec lub łamany), 
zaspoinować, a skarpę powyżej muru doprowadzić do bezpiecznego nachylenia. Fragmenty docinane 
należy zahumusować i obsiać mieszanką traw. 

Na całej długości muru, w stopie muru, projektuje się wykonanie opaski z kamienia łamanego, 
która będzie miała za zadanie stabilizować strefę posadowienia muru i chronić mur przed 
podmyciem.  

Brzeg lewy - Powyżej mostku skarpa brzegu lewego jest umocniona porostem traw, a stopa 
skarpy umocniona jest otoczakami stabilizującymi dno. 

Skarpę na tym odcinku przewiduje się odkrzaczyć i wykosić oraz uzupełnić ewentualne ubytki 
skarpy (dokładna ocena będzie możliwa na roboczo po wykoszeniu skarp).  
 
Odcinek 3 - wiadukt PKP (nieczynny) do km 0+220. 

 
Brzeg prawy i lewy - Powyżej mostu PKP skarpy są umocnione porostem traw i krzewów, a 

stopa skarpy umocniona jest otoczakami stabilizującymi dno. 
Na tym odcinku przewiduje się wycinkę zakrzaczeń i wykoszenie skarp oraz uzupełnienie 

ewentualnych ubytków skarp (dokładna ocena będzie możliwa na roboczo po wykoszeniu skarp).  
 

Odcinek 4 - km 0+220 do km 0+300. 
 
Brzeg prawy i lewy - Na tym odcinku, na brzegu prawym i lewym, wykonane są w latach 

ubiegłych mury o średniej wysokości ok. 2,0 m. Mur na brzegu prawym w km ok. 0+222 jest 
podmyty, wymaga bardzo pilnej zabudowy wyboju w dnie i zabudowy wyrwy pod murem. Dalej 
mur jest w stanie dobrym ale pilnie wymaga stabilizacji dna cieku i zabudowy wyerodowanych pod 
fundamentem muru wyrw. Wyrwy te mogą spowodować utratę podparcia muru i jego osunięcie się 
do koryta lub przewrócenie. 

Dla bezpieczeństwa tego odcinka muru i ustabilizowania dna potoku, należy zabudować dno i 
wnękę pod murem narzutem z kamienia łamanego typu ciężkiego (frakcja 500÷1000 mm), który 
należy zakolmatować kamieniem drobniejszym (frakcja 63÷130 mm). Mur należy oczyścić, 
uzupełnić ubytki kamieniem, tzw. murowańcem, dowiezionym lub wybranym z dowiezionego 
narzutowego. Po tych pracach mur należy zaspoinować. Dno na pozostałym odcinku (od początku 
murów do końca odcinka), dla ochrony przed erozją, projektuje się zabudować narzutem o frakcji 
100÷400 mm. 

Powyżej km 0+220 mur (średnia wysokość muru ok. 1,9÷2,4 m) jest w stanie dobrym, 
wymaga uzupełnienia ubytków w murze nowym kamieniem (murowaniec lub łamany) i 
zaspoinować go w miejscach powstałych ubytków.  

Na całej długości muru, w stopie muru, projektuje się wykonanie opaski z kamienia łamanego, 
która będzie miała za zadanie stabilizować strefę posadowienia muru i chronić mur przed 
podmyciem.  
 

Odcinek 5 - km 0+300 do km 0+440. 
 
Brzeg prawy i lewy - Na tym odcinku, na brzegu prawym i lewym, wykonane są w latach 

ubiegłych mury o średniej wysokości ok. 2,0÷2,4 m. Mury w km ok. 0+300 do 0+360 są odcinkowo 
podmyte, wymagają bardzo pilnej zabudowy dna i zabudowy wyrw pod murem. W miejscach 
ubytków należy wbudować kamień nowy, a całość odcinka należy spoinować na nowo. Dalej, w km 
0+360 do 0+440, mur jest w stanie złym lub bardzo złym Pilnie wymaga stabilizacji dna cieku i 
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zabudowy wyerodowanych pod fundamentem muru wyrw, a także uzupełnienia fragmentarycznych 
osunięć muru. Odbudowy wymaga odcinek muru na brzegu prawym, który się przewrócił i leży w 
korycie potoku. Powodem takiego stanu murów są wyrwy w dnie, które spowodowały utratę 
podparcia muru. 

Dla bezpieczeństwa tego odcinka muru i ustabilizowania dna potoku należy zabudować dno i 
wnęki pod murem narzutem z kamienia łamanego typu ciężkiego (frakcja 500÷1000 mm), który 
należy zakolmatować kamieniem drobniejszym (frakcja 63÷130 mm). Mur należy oczyścić, 
uzupełnić ubytki kamieniem, tzw. murowańcem, dowiezionym lub wybranym z dowiezionego 
narzutowego. Po tych pracach mur należy zaspoinować. Dno na odcinkach gdzie nie ma potrzeby 
remontu muru, dla ochrony przed erozją, projektuje się zabudować wyrwy w dnie narzutem o frakcji 
100÷400 mm. 

Na całej długości muru, w stopie muru, projektuje się wykonanie opaski z kamienia łamanego, 
która będzie miała za zadanie stabilizować strefę posadowienia muru i chronić mur przed 
podmyciem.  
 

Odcinek 6 - km 0+440 do km 0+610. 
 
Brzeg prawy i lewy - Na tym odcinku, na brzegu prawym i lewym, mury są w stanie dobrym 

lub bardzo dobrym. Dno potoku wymaga oczyszczenia, a po wykonaniu tych prac, należy dokonać 
oceny potrzeb stabilizacji dna i stref przy fundamentach murów. Mur należy oczyścić, uzupełnić 
spoiny w ustalonych na roboczo odcinkach. 
 

Odcinek 7 - km 0+610 do km 0+750. 
 
Brzeg prawy i lewy - Na tym odcinku, brzeg prawy i lewy, nie ma murów. Potok przepływa 

wśród nieużytków w korycie nieumocnionym. Koryto na tym odcinku należy jedynie udrożnić. 
 

Odcinek 8 - km 0+750 do km 0+885. 
 
Brzeg prawy i lewy - Na tym odcinku mury są w stanie dobrym ale lokalnie wymagają 

uzupełnienia ubytków i spoinowania. W celu ochrony dna przed erozją oraz dla ochrony fundamentu 
muru projektuje się: 

- wykonanie opaski z kamienia łamanego 
- zabudowę wyerodowanej części dna z kamienia łamanego. 
Dla poprawy bezpieczeństwa tego odcinka murów i ustabilizowania dna potoku, należy 

zabudować dno i wnęki pod murem narzutem z kamienia łamanego typu ciężkiego (frakcja 
500÷1000 mm), który należy zakolmatować kamieniem drobniejszym (frakcja 63÷130 mm). Mur 
należy oczyścić, uzupełnić ubytki kamieniem, tzw. murowańcem, dowiezionym lub wybranym z 
dowiezionego narzutowego. Po tych pracach mur należy zaspoinować. Dno na odcinkach gdzie nie 
ma potrzeby remontu muru, dla ochrony przed erozją, projektuje się zabudować wyrwy w dnie 
narzutem o frakcji 100÷400 mm. 

Na całej długości muru, w stopie muru, projektuje się wykonanie opaski z kamienia łamanego, 
która będzie miała za zadanie stabilizować strefę posadowienia muru i chronić mur przed 
podmyciem.  

 
Odcinek 9 - km 0+855 do km 0+960. 

 
Brzeg prawy i lewy - Na tym odcinku mury nie występują. Koryto należy jedynie udrożnić. 
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Odcinek 10 - km 0+960 do km 1+140. 
 
Brzeg prawy - Mur na brzegu prawym jest w stanie dobrym, jedynie fragmentarycznie w złym. 

Jego wysokość wynosi ok. 2,0 do 1,4 m. Mur wymaga uzupełnień ubytków. Koryto jest porośnięte 
trawami, dno jest odcinkowo wyerodowane, a mur podmyty, co grozi osunięciami muru.  

W km ok. 1+070 mur należy na odcinku około 8÷10 m odbudować na nowo z betonu, tj. z 
materiału jakiego użyto do wykonania pozostałej części muru. Dopuszcza się wykonanie muru z 
kamienia. 

Dla poprawy bezpieczeństwa tego odcinka muru i ustabilizowania dna potoku, należy 
zabudować dno i wnęki pod murem narzutem z kamienia łamanego typu ciężkiego (frakcja 
500÷1000 mm), który należy zakolmatować kamieniem drobniejszym (frakcja 63÷130 mm). Mur 
należy oczyścić, uzupełnić ubytki betonem. Dno potoku dla ochrony przed erozją strefy 
posadowienia muru projektuje się zabudować narzutem o frakcji 100÷400 mm w formie opaski 
kamiennej. 

Brzeg lewy - Na brzegu lewym mury nie występują. Skarpę należy objąć konserwacją. 
 
Odcinek 11 - km 1+140 do km 1+205. 

 
Brzeg prawy i lewy - Na tym odcinku mury nie występują. Koryto potoku należy objąć 

konserwacją w celu jego udrożnienia. 
 
Odcinek 12 - km 1+205 do km 1+520. 

 
Brzeg prawy - Mur na brzegu prawym jest w stanie dobrym. Jego wysokość wynosi ok. 1,4 m. 

Mur wymaga uzupełnień ubytków. Koryto lokalnie jest porośnięte trawami, dno na całym odcinku 
jest wyerodowane, a mur podmyty, co grozi osunięciami muru.  

Dla poprawy bezpieczeństwa tego odcinka muru i ustabilizowania dna potoku należy 
zabudować dno i wnęki pod murem narzutem z kamienia łamanego typu ciężkiego (frakcja 
500÷1000 mm), który należy zakolmatować kamieniem drobniejszym (frakcja 63÷130 mm). Mur 
należy oczyścić, uzupełnić ubytki betonem. Dno potoku dla ochrony przed erozją strefy 
posadowienia muru projektuje się zabudować narzutem o frakcji 100÷400 mm w formie opaski 
kamiennej. 

Brzeg lewy - Na brzegu lewym mury występują odcinkowo. Projektowany zakres robót jest 
podobny do muru na brzegu prawym, tj. uzupełnienie ubytków, zabudowa wyrw pod murem opaska 
z kamienia. Skarpę należy objąć konserwacją. 
 
Odcinek 13 - km 1+520 do km 1+615. 

 
Brzeg prawy i lewy - Na brzegu lewym i prawym tego odcinka mury nie występują. Odcinek 

należy objąć konserwacją. 
 
Odcinek 14 - km 1+615 do km 1+735. 

 
Brzeg prawy - Mur na brzegu prawym jest w stanie dobrym. Jego wysokość wynosi ok. 1,8 do 

1,9 m. Mur wymaga uzupełnień ubytków. Koryto jest odcinkowo porośnięte trawami i krzewami, 
dno jest odcinkowo wyerodowane, a fundament muru odsłonięty, co grozi awarią.  

Dla poprawy bezpieczeństwa tego odcinka muru i ustabilizowania dna potoku, należy 
zabudować dno i wnęki pod murem narzutem z kamienia łamanego typu ciężkiego (frakcja 100÷400 
mm), który należy zakolmatować kamieniem drobniejszym (frakcja 63÷130 mm). Mur należy 
oczyścić, uzupełnić ubytki betonem lub kamieniem. Dno potoku dla ochrony przed erozją strefy 
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posadowienia muru projektuje się zabudować narzutem o frakcji 100÷400 mm w formie opaski 
kamiennej. 

Brzeg lewy - Na brzegu lewym mury występują odcinkowo. Jego remont przeprowadzić w 
takim samym zakresie jak muru prawobrzeżnego. Skarpę należy objąć konserwacją. 
 
Odcinek 15 - km 1+735 do km 1+825. 

 
Brzeg prawy i lewy - Na tym odcinku mury nie występują. Skarpę i dno potoku należy objąć 

konserwacją. 
 
Odcinek 16 - km 1+825 do km 1+920. 

 
Brzeg lewy - Mury na tym odcinku są w stanie dobrym. Wymagają uzupełnienia ubytków i 

częściowej reprofilacji spoin. Koryto jest porośnięte trawami i krzewami, dno jest odcinkowo 
wyerodowane, a fundament muru odsłonięty, co grozi awarią.  

Dla poprawy bezpieczeństwa tego odcinka muru i ustabilizowania dna potoku, należy 
zabudować dno i wnęki pod murem narzutem z kamienia łamanego typu ciężkiego (frakcja 100÷400 
mm), który należy zakolmatować kamieniem drobniejszym (frakcja 63÷130 mm). Mur należy 
oczyścić, uzupełnić ubytki kamieniem, a spoiny wykonać na nowo. Dno potoku dla ochrony przed 
erozją strefy posadowienia muru projektuje się zabudować narzutem o frakcji 100÷400 mm w formie 
opaski kamiennej. 

Brzeg prawy - Na brzegu prawym mur występuje powyżej przepustu na długości ok. 10,0 m. 
Jego remont przeprowadzić w takim samym zakresie jak muru lewobrzeżnego. Skarpę należy objąć 
konserwacją. 
 
Odcinek 17 - km 1+920 do km 2+390. 

 
Brzeg lewy i prawy - Na tym odcinku nie występują mury. Koryto potoku należy objąć 

konserwacją. 
 
Odcinek 18 - km 2+390 do km 2+610. 

 
Brzeg prawy i lewy - Mury są w stanie dobrym. Ich wysokość wynosi ok. 1,45 do ok. 1,90 m. 

Mury wymagają niewielkich uzupełnień ubytków. Dno jest bardzo wyerodowane, a fundament muru 
odcinkowo odsłonięty, co grozi awarią. W km ok. 2+550 dno potoku jest wyerodowane, mur jest 
podmyty i nastąpiło osuwisko gruntu zza muru. Mur betonowy jeszcze się utrzymuje. 

Dla poprawy bezpieczeństwa tego odcinka muru i ustabilizowania dna potoku, należy 
zabudować dno i wnęki pod murem narzutem z kamienia łamanego typu ciężkiego (frakcja 100÷400 
mm), który należy zakolmatować kamieniem drobniejszym (frakcja 63÷130 mm). Mur należy 
oczyścić, uzupełnić ubytki betonem lub kamieniem. Dno potoku dla ochrony przed erozją strefy 
posadowienia muru projektuje się zabudować narzutem o frakcji 100÷400 mm w formie opaski 
kamiennej. 

Powyżej km 2+610 mury nie występują, a potok znajduje się w stanie naturalnym i przepływa 
przez tereny łąk, lasków i po obrzeżach ogrodów przydomowych. W stanie obecnym wymaga 
jedynie udrożnienia, a w przypadku zabudowy doliny należy przewidywać roboty o charakterze 
inwestycyjnym. 

 
1.3.2. Wyszczególnienie robót: 

1) Roboty przygotowawcze: 
a) zaplecze budowy 
b) usunięcie zakrzaczeń oraz porostów roślinnych 
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c) usunięcie ziemi urodzajnej /humusu/ 
d) roboty rozbiórkowe konstrukcji budowlanych 
e) prace geodezyjne. 

2) Roboty podstawowe: 
a) roboty ziemne - wykopy i nasypy 
b) umocnienia i ubezpieczenia 
c) roboty konstrukcyjne – budowle i urządzenia 

 
1.3.3. Zestawienie specyfikacji: 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

 
ST-01.00. Prace geodezyjne.  

ST-02.00. Roboty przygotowawcze.  

ST-03.00. Roboty ziemne.  

ST-05.00. Umocnienia i ubezpieczenia.  

ST-07.00. Konstrukcje. 

 
1.4. Kody robót. 

Według Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowej inwestycji wyróżnia się następujące kody Robót: 

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność           
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W trakcie wykonywania Robót należy zachowywać odnośne przepisy, normy budowlane, 
warunki bhp. Przed wejściem w teren z Robotami budowlanymi, Wykonawca winien uzgodnić 
każdorazowo warunki z właścicielami gruntów, bądź administratorami urządzeń. Po zakończeniu 
prac teren zajęty pod Roboty budowlane, winien być uporządkowany i doprowadzony do stanu 
pierwotnego.  

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt 
tymczasowych dróg technologicznych na czas wykonania inwestycji wraz z wykonaniem 
powyższych dróg. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów                         
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi          
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu               
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
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wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt również w przypadkach, gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów      
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 
1.5.1. Określenia podstawowe  

Użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wymienione poniżej 
określenia podstawowe należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

 
Inspektor Nadzoru (Zarządzający realizacją umowy) – osoba wyznaczona przez 
Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców     i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Przedmiar Robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Dokładność/odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, to zgodność z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych     
z prowadzeniem budowy. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę              
i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
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Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie wykonywania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Teren budowy – przestrzeń, w której realizowane są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, a przekazaną przez Zamawiającego 
Wykonawcy na zasadach zawartych w umowie 
 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Księgę Obmiaru Robót, 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu dokumentów do chwili odbioru końcowego 
robót. 

 
1.5.3. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa zawiera wszelkie niezbędne plany, rysunki, obliczenia, 
przedmiary i dokumenty wg załączonego wykazu kompletności pozwalające na określenie 
lokalizacji i charakteru robót oraz ich wykonanie. 

 
1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,    
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 
od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność                  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające i informacyjne, w tym tablice, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

Wszelkie powyższe urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru przed ich ustawieniem. 
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1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających       
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 
stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na odpowiednią lokalizację 
baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

c) stosować będzie wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących     
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie           
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,              
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają 
na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku 
lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,              
np. materiały pylące), mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi 
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
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zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia ich zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywał Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymywanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć prace związane z utrzymaniem nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelki koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za wykonanie zamówienia. 

 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                    
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami   
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod. W sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i innych odnośnych dokumentów. 
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2. MATERIAŁY 
 

Dobrane przez projektanta w Dokumentacji Projektowej materiały konkretnych producentów 
Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania 
standardu, dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników 
rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez 
projektanta, zagwarantują uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz 
będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu 
zamówienia wybrany w oparciu o tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór 
tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się 
będzie ewentualna korekta Dokumentacji Projektowej. 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia 
oraz powinny odpowiadać: polskim normom, wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST oraz 
wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów    
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. To samo dotyczy instalowanych 
urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów           
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.  

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                       
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania                     
i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
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Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku           
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu Robót. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemne zgody Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w zamówieniu. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna              
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym terenie. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych 
miejsc wskazanych w zamówieniu będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań zamówienia lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość          
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni materiałów 
będą zachowane następujące warunki: 
- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji zamówienia. 
 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru        
o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany                
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Dokumentacji Projektowej, ST, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń           
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w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny                  
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów, sprzętu, wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie                
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na „świeżo” ukończony fragment budowy   
w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową na wykonanie 
zamówienia oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu               
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
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Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                                          
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzenia Robót 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz sprzętu mechanicznego na budowie z jego parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, kruszyw itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót            
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót                         
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
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określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane     
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,        
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje     
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.               
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru    
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektor Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,               
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty, deklaracje i aprobaty 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi ST. 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność        
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty producenta, a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona jakiekolwiek niezgodność ich właściwości          
z Dokumentacją Projektową i ST, wówczas takie materiały lub urządzenia będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie               
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
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- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                 
w Robotach 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                      

i ostatecznych odbiorów Robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań        

z podaniem, kto je przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 

(2) Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów.  
(3) Dokumenty laboratoryjne - dokumentacja kontroli i wyniki pomiarów, dzienniki 
laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  
(4) Pozostałe dokumenty budowy - do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych 
powyżej, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
- protokoły przekazania terenu budowy 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
- protokoły odbioru Robót 
- protokoły narad i ustaleń 
- korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy - dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek                   
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej       
z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru                
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie                     
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie. 
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość 
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podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru       
o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Jeśli ST dla danych Robót i materiałów nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone          w 
metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój; powierzchnie wyliczane będą 
w metrach kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości obiektów; ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach; długości i odległości pomiędzy 
wyszczególnionymi punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej zgodnie z wymaganiami ST. Obmiaru Robót należy dokonywać w 
jednostkach miary podanych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych       z dokładnością i w 
sposób określony w przedmiarze robót i odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych, 
stanowiących podstawę sporządzenia przedmiaru.  

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony            z 
Inspektorem Nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 
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8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie 
(dokumentach kontraktowych), licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
Robót i przyjęcia dokumentów wymienionych w pkt. „Dokumenty do odbioru końcowego”. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych oraz odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza             
w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
w Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót                    
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie (dokumentach kontraktowych). 

 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji zamówienia. 
b) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz ewentualnie uzupełniającą               

lub zamienną, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji zamówienia. 
c) Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających                     

i ulegających zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zaleceń. 
d) Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów (oryginały). 
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e) Protokoły odbiorów częściowych i Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
f) Recepty i ustalenia technologiczne. 
g) Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, instrukcje eksploatacyjne. 
h) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze ST             

i programem zapewnienia jakości PZJ. 
i) Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

zgodnie ze ST i PZJ. 
j) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze ST i PZJ. 
k) Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, związane z wykonywaniem inwestycji. 
l) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, jeśli były wykonywane, (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru     
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

m) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
n) Kartę gwarancyjną. 

 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.6. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu         

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór końcowy”. 
 

8.7. Gwarancja 
Wykonawca zapewnia gwarancję na wykonany przez siebie przedmiot umowy. Podany okres 

gwarancji dotyczy zarówno wbudowanych materiałów, zainstalowanych urządzeń jak                          
i wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielanych 
przez poszczególnych producentów materiałów i urządzeń. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 
w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa będą obejmować: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z kosztami 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy     

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 

- płace dla personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium 
- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii elektrycznej 

i wody, budowa dróg tymczasowych dojazdowych itp.) 
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- koszty dotyczące oznakowania i zabezpieczenia Robót, wydatki dotyczące bezpieczeństwa     
i higieny pracy 

- usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty ekspertyz 
dotyczących wykonywanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy 

e) koszty związane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczeń 
f) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić               

w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym 
g) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
h) inne koszty nie wymienione wyżej, związane z realizacją zamówienia 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez 
Wykonawcę za daną pozycję jednostkową w wycenionym kosztorysie, sporządzonym na podstawie 
przedmiaru Robót, jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 

9.2. Wycena 
Cena i stawki podane w kosztorysie powinny zawierać wszystkie koszty robót przypisane 

określonym pozycjom przedmiaru Robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które 
mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem Robót budowlanych wraz 
z kosztami tymczasowymi i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, na 
podstawie których sformułowano ofertę i zawarto umowę. Przyjmuje się, że poniesione narzuty         
z  racji ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone na 
wszystkie stawki jednostkowe. 

Stawki i ceny przetargowe w wycenionym przedmiarze Robót będą ustalone na poziomie 
stawek bieżących, ustalonych przed datą złożenia oferty. 

Stawki i ceny muszą być przypisane do każdej pozycji przedmiaru Robót. Stawki te 
pokrywają wszystkie podatki, opłaty i inne zobowiązania finansowe, które nie zostały 
wyszczególnione              w kosztorysie ofertowym bądź w ofercie. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w różnych miejscach powołuje się na 
Polskie Normy (PN), przepisy branżowe (BN), instrukcje, ustawy, warunki techniczne, literaturę 
fachową itp. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami, 
Dokumentacją Projektową i ST, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Wykonawca jest zobowiązany do innych norm krajowych, które obowiązują w związku    
wykonaniem Robót objętych umową (kontraktem) i stosowania ich postanowień na równi          
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych dokumentów. Ponadto, do sporządzenia niniejszych 
specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej wykorzystane zostały, m. in., poniższe źródła:  

 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186    

z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity                      

Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2268         

z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) 
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 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,    
poz. 142) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.       
z 2016 r., poz. 1629) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., 
poz. 883 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie     
(Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1789) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1666  
z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa     
i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 
161 poz. 1141 z 2006 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa        
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa          
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 
313 z 2000 r. z późn. zm.) 

 Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września  1974 r. w sprawie zgłaszania 
zabezpieczenia i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów 
niebezpiecznych (MP, Nr 34, poz. 202) 

 inne związane z wykonywanymi robotami.  
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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11. DODATKOWE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy     
o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 

Od dnia 01.10.2007 r. nastąpiło ujednolicenie zapisu numerów norm opublikowanych do    
1993 r. włącznie oraz zmian i poprawek do nich. Niektóre z nich otrzymały status norm 
archiwalnych, co oznacza, że zostały zastąpione nowszymi  wersjami  np.  EN.  Przywołanie  ich  
w  specyfikacji  oznacza,  że  można  je  wykorzystać  szczególnie  do badań  nie  uwzględnionych  
w  nowszych  wersjach.  Dostępność  norm  jest  powszechna  w  katalogu  norm  ICS Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego, za odpowiednią opłatą. Przywołanie norm branżowych BN oznacza, 
że nie ma zamiennika, a do ustalenia standardu  robót jest konieczna. 

Warunki techniczne pomimo, iż utraciły swoją obligatoryjność, to jednak zostały przywołane 
i wykorzystane w specyfikacji, stanowiąc istotną pomoc dla nadzoru technicznego Wykonawcy    
i  Inwestora. Należy je przestrzegać w zakresie jakim nie zostały zastąpione przez obowiązujące 
normy. 

Stosowanie Polskich Norm jest obowiązkowe jeżeli zostało wprowadzone w drodze 
rozporządzeń odpowiednich ministrów, podane w ustawach, kontrakcie, a także w Specyfikacji 
Technicznej. Niewymienienie tytułu jakiegokolwiek przepisu, normy, warunków technicznych 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymagań w nich określonych. 

W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę 
Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej 
technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 
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ST – 01.00.    PRACE GEODEZYJNE 

1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Prace geodezyjne” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki     
i wymagania dotyczące prawidłowego wyznaczenia, realizacji i kontroli zadania pn.: „Remont 

zabudowy regulacyjnej potoku Jaworzyna w m. Jugowice, gm. Walim”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST „Prace geodezyjne”  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych ST „Prace geodezyjne”  
Prace geodezyjne objęte niniejszą ST związane z wyznaczeniem i realizacją robót i budowli 

obejmują między innymi: 
a) wyznaczenie i stabilizację w terenie głównej i roboczej osnowy realizacyjnej, w nawiązaniu 

do stałej osnowy geodezyjnej, dostosowanej do kształtu poszczególnych budowli i ich 
elementów – wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych  

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych 
budowli, tj. podłużnych i poprzecznych osi, krawędzi, obrysów, załamań itp. 

c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych dowiązanych do geodezyjnej osnowy obowiązującej na danym 
terenie 

d) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji inwestycji wymaganych nachyleń skarp, 
spadków, rzędnych dna, rzędnych poszczególnych budowli i ich elementów 

e) wykonywanie w czasie realizacji inwestycji /lub poszczególnych jej etapów/ pomiarów 
inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych oraz sporządzanie planów 
sytuacyjno-wysokościowych poszczególnych budowli, a następnie aktualizację tych map 
/pomiary inwentaryzacyjne poszczególnych budowli wykonywać zanim staną się one 
niedostępne/ 

f) sporządzenie po zakończeniu budowy lub jej etapu powykonawczej dokumentacji 
geodezyjnej.  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność              

z Dokumentacją Projektową, ST „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 1.5. i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 

1.5. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami 

technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania prac 
geodezyjnych. Pojęcia ogólne używane w niniejszej specyfikacji: 
główna osnowa realizacyjna (punkty główne trasy) – punkty początkowy i końcowy osi  
robocza osnowa realizacyjna – punkty wysokościowe i sytuacyjne stanowiące geometryczne 
rozwinięcie przekroju w osi  
powykonawcza dokumentacja geodezyjna – część dokumentacji powykonawczej zawierająca 
mapy, szkice, operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosowanych 
dokładności itp. /kopię powykonawczej dokumentacji geodezyjnej przekazać należy do 
odpowiedniego ośrodka dokumentacji kartograficzno-geodezyjnej/. 
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2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych dla przedmiotowej 

inwestycji według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są: 
- słupki drewniane iglaste ∅ 10 cm, L=120 cm do wyznaczenia i stabilizacji głównej osnowy 

geodezyjnej – głównych punktów trasy 
- słupki drewniane iglaste ∅ 5÷8 cm, L=50÷70 cm do wyznaczenia i stabilizacji roboczej 

osnowy realizacyjnej – pozostałych punktów geodezyjnych 
- drobne materiały pomocnicze. 

 
3. SPRZĘT 

Sprawny sprzęt geodezyjny właściwy dla wykonania prac zgodnie z ppkt. 1.3., gwarantujący 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiarów geodezyjnych.  

 
4. TRANSPORT 

Dowolne środki transportowe wybrane przez Wykonawcę. Przy robotach pomiarowych 
zaleca się do stosowania samochód dostawczy 0,9 t. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne wykonania robót 

Wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 1.5. 

Prace geodezyjne winny być przeprowadzone i wykonane zgodnie z obowiązującymi 
instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien prowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne dla szczegółowego wyznaczenia i realizacji 
inwestycji. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

W czasie realizacji inwestycji powinna być zapewniona stała obsługa geodezyjna w celu 
wyznaczenia lokalizacji i oznaczenia w terenie ewentualnego istniejącego uzbrojenia.                 
W przypadku występowania ewentualnego uzbrojenia terenu należy zawiadomić o zamiarze 
rozpoczęcia robót administratorów istniejącego uzbrojenia terenu celem dokładnego ustalenia 
lokalizacji tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych administratorów. 

W trakcie realizacji inwestycji bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień zawartych  
w Dokumentacji Projektowej, a w szczególności należy zachować przepisy wynikające z norm. 

 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Wyznaczenie głównych punktów wysokościowych /głównej osnowy/ 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i przygotowawczych Wykonawca powinien przejąć 
protokolarnie w ramach przekazania placu budowy od Zamawiającego podstawowe punkty stałe, 
tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Ochrona punktów 
stałych do momentu przekazania ich Zamawiającemu, należy do obowiązków Wykonawcy. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru               
i Zamawiającego. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w 
odległościach wynikających z charakterystyki terenu oraz ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż 
co 50 m. Wyznaczone punkty robót nie mogą być przesunięte w płaszczyźnie poziomej o więcej niż 
3 cm w stosunku do osi podanych w Dokumentacji Projektowej, a rzędne punktów należy wyznaczać 
z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 
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5.2.2. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych /roboczej osnowy/ 
W przypadku niedostatecznej ilości punktów stałych lub niezbyt korzystnego usytuowania, 

Wykonawca winien założyć, na okres prowadzenia robót, pomocnicze punkty wysokościowe, tzw. 
robocze repery. Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co ok. 250 m. Należy je 
umieszczać poza granicami pasa robót, a rzędne określić z dokładnością do 0,5 cm. Repery robocze 
należy lokalizować również przy wszystkich budowlach, takich jak stopnie, przepusty, mosty, 
zastawki. Powyższe roboty winny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do 
wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów, załamań, zmian nachyleń należy stosować dobrze 
widoczne słupki (p. pkt 2). 

W trakcie przygotowywania frontu robót należy dokonać pomiaru geodezyjnego położenia 
wysokościowego, a uzyskane wyniki porównać z rzędnymi projektowymi. W razie potrzeby, korekty 
rzędnych dokonywać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Trasowanie osi w terenie prowadzić w oparciu o projektowane odległości od trwałych elementów 
zagospodarowania terenu podane na mapach oraz kąty w punktach zmiany kierunku trasy. 

 
5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

1. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować: 
a. wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy 

realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do 
kształtu budowli i poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi zazwyczaj 
układ osi, siatki kwadratów lub prostokątów, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, 
odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem, 

b. wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów, 
krawędzi, załamań itp. budowli lub jej części 

c. wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów wysokościowych 
nawiązanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym że obowiązkowo repery 
wysokościowe powinny być wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu, 

d. wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp, zboczy itp. 
2. Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do 

geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy 
lub części budowli powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego 
korzystania z nich przez cały czas trwania budowy. 

3. Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak           
i roboczej, powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót 
ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarów 
powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy 

4. Na żądanie wykonawcy robót powinny być dokonane, wspólnie przez wykonawcę                         
i inwestora, pomiary niwelacyjne powierzchni terenu. 

 
5.3.1. Wyznaczanie konturów obiektów inżynierskich 

1. Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych 

2. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawędzi wykopów 
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 
sprawdzone przez nadzór techniczny inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem                 
w dzienniku budowy 

3. Jeżeli budowa ma podlegać obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno być wykonane 
tylko do realizacji robót ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym że dokładność wyznaczania 
charakterystycznych punktów załamania obrysu może wynosić ± 5 cm 

4. Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmować: 
a. wytyczenie obrysu budowli do wykonania robót ziemnych 
b. wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budowli na ławach ciesielskich 
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5. Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 
a. punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy 
b. punkty załamania obrysu budowli na poziomie terenu 
c. wymiary między punktami załamania obrysu budowli 
d. wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych terenowej 

siatki geodezyjnej 
e. rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu zerowego 

budowli i do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów 
projektowych 

6. Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierająca wytyczone 
odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u kierownika budowy oraz    
u Inspektora Nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy na terenie budowy wykonywanych jest 
kilka obiektów, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna być również przekazana 
kierownikowi robót nadzorującemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu. 

7. Jeżeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obsługi geodezyjnej w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, wytyczenie obrysu i osi ścian nośnych powinno być wykonane z dokładnością 
±1,0cm. 

 
5.3.2. Wyznaczanie osi i konturów wykopów wąskoprzestrzennych 

1. Wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych i nie umocnionych lub                 
z rozparciem należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów 
krawędzi; paliki ustawić co 20 – 50 m i we wszystkich załamaniach osi wykopu 

2. Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego 
między palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora 

3. W przypadku wykopu wąskoprzestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp 
wyznaczyć należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu. 

 
5.4. Wyznaczanie konturów nasypów i wykopów 
 
5.4.1. Wymagania ogólne 

1. Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami          
i zgarniarkami) należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub 
krawędzi wykopu. 

2. Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy wyznaczyć palikami podstawę nasypu             
i krawędzie nasypu. 

3. Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować na 
bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi 
nasypu lub wykopu oraz konturów skarp. 

 
5.4.2. Wyznaczanie konturów wykopów 

1. Przy wyznaczaniu konturów wykopu w przekroju należy zaznaczyć położenie punktu osiowego 
wykopu za pomocą palika z uwidocznioną na nim głębokością wykopu oraz wyznaczyć również 
za pomocą palików punkty przecięcia się skarp zewnętrznych wykopu  z powierzchnią terenu. 

2. Szablony wyznaczające pochylenie skarpy powinny być ustawione po obu stronach wykopu na 
zewnątrz w przedłużeniu linii jego skarp. Szablony te należy przedłużać stopniowo w głąb 
wykopu w miarę jego wykonywania. 

 
5.4.3. Wyznaczanie konturów nasypów 

1. Wyznaczenie konturów nasypów o wysokości do 1,1 m może być dokonane przy pomocy 
szablonów, w których położenie punktów charakterystycznych przekroju powinno być dokonane 
palikami wbitymi w grunt w taki sposób, aby wyznaczały wymaganą wysokość nasypu. Skarpy 
nasypów powinny być wyznaczone deskami przybitymi do palików. 
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2. W nasypach wysokich kontury nasypu należy wyznaczać etapowo, w miarę postępu robót 
ziemnych. 

3. Jeżeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje się zagęszczania nasypywanego gruntu, to 
przy wyznaczaniu konturów takiego nasypu należy przewidzieć szerokość jego korony oraz 
wysokość nasypu powiększone o wartość przewidywanego osiadania nasypu. 

4. Jeżeli nachylenie skarp nasypu ma być zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno być 
dokonane dla każdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem położenia zmiany 
pochylenia skarpy. 

 
5.4.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

1. Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę robót 
dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, szkice 
sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawozdania techniczne                      
z pomiarów z podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp. 

2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi w chwili 
przejęcia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić integralną 
część dokumentacji wykonanego obiektu. 

3. W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i inwestora 
wyniki tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 
ST-00.00 pkt 6. 

Kontrolę jakości prace geodezyjnych związanych z wyznaczeniem głównych i roboczych 
punktów wysokościowych oraz wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej należy 
prowadzić zgodnie z instrukcjami i wytycznymi GUGiK. Znaki geodezyjne znajdujące się         
w obszarze inwestycji chronić przed zniszczeniem, zgodnie z Prawem geodezyjnym                     
i kartograficznym. 

 
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzać według następujących zasad: 
- wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzić na wszystkich załamaniach 

poziomych oraz przynajmniej 5 razy na 1 km 
- robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze inwestycji 
- wyznaczenie wykopów i nasypów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 

najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze, w miejscach charakterystycznych oraz          
w każdym innym miejscu budzącym wątpliwości. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące prowadzenia odbioru robót podane zostały w ST „Wymagania 
ogólne” ST-00.00 pkt 7. 

Odbiorowi w zakresie prac geodezyjnych podlega wykonanie i zastabilizowanie punktów 
wysokościowych oraz sprawdzenie ich zgodności z Dokumentacją Projektową. Długość odcinka 
bądź element robót podlegający odbiorowi powinny wynikać z pomiarów geodezyjnych 
dokonanych przez Wykonawcę, przedstawionych na szkicu z podaniem wszystkich niezbędnych 
długości i domiarów oraz rzędnych. 
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8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 7. 

 
8.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami geodezyjnymi pomiarowymi są: 
- dla geodezyjnych robót pomiarowych powierzchniowych – ha (hektar) 
- dla geodezyjnych robót pomiarowych liniowych – km (kilometr). 

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w specyfikacji ST „Wymagania 
ogólne” ST-00.00 pkt 8. 

 
9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa wykonania prac geodezyjnych obejmuje m.in.: 
- sprawdzenie i uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami wysokościowymi 
- niwelację kontrolną reperów i osi trasy 
- wyznaczenie krawędzi i nachylenia skarp 
- wyznaczenie rzędnych i lokalizacji poszczególnych budowli i ich elementów 
- wykonywanie bieżących pomiarów w miarę postępu robót 
- kołki pomiarowe i repery w okresie budowy 
- zabezpieczenie osi tras przez wyniesienie ich poza obręb robót 
- wytyczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 Instrukcja techniczna 0-1 „Ogólne zasady prac geodezyjnych”. 
 Instrukcja techniczna 0-2 „Geodezyjna obsługa inwestycji” GUGiK 1979. 
 Instrukcja techniczna G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma” GUGiK 1978. 
 Instrukcja techniczna G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna” GUGiK 1983. 
 Instrukcja techniczna G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” GUGiK 1979. 
 Wytyczne techniczne G-3.1. „Pomiary realizacyjne” GUGiK 1983. 
 Wytyczne techniczne G-3.2. „Pomiary realizacyjne” GUGiK 1983. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 02.00.    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Roboty przygotowawcze” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki      
i wymagania dotyczące wykonania robót przygotowawczych związanych z realizacją zadania 
pn.: „Remont zabudowy regulacyjnej potoku Jaworzyna w m. Jugowice, gm. Walim”. 

Roboty przygotowawcze związane z realizacją zadania obejmują między innymi: 
a) urządzenie zaplecza wykonawcy 
b) zabezpieczenie terenu budowy 
c) prace rozbiórkowe 
d) prace przygotowawcze terenu. 

 
1.2. Zakres stosowania ST „Roboty przygotowawcze”  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem zaplecza wykonawcy. Obejmują 
prace związane z wykonaniem, utrzymaniem oraz rozbiórką zaplecza wykonawcy.  

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami 
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania prac 
przygotowawczych. Pojęcia ogólne używane w niniejszej specyfikacji: 

 
budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniających warunki stateczności i odwodnienia 
dłużyca – drewno części nadziemnej drzewa pozostałym po ścięciu i usunięciu gałęzi drzewa 
drzewo – wieloletnia roślina dużych rozmiarów (średnica > 10 cm) o zdrewniałym pędzie 
głównym - pniu i pędach bocznych - gałęziach, tworzących koronę 
gałęzie – boczne, zdrewniałe pędy drzew i krzewów 
grodza – tymczasowa budowla wykonana z gruntu, piasku, worków, spełniająca warunki 
stateczności szczelności i odwodnienia 
humus – ziemia roślinna (urodzajna) zawierająca co najmniej 2% części organicznych 
karczowanie – ścinanie/usuwanie drzew i krzewów wraz z wykopaniem karpiny 
karpina – drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu w gruncie i 
przy powierzchni terenu 
krzew/krzak – roślina drzewiasta o pędach zdrewniałych, nie posiadająca typowego pędu 
głównego - pnia, rozgałęziająca się na wiele równorzędnych pędów 
zakrzaczenia – zespół krzewów/krzaków. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST „Roboty przygotowawcze”  

Zakres robót przygotowawczych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania        
i Odbioru Robót dotyczy wykonania następujących robót budowlano-montażowych: 
• zabezpieczenie terenu budowy 
• urządzenie zaplecza wykonawcy wraz z jego likwidacją 
• wykoszenie i wygrabienie porostów z terenu przewidzianego pod wykonanie robót i pasów 

technologicznych  
• wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp  
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• usunięcie i karczowanie zakrzaczeń gęstych uniemożliwiających prowadzenie robót oraz 
prawidłową eksploatację z pasa projektowanych robót 

• usunięcie drzew (ścinanie drzew i karczowanie pni)  uniemożliwiających prowadzenie robót 
oraz prawidłową eksploatację z terenu projektowanych robót 

• zabezpieczenie istniejącej roślinności (narażonej na bezpośrednie uszkodzenie bądź 
zniszczenie w trakcie realizacji robót), nieprzewidzianej do usunięcia 

• załadunek i transport materiału pozyskanego z wykarczowania i wycinki zakrzaczeń oraz 
drzew (dłużyce, gałęzie, drągowina, karpina) na odl. 7 km 

• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z pasa robót ziemnych i pasów technologicznych  
• rozbiórka okładzin kamiennych 
• skucie konstrukcji betonowych z wywiezieniem gruzu na odl. do 3 km 
• wykonanie grodz z worków wypełnionych piaskiem i folią ochronną  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność             
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót                       
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych Wykonawca winien:  
- opracować plan BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 
- powiadomić zainteresowane strony i instytucje o terminie rozpoczęcia Robót 
- przeprowadzić dokładne rozpoznanie istniejących i projektowanych budowli 
- zlokalizować wszelkie kolizje i skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi 
- zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i zakrzaczenia nie wyznaczone do usunięcia 
- zabezpieczyć obiekty chronione prawem 
- wyznaczyć geodezyjnie zakres oraz lokalizacje projektowanych robót remontowych, zgodnie 

ze specyfikacją techniczną „Prace geodezyjne” ST-01.00. 
- zapoznać się z treścią dokonanych uzgodnień dokonanych w trakcie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
- omówić i uzgodnić z użytkownikami gruntów, na których mają być prowadzone roboty: 

terminy realizacji robót, ogólną technologię robót, przewidywane trasy przejazdu sprzętu        
i środków transportowych, przewidywane ograniczenia bądź utrudnienia w ruchu kołowym, 
lokalizację składowisk materiałów oraz miejsca składowania wykarczowanych zakrzaczeń      
i materiałów z rozbiórek. 

 
2. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z robotami przygotowawczymi przewidzianymi w ramach 
realizacji zadania może być wykorzystany sprzęt podany poniżej właściwy dla wykonania prac 
zgodnie z ppkt. 1.4 lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
- piła mechaniczna 
- kosiarka spalinowa 
- koparka 
- ciągnik z przyczepą 
- samochód samowyładowczy 
- samochód skrzyniowy 
- zespoły pomp. 
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3. WYKONANIE ROBÓT 
 
3.1. Wymagania ogólne wykonania robót 

Wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 5. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zawiadomi wszystkie wymagane strony               
z wyprzedzeniem o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia robót. W okresie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające /znaki, zapory itp./ - zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem            
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz poprzez umieszczenie w miejscach 
określonych przez Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej, zawierającej: 
- określenie rodzaju robót budowlanych 
- adres budowy lub rozbiórki 
- oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami 
- imiona, nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, robót, projektanta 

oraz inspektora nadzoru 
- telefony alarmowe. 
Powyższy wymóg nie dotyczy budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwa 
państwa oraz obiektów liniowych. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

W trakcie realizacji inwestycji bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień zawartych   
w Dokumentacji Projektowej, a w szczególności należy zachować przepisy wynikające z norm. 

 
3.1.1. Plan BIOZ 

Praktycznie każda budowa powinna być prowadzona zgodnie z planem bezpieczeństwa          
i ochrony zdrowia. Obowiązek opracowania planu BIOZ lub zapewnienia opracowania go ciąży 
na kierowniku budowy, a w szczególnych przypadkach na Zamawiającym. 

Jeżeli na tym samym placu budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców, to 
winien być ustanowiony koordynator ds. bhp. Obowiązek pełnienia funkcji koordynatora 
nałożony został na kierownika budowy. Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy 
opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformować pracowników. Należy też 
konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie. Przy 
organizowaniu pracy należy uwzględniać wymagania, jakie winny być spełnione przy 
zatrudnianiu młodocianych. Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania 
ręcznych prac transportowych. 

 
3.1.2. Stanowisko pracy 

Stałe stanowiska pracy na otwartej przestrzeni, a w szczególności stanowiska operatorów 
maszyn i sprzętu, należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi i przedmiotami - za 
pomocą daszków, a w okresie zimowym osłonić, zapewniając dobrą widoczność operatorowi. 
Nie wolno sytuować stanowisk pracy pod czynnymi napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi bliżej niż w odległościach 3, 5, 10, 15 m dla linii o napięciu nie 
przekraczającym odpowiednio 1, 15, 30, 110 kV oraz 30 m dla linii powyżej 110 kV.  

Osoby na stanowiskach pracy na wysokości (1 m powyżej poziomu podłogi lub ziemi) 
powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przy pomocy środka ochrony 
zbiorowej, jakim są głównie balustrady składające się z poręczy ochronnej na wysokości 1,1 m, 
deski krawężnikowej o wysokości 15 cm i wypełnienia pomiędzy poręczą a deską. Środki 
ochrony indywidualnej należy stosować wtedy, gdy stosowanie środków zbiorowych jest 



BSiP „Hydromel” Legnica                                                                                                                                                                 specyfikacja techniczna 

 

„Remont zabudowy regulacyjnej potoku Jaworzyna w m. Jugowice, gm. Walim” 

 
41

niemożliwe lub nieuzasadnione. Otwory technologiczne w stropach, otwory w ścianach 
zewnętrznych i krawędzie otwartych powierzchni, w pobliżu, których znajdują się stanowiska 
pracy, winny być zabezpieczone balustradami. 

 
3.1.3. Urządzenia i instalacje energetyczne 

Wszelkie czynności związane z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi mogą być 
wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Urządzenia i instalacje 
powinny mieć zapewnioną ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim               
i pośrednim, potwierdzoną wynikami pomiarów. Budowlane rozdzielnice prądu powinny być 
prawidłowo rozmieszczone (maksymalnie 50 m od odbiornika) i zabezpieczone przed dostępem 
osób niepowołanych. Przewody zasilające powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a przyłączenia do rozdzielnic wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo. Należy prowadzić okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń 
elektrycznych (raz na miesiąc) i stanu oporności tych urządzeń (dwa razy w roku). 

 
3.1.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie Dokumentacji Projektowej, która 
określa m.in. położenie podziemnych instalacji i urządzeń. Bezpieczną odległość od tych 
instalacji (odległość, w jakiej mogą być wykonywane prace naziemne) powinien ustalić 
kierownik budowy. Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy ogrodzić balustradami o wys. 
1,1 m w odległości 1 m od krawędzi wykopu i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w porze 
nocnej i po zmroku zaopatrzyć w światła ostrzegawcze. Ściany wykopów należy zabezpieczyć 
przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kącie nachylenia. Przy głębokości wykopu 
większej niż 1 m należy wykonać bezpieczne zejścia i wyjścia, rozmieszczone nie rzadziej, niż 
co 20 m. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z warunkami podanymi w ST „Roboty 
ziemne” ST-03.00.  

 
3.1.5. Rusztowania 

nie dotyczy. 
 
3.1.6. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Wykonawca sporządzi przed rozpoczęciem robót wykaz elementów placu budowy i zaplecza 
budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Identyfikacja tych 
zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego powinna być dokonana przez Wykonawcę zgodnie             
z obowiązującą procedurą. Karty oceny ryzyka zawodowego powinny być załącznikami do planu 
BIOZ. 
1. Skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 

- potknięcie się na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, pręty zbrojeniowe 
- poślizgnięcie się na tym samym poziomie – namoknięty grunt, mokre płyty ze sklejki, lód 

i śnieg 
- wpadnięcie do wykopu 
- upadek z wysokości – deskowanie, drabiny 
- przygniecenie przez ścinane pnie i gałęzie. 

2. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego: 
- uderzenie przez przemieszczane przedmioty – np. montaż deskowania i zbrojenia, 

rozbiórka deskowania, spadające przedmioty 
- uderzenie o nieruchome przedmioty – np. rusztowania, deskowania, wystające pręty 

zbrojeniowe 
- kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – np. miejsca obsługi pilarek oraz 

elektronarzędzi 
- kontakt z przedmiotami ostrymi – teren budowy oraz składowiska materiałów 
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- kontakt z przedmiotami szorstkimi – miejsce składowania tarcicy 
- kontakt z przedmiotami gorącymi – miejsce wykonywania robót spawalniczych 
- obrażenie wskutek zimna – otwarta przestrzeń placu budowy 
- najechanie, potrącenie przez środki transportu – drogi główne i transportowe na placu 

budowy 
- porażenie prądem elektrycznym – plac budowy w miejscach wykonywania robót 

spawalniczych 
- zasypanie – głębokie wykopy ziemne 
- zachlapanie oczu – roboty betoniarskie 
- zaprószenie oczu – obsługa pilarki, szlifowanie 
- rozerwanie się tarczy – szlifierki 
- zawalenie deskowania 
- hałas – prace rozbiórkowe 
- wibracja – zagęszczanie gruntu 
- wymuszona pozycja ciała – trudno dostępne miejsca w trakcie wykonywania prac 

budowlanych 
- spaliny – wykonywanie izolacji 
- promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naświetlenie oczu – miejsce wykonywania 

prac spawalniczych 
- mgły olejów, paliw, farb, rozpuszczalników – np. tankowanie oraz wymiana oleju, prace 

malarskie. 
3. Projekt organizacji robót. 
Harmonogram robót oraz projekt organizacji, mogące stanowić załączniki do planu BIOZ, winny 
zostać sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót. 

 
3.2. Urządzenie zaplecza wykonawcy 

Zagospodarowanie placu budowy (zaplecza wykonawcy) należy wykonać przed 
rozpoczęciem robót budowlanych. Na zagospodarowanie składają się następujące elementy:  
- ogrodzenie terenu (wysokości minimum 1,5 m z bramą wjazdową i furtką), zabezpieczające 

przed dostępem osób nieupoważnionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez 
wygrodzenie balustradami; szerokość strefy, w której istnieje zagrożenie upadku 
przedmiotów z góry, powinna wynosić nie mniej niż 1/10 wysokości obiektu, z którego mogą 
spadać przedmioty, ale (poza przypadkiem zwartej zabudowy miejskiej) nie mniej niż 6 m 

- drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu               
i przejścia dla pieszych; drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone przed 
zagrożeniem spadania przedmiotów z góry 

- doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków 
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia           

i ustęp), które powinny spełniać normatywy podane w ogólnych przepisach bhp 
- składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, które powinny być właściwie usytuowane 

w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz przebiegających linii 
energetycznych; rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób 
pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami. 

 

Elementy zaplecza oraz materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład 
przedmiotowych prac można przewozić dowolnym środkiem transportowym wybranym przez 
Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest jednak 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla 
prowadzonych robót. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
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3.3. Usuwanie roślinności 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy usunąć (wykosić) roślinność z terenu 

planowanych robót oraz z pasów technologicznych. Koszenie roślinności na skarpach i w pasie 
przewidywanych robót wykonywać ręcznie za pomocą ręcznej kosy lub kosiarki spalinowej. 
Wykoszoną roślinność zgrabić i po załadowaniu na środki transportowe należy wywieźć w 
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

 
3.4. Usuwanie drzew i zakrzaczeń 
 
3.4.1. Ogólne wymagania 

Ustalenia zawarte w niniejszej ppkt. dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
Ścinanie i karczowanie drzew i krzaków może być wykonywane tylko pod nadzorem. 

Pracownicy zatrudnieni do tych prac muszą być wyposażeni na tym stanowisku w środki 
ochrony indywidualnej – odzież, obuwie robocze i ochrony głowy i rąk. Do ścinania drzew nie 
wolno zatrudniać osób z wadami narządu słuchu, wzroku, chorych na serce itp. Ścinania i 
karczowania drzew oraz zakrzaczeń nie wolno prowadzić: 
- podczas ulewnego deszczu i śnieżycy oraz przy gęstej mgle, przed świtem i po zapadnięciu 

zmroku ograniczającymi widoczność, 
- podczas na tyle silnego wiatru, który może wpłynąć na zmianę założonego kierunku obalania 

drzew, spowodować przedwczesne obalenie itp., 
- przy temperaturze poniżej -10ºC. 
Przed przystąpieniem do ścinania drzew wyraźnie należy wytyczyć i oznaczyć granice robocze 
ścinki. Przy drogach i ścieżkach przebiegających w pobliżu granic powierzchni roboczej należy 
ustawić tablice ostrzegawcze. Drzewa obalone na drogi i przejścia należy usunąć bezpośrednio 
po ścięciu. Także ścięte i wykarczowane zakrzaczenia oraz pnie drzew nie mogą być składowane 
w korycie kanału. Promień strefy zagrożenia przy ścinaniu drzew wynosi, co najmniej dwie 
wysokości ścinanych drzew. W strefie tej zabronione jest lokalizowanie jakichkolwiek innych 
stanowisk pracy oraz przebywanie osób nieuprawnionych. 

 
3.4.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i zakrzaczeń 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 
krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie 
dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Teren w pasie robót ziemnych, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na 
prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 

Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie 
rębnym, ustalonym przez Inspektora Nadzoru. 

Roślinność istniejąca w pasie robót ziemnych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 
przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być 
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

 
3.4.3. Usuwanie drzew i zakrzaczeń 

Drzewa i krzewy znajdujące się na terenie robót i przewidziane do usunięcia, należy ściąć 
przed rozpoczęciem Robót. Roboty związane z wycinką, karczowaniem drzew i zakrzaczeń 
należy prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w wydanych decyzjach na wycinkę drzew i 
krzewów. Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru potwierdzenia 
przekazania drzew dla Zamawiającego. 

Przy pracach związanych z usuwaniem drzew i zakrzaczeń ściśle przestrzegać warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Z terenu wokół ścinanych drzew należy usunąć krzewy i inne 
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przeszkody. W razie oblodzenia miejsce wokół ścinanego drzewa posypać piaskiem lub 
zniszczyć oblodzoną powierzchnię. 
Ścinanie należy rozpoczynać od wyrąbania karbu lub podpiłowania drzewa do ¼ grubości od 

strony przewidywanego upadku. Od strony przeciwnej należy piłować powyżej wyrąbanego 
karbu i prostopadle do osi drzewa. Nie należy przepiłowywać całego pnia, lecz pozostawić część 
nie dopiłowaną, grubości 2÷3 cm. Nie wolno podpiłowywać drzewa z kilku stron jednocześnie. 
Obalenie drzewa powinno być poprzedzone sygnałem ostrzegawczym. Drzewa rosnące na 
stokach obala się w górę stoku. Zabronione jest obalanie drzew poprzez wchodzenie na nie i 
ściąganie linami. 

Okrzesywanie drzew należy wykonywać od odziomka ku wierzchołkowi. Pracownik 
powinien znajdować się po stronie przeciwnej niż okrzesywane gałęzie. Przerzynanie drzewa na 
kloce powinno odbywać się w sposób wykluczający poruszanie się drzewa. 

Przed rozpoczęciem wyciągania ściętych drzew ciągnikiem gąsienicowym należy zbadać stan 
wyciągarki, lin, haków, złączy oraz zbloczy. Podczas zrywki mechanicznej nie należy: 
- poprawiać umocowania drzewa lub karpy w czasie ruchu, 
- znajdować się na ciągnionym drzewie lub karpie, 
- przechodzić przez liny lub ciągnięte drzewo w czasie jego ruchu, 
- iść w pobliżu oraz przed lub z tyłu zrywanych dłużyc i karp, 
- dotykać lin, drzew lub karp będących w ruchu, 
- odpinać zaczep przed zwolnieniem liny, 
- znajdować się przy nawracaniu dłużyc koło pnia lub stojącego drzewa, 
- pracować przy linach stalowych bez odpowiedniej odzieży roboczej i innych środków 

ochronnych. 
 

Prace związane z wycinaniem krzewów powinny być wykonywane tak, aby nie dopuścić do 
skaleczeń. W tym celu pracowników należy rozstawiać w odstępach nie mniejszych niż 6 m 
jeden od drugiego. Przy ręcznym ścinaniu krzewów jedną ręką przytrzymuje się pęd na 
wysokości około 70 cm nad ziemią, odgina i dopiero wtedy przystępuje się do cięcia. Należy 
dopilnować, aby przed przystąpieniem do cięcia krzewów została usunięta wysoka trawa i 
gałęzie utrudniające dokładne wykonywanie tej pracy. 

Karczowanie pni prowadzić mechanicznie odpowiednim sprzętem lub z odpowiednio 
przygotowanym osprzętem do tego typu prac. Wyrwane pnie niezwłocznie przewozić na miejsce 
składowania. 

Doły po usuniętych pniach i korzeniach, jeżeli w okresie jednego tygodnia nie rozpoczną się 
roboty ziemne, należy wypełnić odpowiednim gruntem (najlepiej gruntem tego samego 
rodzaju, co grunt podłoża) i zagęścić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-S-02205 i 
BN-77/8932-12, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST „Roboty ziemne” ST-03.00. Przed 
ułożeniem i zagęszczeniem gruntu, doły takie należy zabezpieczyć przed gromadzeniem się w 
nich wody. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca powinien zastosować tymczasowe środki tak, 
aby zapewnić odwodnienie tych dołów. Wykarczowane pnie i korzenie oraz dłużyce i gałęzie 
należy usunąć z terenu robót, z zachowaniem przepisów ochrony środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 
wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w 
czasie robót. 

 
3.4.4. Zniszczenie pozostałości 

Nie zezwala się na spalenie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych. 
Pozostałości po usunięciu drzew, zakrzaczeń i ich wykarczowaniu (dłużyce, gałęzie, pnie) należy 
wywieźć natychmiast poza teren robót.  

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 
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Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy. 

 
3.4.5. Transport karpiny, dłużyc, gałęzi 

Karpinę, pnie i gałęzie można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. Dłużyce 
przedstawiające wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w sposób nie 
powodujący ich uszkodzenia, np. przy użyciu przyczep dłużycowych. 

 
3.5. Zabezpieczenie roślinności przed uszkodzeniem  

Należy również zabezpieczyć przed uszkodzeniem roślinność (drzewa) nieprzewidzianą do 
usunięcia poprzez: 
- owinięcie pni do wysokości min. 2,5 m od poziomu terenu geowłókniną syntetyczną 

polipropylenową o gram. 300 g/m2 (ewentualnie matami słomianymi) 
- obłożenie owiniętych geowłókniną (matą) pni deskami grub. min. 25 mm, przy zachowaniu 

odstępu między deskami nieprzekraczającego 10 cm i zabezpieczenie desek przed 
przemieszczeniem drutem stalowym o średnicy 2,5 mm. 

 
3.6. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 

Ziemię urodzajną (humus) z należy zdjąć ręcznie warstwą i w obszarze określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do 
późniejszego wykorzystania przy ponownym rozścieleniu ziemi urodzajnej i przy rekultywacji 
terenu. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek  i koparek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Zdjęty humus powinien być przewieziony na miejsce składowania. Nie dopuszcza się 
składowania ziemi urodzajnej na terenie projektowanych robót. Nie należy zdejmować humusu 
w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 

 
3.7. Roboty rozbiórkowe 

Roboty przygotowawcze związane z rozbiórką i przygotowaniem terenu obejmują usunięcie 
z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w ppkt. 1.3., zgodnie z Dokumentacją 
projektową. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

W przypadku rozbiórki istniejących budowli należy dokonać: 
- odkopania budowli 
- rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny 

z ewentualnym przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem 
- demontażu prefabrykowanych elementów (np. rur) z uprzednim oczyszczeniem spoin i 

częściowym usunięciu ław przy założeniu ponownego ich wykorzystania 
- oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, 

kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. Materiał pochodzący z rozbiórki przewidziany jest do 
wywiezienia na składowisko odpadów. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.  
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Ewentualne doły powstałe po rozbiórce należy tymczasowo zabezpieczyć. Nie można 
dopuścić do gromadzenia się w nich wody. Wszelkie pozostałe doły po rozbiórkach należy 
zasypać warstwami odpowiednio zagęszczając, zgodnie z postanowieniami ST „Roboty ziemne” 
ST-03.00.  

 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 
ST-00.00 pkt 6. 

Kontrola jakości robót przygotowawczych i rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie 
kompletności, ilości oraz jakości wykonanych robót, a w przypadku elementów przewidzianych 
do powtórnego wykorzystania na sprawdzeniu stopnia ich uszkodzenia. Kontrola jakości robót 
związanych z usunięciem humusu, usunięciem drzew i zakrzaczeń polega na wizualnej ocenie 
kompletności wykonanych robót; zabezpieczenia drzew w obrębie robót budowlanych, 
wykarczowania pni i korzeni oraz zasypania dołów z uzyskaniem odpowiedniego 
zagęszczenia wg BN-77/8931-2. 

 
5. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 8. Odbiorowi w zakresie robót 
przygotowawczych podlega wykonanie czynności zabezpieczających teren budowy, 
przygotowanie terenu, wykoszenie roślinności, usunięcie i wykarczowanie drzew oraz 
zakrzaczeń z wywiezieniem pozostałości poza obszar budowy, usunięcie ziemi urodzajnej, 
roboty rozbiórkowe budowli wraz z wywiezieniem gruzu i pozostałości poza obszar budowy 
udrożnienie koryta cieku zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 7. 

 
6.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami przygotowawczymi są: 
- dla wykoszenia porostów i roślinności – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wygrabienia porostów i roślinności – m2 (metr kwadratowy) 
- dla ścinania drzew – szt. (sztuka) 
- dla karczowania drzew – szt. (sztuka) 
- dla usunięcia zakrzaczeń – ha (hektar) 
- dla usunięcia pozostałości po wykarczowaniu – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wywiezienia gałęzi, karpiny – mp (metr przestrzenny) 
- dla wywiezienia dłużyc – mp (metr przestrzenny) 
- dla zabezpieczenia drzew – szt. (sztuka) 
- dla usunięcia warstwy ziemi urodzajnej – m3 (metr sześcienny) 
- dla rozbiórki murów kamiennych – m3 (metr sześcienny) 
- dla rozbiórki elementów betonowych – m3 (metr sześcienny) 
- dla wywiezienia gruzu – m3 (metr sześcienny) 
- dla wykonania i rozbiórki grodzy – m3 (metr sześcienny) 
- dla pompowania wody – m-g (maszynogodzina) 
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7. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 9. 

 
7.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania wykoszenia porostów obejmuje: 
- prace przygotowawcze 
- wykoszenie porostów 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena wykonania wygrabienia porostów obejmuje: 
- prace przygotowawcze 
- zgrabienie wykoszonych porostów 
- złożenie wygrabionych porostów w kopki 
- załadunek wykoszonych porostów na środki transportowe 
- wywiezienie wykoszonych porostów 
- uporządkowanie terenu 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena jednostkowa usunięcia ziemi urodzajnej (humusu) obejmuje: 
- zdjęcie ręczne humusu 
- hałdowanie humusu 
- ręczne podgarnięcie humusu na hałdzie 
- zabezpieczenie humusu na hałdzie przed zanieczyszczeniem. 
 
Cena jednostkowa usunięcia zakrzaczeń obejmuje: 
- wycięcie i wykarczowanie zakrzaczeń 
- odniesienie na odległość do 50 m gałęzi i krzaków z ułożeniem w stosy 
- załadunek i wywiezienie wyciętych zakrzaczeń 
- zasypanie ewentualnych dołów po karczowaniu 
- uporządkowanie terenu. 
 
Cena jednostkowa usunięcia drzew obejmuje: 
- ścięcie drzew 
- wykarczowanie pni 
- załadunek i wywiezienie ściętych drzew 
- załadunek i wywiezienie pni 
- zasypanie dołów po karczowaniu 
- uporządkowanie terenu. 
 
Cena jednostkowa wykonania rozbiórki elementów betonowych obejmuje: 
- rozbicie konstrukcji 
- odrzucenie gruzu 
- ułożenie gruzu w stosy 
- załadunek na środki transportowe i wywóz 
- wyrównanie podłoża. 
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Cena jednostkowa wykonania rozbiórki murów kamiennych obejmuje: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki 
- rozkucie i zerwanie elementów muru 
- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z 

ułożeniem na poboczu 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 PN-B-06050 – Roboty ziemne. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1666    

z późn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa      

i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 
161 poz. 1141 z 2006 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa        
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa          
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa    
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 
313 z 2000 r. z późn. zm.) 

 MOŚZNiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru, Roboty Ziemne. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 03.00.    ROBOTY ZIEMNE 

1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Roboty ziemne” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki      
i wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót ziemnych 
związanych z zadaniem pn.: „Remont zabudowy regulacyjnej potoku Jaworzyna                        

w m. Jugowice, gm. Walim”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST „Roboty ziemne”  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi 
projektowania, wykonania i odbioru robót ziemnych. Pojęcia ogólne używane przy robotach 
ziemnych: 
 

budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniających warunki stateczności i odwodnienia 
głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu 
grunt budowlany (grunt) – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 
budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego 
budowli ziemnych 
grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 
(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami 
naturalnymi; rozróżnia się następujące grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste 
organiczne 
grunt nasypowy – grunt powstały w wyniku działalności człowieka, np. w wysypiskach, 
zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp. 
grunty drobnoziarniste – ze względu na spoistość wyróżniamy niespoiste (np. piasek gruby, średni, 
drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pył piaszczysty, pył, glina piaszczysta, glina, ił) 
grunty gruboziarniste – ze względu na uziarnienie wyróżniamy: żwir, żwir gliniasty, pospółkę, 
pospółkę gliniastą 
grunty mineralne nieskaliste – grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste 
klin odłamu – bryła gruntu wydzielona powierzchnią poślizgu 
nachylenie skarpy – nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczęściej podawane jako 
1:n (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kąt nachylenia 
spadku skarpy w stopniach 
nasyp – budowla, której rodzaj i stan odpowiadają wymaganiom budowli ziemnych lub podłoża 
pod budowlę 
nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m 
nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m 
nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m 
odkład – nasyp uformowany z gruntu usuniętego z wykopu i przeznaczonego do późniejszego 
wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrównania terenu, 
rozplantowania 
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odwodnienie powierzchniowe – odwodnienie polegające na ujmowaniu wód gruntowych              
i powierzchniowych bezpośrednio w wykopie lub za pomocą systemu rowów i drenaży 
poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany 
odwodnienie tymczasowe – tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na okres 
robót ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej 
podłoże gruntowe – strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, 
wykonywanie i eksploatację budowli 
roboty ziemne – czynności związane z wykonywaniem wykopów, nasypów i przemieszczaniem 
mas ziemnych 
skarpa – boczna powierzchnia wykopu lub nasypu o kształcie i nachyleniu dostosowanym do 
właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań 
stateczność skarp – skarpa zachowuje swoją stateczność, gdy ścinające naprężenia wzdłuż 
dowolnej ciągłej powierzchni (powierzchni poślizgu) nie przekroczą wytrzymałości gruntu na 
ścinanie i w obrębie klina odłamu nie dojdzie do osuwiska 
stopień zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stopień zagęszczenia gruntu, określona 
w/g wzoru: 

ID = emax - e / emax - emin  

gdzie: 
ID - stopień zagęszczenia 

emax - wskaźnik porowatości maksymalnej, którą otrzymuje się przez najbardziej luźne  

         nasypanie piasku 

emin - wskaźnik porowatości minimalnej przy możliwie największym zagęszczeniu piasku  

         przez wibrację 

e     - wskaźnik porowatości naturalnej 

 
urobek – grunt odspojony lub wydobyty z wykopu 
wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona w/g wzoru: 

U = d60 / d10 

gdzie: 
U  - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

 
wskaźnik zagęszczenia – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, stanowiąca 
stosunek gęstości objętościowej szkieletu zagęszczonego gruntu do maksymalnej gęstości 
objętościowej szkieletu gruntowego, określona w/g wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 
Is - wskaźnik zagęszczenia 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z normą PN-77/8931-12,  

                   [Mg/m
3
] 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,  

        zgodnie z normą PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach  

        ziemnych, [Mg/m
3
] 

 
wykonywanie wykopów – kopanie, podnoszenie, przemieszczanie gruntu rodzimego lub 
nasypowego 
wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m 
wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m 
wykop średni – wykop, którego głębokość zawarta jest w granicach od 1 do 3 m. 
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2. ZAKRES ROBÓT ZIEMNYCH 
 
2.1. Zakres robót objętych ST „Roboty ziemne”  

Zakres robót ziemnych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót dotyczy wykonania następujących robót budowlano-montażowych: 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Roboty ziemne 

wykopy nasypy 
rozplant. 
urobku 

wywóz 
urobku 

zagęszczenia 

m3 m3 m3 m3 m3 
1 2 3 4 5 6 7 

1. roboty ziemne podstawowe  1004,2 267,0 0,0 1004,2 267,0 

Razem 1004,2 267,0 0,0 1004,2 267,0 

 
2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność              
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót                      
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie                       
PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie Dokumentacji Projektowej, 
określającej położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu 
prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być 
ogrodzony, Wykonawca robót powinien zapewnić jego stały nadzór. 

Roboty ziemne powinny być wykonywane w możliwie najkrótszym czasie oraz w takim 
okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania 
projektowanych urządzeń i umocnień. 

Należy przestrzegać zasady, aby przed planowanymi dłuższymi przerwami w pracy, 
poszczególne odcinki wykopów były całkowicie wykończone. Szczególnie niewskazane jest 
pozostawianie wykopów w stanie surowym na okres zimowy. 

 
W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego wykonawca robot musi organizować 

wykonawstwo w taki sposób, by był w stanie zabezpieczyć tereny chronione przed zalaniem. 

Zabezpieczenie przed powodzią nie może być ograniczone tylko do ochrony terenów chronionych 

(zadanie priorytetowe) ale również materiałów i sprzętu wykonawcy robót. 

 
2.3. Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały rozpoznane i opisane                        
w Dokumentacji Projektowej. 

Projektowane do wykonania obiekty o płytkim i nieskomplikowanym fundamentowaniu      
w prostych warunkach geologicznych można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. W rejonie 
przedmiotowej inwestycji, pod względem trudności odspojenia grunty powierzchniowe 
kwalifikują się do kategorii III. 

W technologii wykonawstwa należy przewidzieć sprawny odpływ wody, ostateczne 
formowanie skarp wykonać po grawitacyjnym ich odwodnieniu. W wykopach punktowych          
i liniowych przewidzieć umocnienie skarp i odwodnienie. Wykopy fundamentowe chronić przed 
zalewaniem wodami opadowymi, roboty nie powinny być wykonywane w warunkach 
przemarzania. Zakres projektowanych rozwiązań związanych z warunkami gruntowo-wodnymi 
korygować w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunków 
rzeczywistych.  
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Przy wykonywaniu wykopów przewiduje się grawitacyjne odwodnienie wykopów. Roboty 
należy wykonywać przy niskich stanach wody w korycie cieku. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 
2.4. Istniejące uzbrojenie terenu 

Roboty budowlano-montażowe w obrębie ewentualnych kolizji lub zbliżeń wykonywać 
ręcznie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Przed przystąpieniem do 
prac ziemnych należy zlokalizować uzbrojenie podziemne i zabezpieczyć je przed ewentualnym 
zniszczeniem. Roboty prowadzić pod nadzorem ich użytkowników 

• Wymagania dla prowadzenia robót ziemnych w obrębie kolizji z urządzeniami 

elektroenergetycznymi napowietrznymi:  

1) wszelkie prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić                       
z zachowaniem szczególnej ostrożności 

2) na odcinkach kolizji z czynną siecią energetyczną prace należy wykonywać ręcznie  
3) plac budowy w obrębie czynnych linii napowietrznych należy organizować zgodnie           

z normą PN-E-05100-1 i poniższymi zasadami: 
a) nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów 

lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi 
lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV 
- 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV 
- 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV 

b) w czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń 
załadowczo-wyładowczych zachowuje się powyższe odległości mierzone do najdalej 
wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem 

c) przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń 
technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić warunki 
pracy z jej użytkownikiem 

d) żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 
niebezpieczną odległość do napowietrznych linii elektroenergetycznych, powinny być 
wyposażone w sygnalizatory napięcia 
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• Wymagania dla prowadzenia robót ziemnych w obrębie kolizji z doziemną kablową siecią 

elektroenergetyczną:  
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zlokalizować przebieg sieci 

elektroenergetycznej w obrębie kolizji  
- w przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót 

ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego 
przekopem kontrolnym; kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły –
zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych 

- wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych należy wykonywać z 
zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych  

- prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników 
posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

- w przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli 
energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych 
utrudnień (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych 
poprzez wykonanie wstawek kablowych. 

• Wymagania dla prowadzenia robót ziemnych w obrębie kolizji z siecią telekomunikacyjną:  
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zlokalizować przebieg sieci 

telekomunikacyjnej w obrębie kolizji 
- wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po 

uprzednim powiadomieniu administratora 
- roboty budowlano-montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z 

normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności – ręcznie i pod nadzorem 
administratora 

- lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za 
pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń 
nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz Inspektora 
nadzoru  

- w strefie projektowanych wykopów istniejącą sieć telekomunikacyjną zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem i przesunięciem 

- miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich 
zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia administratorowi 

• Wymagania dla prowadzenia robót ziemnych w obrębie kolizji z siecią wodociągową, 

kanalizacyjną:  
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zlokalizować przebieg sieci 

wodociągowej lub kanalizacyjnej w obrębie kolizji  
- prace w obrębie sieci wodociągowej/kanalizacyjnej wykonywać ręcznie i prowadzić pod 

nadzorem administratora sieci 
- rozpoczęcie prac w obrębie sieci wodociągowej/kanalizacyjnej należy zgłosić 

administratorowi  
W przypadkach występowania urządzeń doziemnych, przed przystąpieniem do robót, należy 

zlokalizować ewentualne kolizje trwale i widocznie oznaczając ich przebieg. W tych miejscach 
roboty ziemne należy prowadzić szczególnie ostrożnie, bez użycia sprzętu mechanicznego.  

 
3. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania oraz składowania określa 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 2. 

Właściwości fizyczne zastosowanych gruntów na nasypy powinny odpowiadać wymaganiom 
norm: PN-B-02480-1986 i PN-B-04481:1998 oraz innych odpowiednich przepisów w tym zakresie. 
Materiał do wykonywania nasypów nie spełnia wymagań, gdy zawartość części organicznych jest 
większa niż 1,5%, zawartość gipsu w gruncie przeznaczonym do budowy nasypu jest większa niż 5%, 
grunt jest bardzo spoisty lub w stanie płynnym, miękkoplastycznym lub zwartym i posiada odpadki z 
karczowania, gruz, części roślinne, a także zmarzlinę. 
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Zakłada się, że grunt pozyskany z wykopów w ramach projektowanych robót zostanie częściowo 
wykorzystany do formowania i wyrównania terenu. Materiał ten musi być na tymczasowych 
składowiskach odpowiednio wyselekcjonowany, tj. pozbawiony korzeni, porostów i namułów. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Grunty do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205:1998. 
Grunty i materiały do budowy nasypów podają poniższe tabele:  

 
Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998 

tabela nr 1 

Lp. Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 
Treść 

zastrzeżenia 
1. Na dolne  

warstwy 
nasypów  
poniżej strefy 
przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde, grunty 
kamieniste, 
zwietrzeliny, rumosze 
i otoczaki 

2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 

3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 

4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnistości 
U≥15 

 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

- gdy pory w gruncie 
skalistym będą wypełnione 
gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 

- gdy będą wbudowane            
w miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych                          
i powierzchniowych 

- do nasypów nie wyższych 
niż 3 m, zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

- do nasypów nie wyższych 
niż 3 m zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem lub 
po ulepszeniu spoiwami 

- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża 

 

2. Zwietrzeliny i 
rumosze gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły 
piaszczyste i pyły 

4. Piaski próchniczne,        
z wyjątkiem pylastych 
piasków 
próchnicznych 

5. Gliny piaszczyste, 
gliny i gliny pylaste 
oraz inne o wL < 35% 

6. Gliny piaszczyste 
zwięzłe, gliny zwięzłe     
i gliny pylaste zwięzłe 
oraz inne grunty             
o granicy płynności 
wL od 35 do 60% 

2. Na górne 
warstwy 
nasypów 
w strefie 
przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo                     

i średnioziarniste 

1. Żwiry i pospółki 
gliniaste 

2. Piaski pylaste              
i gliniaste 

3. Pyły piaszczyste            
i pyły 

4. Gliny o granicy 
płynności mniejszej 
niż 35% 

- pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, 
takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły itp. 

5. Piaski 
drobnoziarniste, 

- o wskaźniku nośności 
wnoś≥10 

3. W wykopach 
 i miejscach 
zerowych  
do głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe  
i wysadzinowe 

- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 
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Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 
tabela nr 2 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 
Jedno-

stki 

Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Rodzaj gruntu  rumosz niegliniasty, 
żwir, 
pospółka, 
piasek gruby, 
piasek średni, 
piasek drobny, 
żużel nierozpadowy, 

piasek pylasty, 
zwietrzelina 
gliniasta, 
rumosz gliniasty, 
żwir gliniasty, 
pospółka gliniasta, 

mało wysadzinowe 
glina piaszczysta zwięzła, 
glina zwięzła, glina 
pylasta zwięzła, 
ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 
bardzo wysadzinowe 
piasek gliniasty, 
pył, pył piaszczysty, 
glina piaszczysta, glina, 
glina pylasta, 
ił warwowy, 

2. Zawartość cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
< 15 
< 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
> 30 
> 10 

3. Kapilarność bierna 
Hkb 

m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0 

4. Wskaźnik piaskowy 
WP 

 > 35 od 25 do 35 < 25 

 
4. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wyszczególniono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót „Wymagania ogólne” – ST-00.00 pkt 3. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu w miejscu jego 
naturalnego zalegania, jak też w czasie jego odspajania, wbudowywania i zagęszczania. Sprzęt 
używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z przewidzianą technologią wykonania robót, 
ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Przewiduje się wykorzystanie 
poniższego sprzętu: 
- koparki 
- zagęszczarki, ubijaki mechaniczne 
- samochody samowyładowcze 
- i inny uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
-  

5. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania          

i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 4. Wybór środków transportu oraz metod 
transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania, 
wbudowywania, załadunku i odległości transportu. Samochody samowyładowcze, ciągniki i inne 
środki transportowe właściwe (typy, ilości) do wymogów określonych w Dokumentacji 
Projektowej, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie 
pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracach transportowych należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów obowiązujących aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.  
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6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne wykonania robót ziemnych  

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót ziemnych podane zostały w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 5. 

Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z normami: BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu 
z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli   
i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji                       
z Dokumentacją Projektową.  

 
6.2. Wykopy – metodyka wykonywanych robót 

Wykopy należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót był zapewniony 
odpływ wód opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopów należy przestrzegać zasady 
rozpoczynania robót od najniższego punktu i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku dna. 
Rozpoczęcie robót w innej kolejności może być stosowane tylko w korzystnych warunkach 
wodno-gruntowych. 

Wykopy powinny być wykonywane w możliwie najkrótszym czasie oraz w takim okresie, 
aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania projektowanych prac  
i elementów urządzeń oraz budowli. Metody wykonania robót – wykopy (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, 
posiadanego sprzętu, uzgodnień lub ewentualnych kolizji. 

W przypadku wykorzystywania do wykonania wykopów sprzętu mechanicznego, wykop 
powinien być wykonany mechanicznie do rzędnej ok. 20 cm powyżej projektowanej głębokości. 
Pozostałe 20 cm gruntu (dokop) należy usuwać ręcznie na krótko przed układaniem umocnień 
lub ułożeniem podsypki. Należy jednak pamiętać, iż uzupełnianie wykopów po koparce (dokop) 
w gruntach o rozluźnionej strukturze należy wykonywać z odpowiednim opóźnieniem, 
umożliwiającym odciek wody i obniżenie się poziomu wody przy wykopie. 

 
6.2.1. Profilowanie przekroju wykopu 

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu należy przestrzegać poniższych zasad: 
- odspojony grunt należy odrzucić poza obszar robót ziemnych i wywieźć na tymczasowe 

składowiska, a pas terenu wzdłuż wykopu powinien być oczyszczony 
- z profilowanej powierzchni skarp należy usunąć wszystkie kamienie większe niż 50 mm 
- lokalne przegłębienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstałe w wyniku przekopania, 

lub po usunięciu np. głazów lub innych starych budowli, zaleca się uzupełnić gruntem 
mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym 

- niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegłębień lub sztucznego nadsypywania 
skarp gruntów zbrylonych, zmarzniętych, rozpylonych lub będących w stanie płynnym 

- zasypkę w przegłębieniach należy wykonywać warstwami poziomymi o grubości do 20 cm    
i starannie zagęszczać 

- na odcinkach, gdzie trasa wykopów przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejącego 
wykopu przekraczają wymiary projektowane, sposób wyprofilowania sztucznych skarp 
należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 

- krawędzie przecięcia się skarp cieków i rowów powinny być łagodnie wyokrąglone. 
 

6.2.2. Wykonywanie wykopów w gruntach nawodnionych 
Przed rozpoczęciem robót w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych 

wodą należy: 
- sprawdzić czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalają na rozpoczęcie robót przy użyciu 

przewidywanego sprzętu mechanicznego 
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- sprawdzić czy w aktualnych warunkach istnieje możliwość ograniczenia dopływu wody na teren 
budowy. 

Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie wykonywania robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód       
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy od 4% w przypadku gruntów 
spoistych i 2 % w przypadku gruntów niespoistych. 

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się specjalnych rozwiązań odwodnienia 
wykopów, gdyż wody z wykopów odprowadzane będą grawitacyjnie. Dla wykonania 
punktowych obiektów przewiduje się typowe rozwiązania urządzenia odwodnienia przewidziane 
dla tych budowli, przy czym roboty należy wykonywać przy stanach niskich. Wykonawca 
powinien wykonać urządzenia, które umożliwią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. 

W szczególnie trudnych warunkach wodno-gruntowych, dla ułatwienia pracy sprzętu 
mechanicznego zaleca się doraźne obniżanie poziomu wody gruntowej przez wykonanie ręczne, 
z kilkudniowym wyprzedzeniem, wąskiej kinety – bruzdy, po trasie projektowanego wykopu. 

Jeżeli w dnie wykopu występują piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody 
bezpośrednio z dołów fundamentowych. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

 
6.2.3. Składowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie wykopu 

Ukopany grunt z wykopu należy przewieźć na tymczasowe składowiska i złożyć na odkład. 
Miejsce oraz sposób składowania i rozplantowania urobku należy ustalać bezpośrednio               
w terenie, uwzględniając następujące warunki: 
- ukształtowanie terenu 
- rodzaj użytkowania i stan zagospodarowania terenu 
- możliwość dojazdu i pracy przewidywanego sprzętu 
- ilość urobku na 1 m wykopu. 

Grunt należy składować w taki sposób, aby nie nastąpiło obsuwanie się urobku do 
wykonanego wykopu. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości 
mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz w strefie 
klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Przy dokonaniu 
odkładu urobku tylko po jednej stronie wykopu, odległość odkładu nie powinna być mniejsza niż 
1,0 m od krawędzi klina naturalnego odłamu gruntu. 

Rozplantowanie urobku należy wykonać w możliwie krótkim czasie po wykonaniu wykopów 
i robót technologicznych, aby można było jak najszybciej zagospodarować pas terenu. 
Opóźnienie rozplantowania może mieć miejsce, gdy grunt na odkładzie jest zmarznięty, 
nadmiernie uwilgotniony lub zbrylony. 

Grubość warstwy ziemi do rozplantowania może być większa w lokalnych przegłębieniach 
terenowych. Powierzchnia po rozplantowaniu powinna być wyrównana oraz wyprofilowana z 
odpowiednimi spadkami uniemożliwiającymi zaleganie wody. W przypadku, gdy warunki 
terenowe uniemożliwiają odpowiednie wyprofilowanie spadku należy wykonać bruzdy 
ułatwiające spływ wody powierzchniowej. 

Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odkładzie, na dłuższy okres lub na stałe, może 
mieć miejsce tylko w szczególnych przypadkach, np. gdy przewiduje się dalsze wykorzystanie 
ziemi z odkładu lub warunki terenowe uniemożliwiają rozplantowanie względnie wywiezienie 
urobku. W takich przypadkach ziemię w odkładzie należy wyprofilować w regularne pryzmy. Co 
kilkadziesiąt metrów lub gęściej, w zależności od lokalnych warunków terenowych,                    
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w uformowanych pryzmach, należy pozostawić przerwy dla umożliwienia spływu wód 
powierzchniowych. 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, z jednoczesnym zagęszczaniem każdej 
warstwy. Grunt użyty do zasypki wykopu nie powinien zawierać materiałów, takich jak: grunty 
zbrylone (także zamarznięte), gruz, śmieci itp. mogących uszkodzić rury lub budowle, bądź 
spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.  

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is=0,92. Jeżeli grunty 
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
to przed ułożeniem konstrukcji umocnień należy je dogęścić do podanych wartości Is. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 
6.2.4. Postępowanie w okolicznościach niebezpiecznych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka) należy: 
a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 

ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem 
ludzi 

b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru) 

c) zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. 
 
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, 

rurociągi, niewypały itp. należy: 
a) niezwłocznie przerwać prowadzenie robót 
b) zawiadomić odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze 
c) zawiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 
d) zabezpieczyć zagrożone miejsca przed dostępem ludzi i zwierząt. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także 
pogłębianie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. 
 

Wznowienie robót na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą 
właściwych służb i Inspektora Nadzoru i powinny być one przeprowadzone według ich 
wskazówek.  

 
6.3. Nasypy – metodyka wykonywanych robót 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych 
warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać 
nachylenie: 
- do ok. 10% w kierunku podłużnym 
- do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu. 
Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części tak, aby procesy wbudowywania 
gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie.  

 

6.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekrojów poprzecznych, które określono w 

Dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inspektora 
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Nadzoru. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy 
przestrzegać następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 
b) Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
c) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidłowego 
wykonania warstwy poprzedniej. 

d) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty 
niespoiste w górne warstwy nasypu. 

e) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego (o współczynniku K10 ≤ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp 
jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 
Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

f) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, 
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej 
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w 
gruncie tworzącym nasyp. 

g) Górną warstwę nasypu o grubości, co najmniej 0,5 m, należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaźniku 
różnoziarnistości U ≥ 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, 
Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez 
stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne 
sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie 
korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

h) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy 
nasypu o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z 
gruntu przepuszczalnego. 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 

6.3.2. Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

a) usunięcie ziemi urodzajnej, które należy wykonać w granicach wyznaczonego nasypu 
powiększonych o około 0,5 do 1,0 m z każdej strony 

b) gdy w pobliżu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać, a Dokumentacja nie 
przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą należy je usunąć na głębokość przemarzania 

c) usunięcie i wymianę, w przypadku wystąpienia gruntów słabych (torfy, namuły organiczne itp.), 
które nie zostały wykazane w Dokumentacji projektowej; kształt podłoża powinien uwzględniać 
przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia itp. 

d) zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia odpowiednich wymagań stopnia 
zagęszczenia 

 
6.3.3. Wbudowywanie i zagęszczanie nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane poziomymi warstwami, kolejno zagęszczonymi. Grunt 
wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 
posiadać wilgotność naturalną wn zbliżoną do optymalnej wopt, określonej według normalnej metody 
Proctora.  
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Zaleca się, aby: 
- dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu 

była w granicach wn = wopt ±2% 
- dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wn ≥ 0,7 wopt, przy czym górna granica wilgotności 

zależy od rodzaju maszyn zagęszczających 
- dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie 

dużą ilością wody. 
 

Wymagane parametry zagęszczenia gruntu, ze względu na utrudnienia technologiczne związane z 
koniecznością dobudowy elementów korpusu do istniejącego, wynosić powinny min.: 
- wskaźnika zagęszczenia gruntów małospoistych i spoistych Isśr.≥0,92; Isdolne≥0,85 
- stopień zagęszczenia dla gruntów sypkich (żwir, pospółka, piaski grube, piaski średnie i piaski 

drobne) ID śr≥0,50; IDdolne≥0,35 lub Isśr.≥0,92; Isdolne≥0,90. 
Dopuszcza się 15% wyników niższych niż IDdolne i Isdolne pod warunkiem, że nie będą one zgrupowane 
na tym samym odcinku grobli. 
 
Grunt na nasypy. 

Po zagęszczeniu podłoża lub poprzedniej warstwy można przystąpić do wykonywania nasypu. 
Grunt do wykonywania nasypów nie spełnia wymagań, gdy: 
- zawartość części organicznych jest większa niż 1,5% 
- zawartość gipsu w gruncie przeznaczonym do budowy nasypu jest większa niż 5% 
- grunt jest bardzo spoisty lub w stanie płynnym, miękkoplastycznym lub zwartym 
- posiada odpadki z karczowania, gruz, części roślinne a także zmarzlinę. 

W przypadku, gdy grunt spoisty ma wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej, przed 
wbudowaniem należy go przesuszyć na odkładzie. Przy wilgotnościach niewiele przekraczających 
dopuszczalne (do 2%), grunt można wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym 
do czasu obniżenia wilgotności. Jeśli grunt posiada wilgotność naturalną niższą od dopuszczalnej 
należy go nawilżyć przez polewanie wodą. 

W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej 
szerokości nasypu do odpowiedniego stopnia zagęszczenia.  

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia 
warstwy poprzedniej. Grubość warstw, w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających 
można określić orientacyjnie w sposób podany poniżej: 

 

Zależność grubości warstw od rodzaju maszyn 
tabela nr 3 

Rodzaj maszyn 
zagęszczających 

Rodzaj gruntu 

niespoiste spoiste 
gruboziarniste 
i kamieniste 

h [m] n h [m] n h [m] n 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ubijak ręczny 0,05 - 0,1 10 0,1 - 0,15 12 - 15 0,1 10 – 12 
h – orientacyjna grubość zagęszczanych warstw 
n – liczba przejazdów maszyny zagęszczającej, lub ilość uderzeń w jedno miejsce 
 
W sąsiedztwie budowli betonowych i innych urządzeń nasypy statyczne należy zagęszczać 

ręcznymi ubijakami bądź maszynami lekkimi zwiększając o około 50% ilość uderzeń lub 
zmniejszając grubość warstwy. 

Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty posiadające zanieczyszczenia (odpadki, gruz, 
części roślinne, karcze drzew itp.), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty 
zamarznięte. Nie nadają się również do wbudowania w nasyp, bez zastosowania specjalnych środków 
lub zabiegów, grunty: 

- zawartości części organicznych większej niż 3% 
- zawartości frakcji ilastej większej od 30% 
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- zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej niż 5% 
- spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym 
- skażone chemicznie. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego a ułożeniem 
warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowało przesuszenie gruntu pod 
wpływem słońca i wiatru. 

Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być 
przerwane, a powierzchnię warstwy należy zawałować walcem gładkim, aby był możliwy spływ 
wody opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego pasa 
gruntu folią lub plandekami. 

Podczas mrozów nasypy z gruntów spoistych powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem 
zgodnie z pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji. Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie  
w przypadku możliwości uzyskania wymaganego Dokumentacją Projektową zagęszczenia.               
W przypadku, gdy wykonanie i zabezpieczenie nie jest możliwe, przemarznięta warstwa gruntu         
o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta. 

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów 
różnych maszyn do zagęszczania przedstawia poniższa tabela. Sprzęt do zagęszczania powinien być 
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 
tabela nr 4 

Lp. 
Rodzaje 

urządzeń zagęszczających 

Rodzaje gruntu 
Uwagi o 
przydat- 

ności 
maszyn 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, 
iły 

gruboziarniste 
i kamieniste 

grubość 
warstwy 

[m] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[m] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[m] 

liczba 
przejść 
n *** 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Zagęszczarki wibracyjne** 0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 
2. Ubijaki szybkouderzające 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 
3. Ubijaki o masie od 1 do 10 

Mg zrzucane z wys. od 5 
 do 10 m 

2,0 do 8,0 
4 do 10 
uderzeń 
w punkt 

1,0 do 4,0 
3 do 6 

uderzeń 
w punkt 

1,0 do 5,0 
3 do 6 

uderzeń 
w punkt 

 

  **) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
 
Uwagi:  
6)  Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

 
6.3.4. Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robót ziemnych 

Budowle ziemne po wykonaniu powinny być ubezpieczone zgodnie z Dokumentacją Projektową 
oraz specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy powyższy warunek nie może być spełniony należy, 
do chwili wykonania właściwego ubezpieczenia, zabezpieczyć skarpy oraz dno wykopów przed 
działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to 
również dłuższych przerw roboczych.  

 
W tym celu zaleca się: 

a) tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu od wód opadowych przez wykonanie rowów     
i drenaży opaskowych biegnących wzdłuż krawędzi skarp 

b) w przypadku, gdy skarpy wykopu mogą być narażone na działanie płynącej wody, należy je 
ubezpieczyć brzegosłonami lub równorzędnymi umocnieniami 

c) w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp lub w dnie wykopu, należy 
je w okresie upałów chronić przed wysychaniem pozostawiając około 20 cm warstwę gruntu 
rodzimego 
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d) w przypadku występowania gruntów wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp wykopów 
należy je usunąć lub zabezpieczyć przed zamarzaniem przykrywając matami lub warstwą 
ochronną gruntu 

e) zabezpieczyć przed przechodzeniem i przejeżdżaniem, 
f) w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało skuteczne, to 

uszkodzoną warstwę należy usunąć 
g) po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczeń, sprawdzenie 

wykopu i doprowadzenie go do wymiarów zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
6.3.5. Roboty ziemne w okresie mrozów 

Odspajanie gruntu należy prowadzić w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W przypadkach 
dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte np. 
matami słomianymi lub pozostawioną warstwą gruntu spulchnionego (nasypanego). Teren, na 
którym przewiduje się wykonanie wykopów w zimie można zabezpieczyć przed przemarzaniem 
poprzez: 
a) przeoranie gruntu do głębokości 25-30 cm i następnie zbronowanie 
b) pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiałami izolacyjnymi (słoma, trociny, piasek, torf itp.) 
Wyrównywanie skarp i dna możliwe jest zimą w zasadzie tylko w przypadku gruntów sypkich.         
W gruntach spoistych nie powinno być wykonywane. 

W okresie mrozów można wykonywać nasypy tylko z gruntów sypkich za zgodą Projektanta        
i Inspektora Nadzoru, z zachowaniem następujących warunków: 
a) niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarzniętym podłożu 
b) grunt używany do nasypów nie może zawierać lodu lub śniegu 
c) niedozwolone jest stosowanie do nasypów gruntu zamarzniętego jeśli zastosowane metody 

zagęszczenia nie zapewniają jego rozkruszenia i zagęszczenia do wymaganego stanu 
d) grubość zagęszczanych warstw powinna być zmniejszona do ½ w stosunku do grubości warstw 

zagęszczanych w warunkach niezimowych, a ilość przejazdów sprzętu zagęszczającego zwiększona o 
50% 

e) przed położeniem następnej warstwy powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna być oczyszczona z 
lodu i śniegu 

f) w przypadku przerwy w prowadzeniu robót warstwę górną należy zabezpieczyć przez przykrycie ok. 
0,5 m warstwą luźno ułożonego gruntu. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 6. 

Kontroli podlegają rodzaje i stany gruntów oraz poziomy wód gruntowych w podłożu, 
rodzaje i stany gruntu w złożu lub na odkładzie oraz wymiary budowli ziemnych, a także 
zagęszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny być porównywane z wymaganiami 
przedstawionymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normami              
PN-B-06050:1999 oraz BN-83/8836-02. 

 
7.2. Kontrola robót 
 
7.2.1. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji technicznej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 
- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości 
- zapewnienie stateczności skarp 
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- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie) 
- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 
 

7.2.2. Kontrola wymiarów wykopów 
Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi w przekrojach 

poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 50 m oraz dodatkowo w miejscach 
charakterystycznych, np. na załamaniach profilu podłużnego lub zmiany kształtu, przy czym 
powinny być nie mniej niż 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają: 
- rzędne dna i terenu 
- usytuowanie osi i długości wykopów w osi 
- wymiary przekroju poprzecznego (szerokości, głębokość) 
- spadek podłużny. 
 
Dopuszczalne odchyłki w stosunku do parametrów określonych w Dokumentacji projektowej: 
- szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm 
- pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta 
- nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny             

z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu; w przypadku gruntów dla których nie można 
określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą   
PN-S-02205:1998. 

 
7.2.3. Kontrola jakości wykonania nasypów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji oraz Dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
- pomiary kształtu nasypu 
- odwodnienie nasypu. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące 
właściwości: 
- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,                              

w/g PN-B-04481:1988 
- granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 
- kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 
- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 

 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu: 
- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie 
- odwodnienia każdej warstwy 
- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy 
- nadania spadków warstwom z gruntów spoistych 
- przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
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W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko dla gruntów 
gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is,                      
w/g BN-77/8931-12. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy                
BN-77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. Zagęszczenie 
każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is 
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego                  

i wtórnego modułu odkształcenia. 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

- prawidłowości wykonania skarp 
- szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności                      
z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi                    
w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 
korpusu, określonych w Dokumentacji projektowej. 
 

7.2.4. Kontrola wymiarów nasypów 
Kontroli podlegają: 

- rzędne nasypów 
- usytuowanie i długość osi 
- wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i okresowo w trakcie sypania) 
- nachylenie skarp. 
Dopuszczalne odchylenia od Dokumentacji Projektowej wymiarów nasypów z uwzględnieniem 
poprawek na osiadanie są następujące: 
- rzędne od 0 do +10 cm 
- szerokość od 0 do +25 cm 

 
7.2.5. Kontrola zagęszczenia gruntu 

Badania zagęszczenia prowadzi się: 
- na bieżąco (kontrola bieżąca) – celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto wymagane 

zagęszczenie danej warstwy warunkujące dopuszczenie do układania następnej 
- po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) – gdy potrzebne są dane o 

zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub w jej częściach, wykrycie miejsc słabych, kawern lub 
innych miejsc zagrażających bezpieczeństwu 

- w toku użytkowania istniejących budowli (kontrola eksploatacyjna) – przeważnie gdy powstają 
obawy o ich bezpieczeństwo lub trwałość, które wiązać można z niedostatecznym zagęszczeniem 
gruntu. 

Kontrola zagęszczenia prowadzić powinna do wyznaczenia stopnia zagęszczenia (ID) lub wskaźnika 
zagęszczenia (IS) badanych warstw we wznoszonej budowli, a w niektórych przypadkach, przy 
zastosowaniu właściwej interpretacji, do wyznaczenia uogólnionego dla całej budowli lub jej części 
stopnia lub wskaźnika zagęszczenia. 
Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za zadowalające, tzn. upoważniające do 
sypania warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań każdej pobranej próbki 
wartości kontrolowane spełniają podstawowe warunki: 
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ID ≥ IDw   lub  IS ≥ ISw 
 

ID  – uzyskana wartość stopnia zagęszczenia, 
IDw  – wymagana wartość stopnia zagęszczenia, 
IS  – uzyskana wartość wskaźnika zagęszczenia, 
ISw  – wymagana wartość wskaźnika zagęszczenia. 
 

7.2.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie 
roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w pkt. 7 niniejszej specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 8. 

 
9. OBMIAR ROBÓT 
 
9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 7. 

 
9.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami ziemnymi są: 
- dla wykonania wykopów – m3 (metr sześcienny) 
- dla transportu urobku – m3 (metr sześcienny) 
- dla formowania nasypów – m3 (metr sześcienny) 
- dla zagęszczenia gruntów – m3 (metr sześcienny) 

 
10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 9. 

 
10.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena jednostkowa wykonania wykopów obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- oznakowanie robót 
- odspojenie gruntu 
- pionowe i poziome przerzuty ziemi ze złożeniem jej na odkład 
- transport urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: załadunek, przewiezienie i wyładunek 
- profilowanie dna wykopu i skarp 
- wykonanie rowków odwadniających 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych 
- wykonanie urządzeń zabezpieczenia i organizacji ruchu 
- uporządkowanie miejsca budowy 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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Cena jednostkowa wykonania nasypów, zasypania wykopów i wnęk obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- oznakowanie robót 
- pozyskanie gruntu lub/i jego odspojenie i załadunek na środki transportowe 
- transport urobku na miejsce wbudowania 
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp 
- zagęszczenie gruntu 
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp 
- odwodnienie terenu robót 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych 
- wykonanie urządzeń zabezpieczenia i organizacji ruchu 
- uporządkowanie miejsca budowy 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne, Podział, nazwy i określenia. 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 BN-83/8836-01 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
 MOŚZNiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. 
 Min. Rol., Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. Budownictwo               

w dziedzinie gospodarki wodnej. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa 2003. 
 Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 05.00.    UMOCNIENIA I UBEZPIECZENIA 

1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Umocnienia i ubezpieczenia” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki      
i wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru umocnień oraz 
ubezpieczeń w budownictwie wodno-melioracyjnym związanych z zadaniem pn. „Remont 

zabudowy regulacyjnej potoku Jaworzyna w m. Jugowice, gm. Walim”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST „Umocnienia i ubezpieczenia”  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie umocnień i ubezpieczeń przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami 
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania umocnień          
w budownictwie wodno-melioracyjnym. Pojęcia ogólne używane w niniejszej specyfikacji: 

 
humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem 
kamień łamany – kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał 
litych, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędzistymi o nieforemnych kształtach, kamień do 
narzutu - zwykle o wielkości 63 ÷ 130 mm 
kamień łamany na narzut o frakcji 100÷400 mm – materiał kamienny pochodzący z twardych, 
nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu rodzajów skał; mogą to być zarówno 
otoczaki, jak i kamień łamany ze skał typu granit, bazalt, sjenit itp.; minimalny wymiar 
pojedynczych kamieni nie może być mniejszy niż 100mm; średnica zastępcza największych 
używanych kamieni nie powinny przekraczać 400mm 
kamień łamany na narzut o frakcji 500÷1000 mm (ciosy kamienne) – kamień łupany i 
frakcjonowany, pochodzący z twardych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu 
rodzajów skał takich, jak granit, bazalt, sjenit itp.; wymiar pojedynczych ciosów nie może być 
mniejszy niż 500mm; wymiar minimalny kamienia do klinowania ciosów nie może być mniejszy 
niż 63mm; średnica zastępcza największych używanych kamieni nie powinna przekraczać 
1000mm 
mieszanka traw – odpowiednia dobrana mieszanina różnych rodzajów i gatunków traw dla 
stworzenia takiego porostu na obsiewanej powierzchni, który by się uzupełniał i tworzył mocną 
ochronną warstwę korzeniową 
narzut kamienny – konstrukcja kamienna, stanowiąca element umocnienia ciężkiego dna i skarp 
koryta cieku, zabezpieczająca umocnione części przed dalszą erozją bądź rozmyciem 

obsiew – czynności polegające na odpowiednim rozprowadzeniu po powierzchni skarp wykopów 
lub nasypów mieszanki traw mających za zadanie ochronę ich przed rozmyciem przepływającą 
wodą 
ziemia urodzajna (humus) – ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
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2. ZAKRES ROBÓT 
 
2.1. Zakres robót objętych ST „Umocnienia i ubezpieczenia”  

Zakres prac objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dotyczy 
wykonania następujących robót budowlano-montażowych: 

 

Lp. 
Wyszczególnienie 

urządzeń 
narzuty kam. 

kolmatowanie 
narzutów 

humusowanie 
 skarp 

obsiew 
skarp 

m3 m3 m3 m2 
1 2 3 4 5 6 

1. koryto potoku 1751,9 64,8 9,0 90,0 

Razem 1751,9 64,8 9,0 90,0 

 
2.2. Ogólne wymagania objętych ST „Umocnienia i ubezpieczenia” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność             
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót                       
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekty budowlane: 
1) wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo budowlane, tj. w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji 
b) bezpieczeństwa pożarowego 
c) bezpieczeństwa użytkowania 
d) ochronę środowiska oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 
e) ochronę przed hałasem i drganiami 
f) oszczędność energii. 

2) warunków użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, określonych w ustawie Prawo 
budowlane, tj.: 
a) utrzymanie właściwego stanu technicznego 
b) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Technologię oraz zakres wykonywania umocnień określa Dokumentacja Projektowa. Ogólne 
wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 1.5 i 5. 

 
2.3. Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne na terenie zadania zostały rozpoznane i opisane w Dokumentacji 
Projektowej oraz w ST – „Roboty ziemne” ST-03.00 w pkt. 2.3. 

Zakres projektowanych rozwiązań związanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygować 
w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunków 
rzeczywistych. 

 
2.4. Istniejące uzbrojenie terenu 

Rodzaje, usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją, a także technologię 
wykonania robót w obrębie ewentualnych kolizji, skrzyżowań i zbliżeń opisano w Dokumentacji 
Projektowej i ST „Wymagania ogólne” ST-00.00 oraz „Roboty ziemne” ST-03.00 w pkt. 2.4. 

 
3. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania oraz składowania określa 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 2. 
Wszystkie materiały mające być zastosowane i użyte w ramach niniejszej inwestycji powinny 
być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub ogólnego stosowania w budownictwie oraz być 
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zgodne z dyspozycją art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tzn. posiadać 
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 

 
3.1. Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 
powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 
obcych. W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu 
stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

    
Optymalny skład granulometryczny ziemi urodzajnej 

tabela nr 1 

Skład granulometryczny Zawartość 
 

1 2 

frakcja ilasta (d < 0,002mm)   12 - 18% 

frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30% 

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm)  45 - 70% 

zawartość fosforu (P2O5) > 20mg/m2 

zawartość potasu (K2O) > 30mg/m2 

kwasowość pH ≥ 5,5 

 
3.2. Nasiona traw i motylkowych 

Rodzaje nasion traw i ilości powinny być zgodne z normą PN-65023. Do obsiewu skarp nie 
używa się jednego rodzaju gatunku trawy, lecz dobierać należy odpowiednie mieszanki traw       
w celu stworzenia takiego porostu, który stworzyłby mocną ochronną warstwę korzeniową. 
Gatunki traw muszą zapewniać żywotność wieloletnią. Odpowiednia mieszanka powinna 
zawierać ok. 60% traw niskich i ok. 40% traw wysokich. Na 1 ha należy wysiać od 50 do 100 kg 
nasion w zależności od rodzaju gleb. 

Wypróbowane mieszanki traw zostały podane w poniższych tabelach: 
 

Podstawowe rodzaje siedlisk spotykane na skarpach urządzeń melioracyjnych i zalecane mieszanki 

tabela nr 2 

Podstawowe cechy siedliska Numer 
zalecanej 
mieszanki 

Rodzaj rowów, na których występują 
takie warunki Uwilgotnienie Rodzaj gruntu 

 

1 2 3 4 

Bardzo sucho 
i sucho 

mineralny lekki 
 
średni 
organiczny: torf silnie 
rozłożony, amorficzny 

1 
 

2 
3 

doprowadzalniki, górne strefy rowów 
podstawowych 

Umiarkowanie 
wilgotno 

mineralne: średnie 
 
                  ciężkie 
organiczne: torf średnio 
rozłożony, mozaikowaty 

4 
 

5 
6 

rowy o dwustronnym działaniu: 
odprowadzalniki i doprowadzalniki 

Wilgotno 
i mokro 

mineralne:  
średnie i ciężkie 
organiczne: torf słabo 
rozłożony, włóknisty 

 
7 
7 

rowy odwadniające 
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Rodzaje mieszanek traw na skarpy urządzeń melioracyjnych 
tabela nr 3 

Nazwa i numer 
gatunku 

Ilość nasion [kg/ha] mieszanki odpowiadający 
poszczególnym siedliskom 

Mieszanki na skarpy    
o dużej zmienności 

siedlisk 

1 2 3 4 5 6 7 
gleby 

mineralne 
gleby 

organiczne 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                               Trawy 

Mietlica pospolita 19 2,8 1,1      0,7  
Kostrzewa owcza 20 17,5       8,8  
Kostrzewa różnolistna 21 25,0 30,0 50,0 20,0    12,5 25,0 
Kostrzewa czerwona 13  40,0 60,0 36,0 24,0 48,0 36,0 30,0 30,0 
Wiechlina łąkowa 11  6,0  6,0 12,0 12,0 9,0 7,5 9,4 
Mietlica biaława 9    1,4 2,1 1,4  0,8  
Wiechlina błotna 10       5,0 2,5 6,2 
Wyczyniec łąkowy 2     0,8  1,3 1,1 1,1 

Razem 45,3 77,1 110,0 63,4 38,9 61,4 51,3 63,9 71,7 
                                               Motylkowate 

Koniczyna biała 16    0,9 0,9 0,9  0,9 0,9 
                                               Trawa ochronna 

Życica trwała 12 19,0 19,0 19,0 9,5 9,5 9,5 1,0 19,0 19,0 

Ogółem 64,3 96,1 129,0 73,8 49,3 71,8 52,3 83,8 91,6 
 
3.3. Kamień łamany 

Kamień musi być wytrzymały na wpływy atmosferyczne (wietrzenie), odporny na działanie 
wody i mrozu, o dużym ciężarze właściwym, w bryłach tym większych, im większa jest siła 
poruszająca wody. Zaleca się stosowanie kamienia o maks. wym. do 13 cm. 

Warunki te spełniają najlepiej granity i sjenity o ciężarze właściwym γ = 2,5÷3,0 t/m3, które są 
tym trwalsze i twardsze, im zawierają więcej ziaren kwarcu.  

 
3.4. Kamień łamany o frakcji 100÷400 mm 

Kamień narzutowy ciężki o średnicy zastępczej 400 mm - do wykonania narzutu należy użyć 
materiału kamiennego pochodzącego z twardych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie 
wody i mrozu rodzajów skał. Mogą to być zarówno otoczaki, jak i kamień łamany ze skał typu 
granit, bazalt, sjenit itp. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być mniejszy niż 
100mm. Średnica zastępcza największych używanych kamieni nie powinny przekraczać 400mm. 
Dopuszcza się stosowanie materiału kamiennego pochodzącego z rozbiórki. Rodzaj i frakcja 
materiału kamiennego do zastosowania powinien bezwzględnie uzyskać przed wbudowaniem 
akceptację zarządzającego realizacją umowy Inspektora nadzoru.  

Właściwości fizyczne i chemiczne zastosowanego kamienia powinny jednocześnie odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-B-11205:1997 i PN-EN 771-6:2002. Kontroli Inspektora Nadzoru będzie 
podlegać jakość, wielkość, kształt oraz barwa zastosowanego materiału. 

Kamień narzutowy powinien spełniać podane poniżej wymogi: 
- ciężar objętościowy nie mniejszy niż 20 KN/m3 

- średnica  - 10 ÷ 40 cm przy wielkościennym kształcie bryły 

- wytrzymałość na ściskanie -  ≥ 49 MPa 

- ścieralność -  ≤ 4 % 

- mrozoodporność po 50 cyklach  - bardzo dobra 

- zanieczyszczenia gliną, iłami i związkami organicznymi – śladowe. 

 
 



BSiP „Hydromel” Legnica                                                                                                                                                                 specyfikacja techniczna 

 

„Remont zabudowy regulacyjnej potoku Jaworzyna w m. Jugowice, gm. Walim” 

 
71

3.5. Kamień łamany o frakcji 500÷1000 mm 
Ciosy kamienne – kamień narzutowy o średnicy zastępczej 1000 mm - kamień łupany i 

frakcjonowany, pochodzącego z twardych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i 
mrozu rodzajów skał takich, jak granit, bazalt, sjenit itp. Wymiar pojedynczych ciosów nie może 
być mniejszy niż 500mm. Wymiar minimalny kamienia do klinowania ciosów nie może być 
mniejszy niż 130mm Średnica zastępcza największych używanych kamieni nie powinna 
przekraczać 1000mm. Dopuszcza się stosowanie materiału kamiennego pochodzącego z 
rozbiórki. Rodzaj i frakcja materiału kamiennego do zastosowania powinien bezwzględnie 
uzyskać przed wbudowaniem akceptację zarządzającego realizacją umowy Inspektora nadzoru.  

Właściwości fizyczne i chemiczne zastosowanego kamienia powinny jednocześnie odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-B-11205:1997 i PN-EN 771-6:2002. Kontroli Inspektora Nadzoru będzie 
podlegać jakość, wielkość, kształt oraz barwa zastosowanego materiału. 

Kamień narzutowy powinien spełniać podane poniżej wymogi: 
- ciężar objętościowy nie mniejszy niż 20 KN/m3 

- średnica  - 50 ÷ 100 cm przy wielkościennym kształcie bryły 

- wytrzymałość na ściskanie -  ≥ 49 MPa 

- ścieralność -  ≤ 4 % 

- mrozoodporność po 50 cyklach  - bardzo dobra 

- zanieczyszczenia gliną, iłami i związkami organicznymi – śladowe. 

 
3.6. Kamień do murów i stabilizacji osuwisk 

Kamień sortowany przeznaczony do robót hydrotechnicznych i umocnień wodnych. 
 
Frakcje kamienia: 
• grubość 63 – 130 mm, kamień sortowany o uziarnieniu grubym kat. CP 90/180 
• grubość 130 – 200 mm, kamień sortowany o uziarnieniu grubym  kat. CP 90/180 
• grubość 130 – 350 mm, kamień sortowany o uziarnieniu grubym  kat. CP 90/180 
• grubość 100 – 400 mm, kamień sortowany o uziarnieniu lekkim kat. LMB 180/500 
• MURAK, kamień sortowany o uziarnieniu lekkim kat. LMB 180/500 
• grubość 100 – 500 mm, kamień sortowany o uziarnieniu ciężkim kat. LMB 500/2000 
• grubość 500 – 1000 mm, kamień sortowany o uziarnieniu ciężkim kat. LMB 500/2000 
• grubość powyżej 1000 – głazy, kamień wybierany 
 
Kamień łamany sortowany może być wykorzystywany  do prac ziemnych takich jak: 
• stabilizacja osuwisk i zboczy 
• wzmacnianie skarp 
• stabilizacja i wzmacnianie nasypów. 

 
4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wyszczególnione zostały w ST „Wymagania ogólne” – 
ST-00.00 pkt 3. Wykonawca przystępujący do wykonania umocnień winien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość Robót,                  
tj. Spełniającą wymagania Dokumentacji Projektowej i ST. 

 
5. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu zostały podane w specyfikacji ST „Wymagania 
ogólne” ST-00.00. pkt. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni załadunkowej               
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i zabezpieczać je przed możliwością przesuwania podczas przewozu. Przy pracach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
5.1. Transport ziemi urodzajnej (humusu) 

Ziemię urodzajną można przewozić dowolnymi środkami transportowymi, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem. Tymczasowo składowany humus powinien 
zachowywać swoją jakość i właściwości i być dostępny do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Ziemia urodzajna zdjęta z pasa robót, z przeznaczeniem do użycia przy ubezpieczeniu skarp   
i ponownego rozścielenia, winna być formowana w hałdy. Rozścielenie ziemi urodzajnej            
w obrębie terenu grobli zgodnie ze ST „Roboty porządkowe” ST-09.00. 

 
5.2. Transport nasion traw 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 

 
5.3. Transport kamienia łamanego 

Transport kamienia łamanego może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Materiał 
kamienny należy układać równomiernie na całej powierzchni załadunkowej z zabezpieczeniem 
go przed możliwością przesuwania w czasie transportu.  

 
5.4. Transport kruszywa 

Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi w 
warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami i frakcjami. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do 
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. 

Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne wykonania umocnień 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 1.5 i 5. 

 
6.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w ST „Roboty 
przygotowawcze” ST-02.00 i „Roboty geodezyjne” ST-01.00. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dowiązać elementy poszczególnych 
ubezpieczeń i umocnień do punktów stałych i charakterystycznych, tworzących układ 
odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. W czasie robót 
przygotowawczych należy wytyczyć osie umocnień i kształtu remontowanych budowli i 
urządzeń. Punkty stabilizujące osie należy tak zabezpieczyć, aby w czasie trwania budowy 
istniała możliwość ciągłego domiaru sytuacyjnego. 

 
6.3. Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami zawartymi w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Roboty ziemne” ST-03.00. 
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6.4. Roboty montażowe 
 
6.4.1. Humusowanie i obsiew 

Obsiew powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i wykonaniu 
umocnień i ubezpieczeń. W celu uzyskania dobrego zadarnienia skarp zaleca się wykonywanie 
obsiewu w okresie wegetacyjnym, podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, 
zapewniających odpowiednią wilgotność gleby i dobre wschody traw (opad, temperatura). 
Najlepszym zatem okresem do wykonania obsiewu jest okres wiosenny – kwiecień, maj. Przy 
optymalnych warunkach atmosferycznych może to być również koniec m-ca marca. Przy 
wykonaniu umocnienia za pomocą obsiewu w okresie posusznym oraz na gruntach o niskiej 
wilgotności zaleca się konieczność zwilżania skarp. 

 
6.4.1.1. Humusowanie 

Przed wysianiem mieszanki traw, powierzchnie należy odpowiednio przygotować poprzez pokrycie 
ich ziemią urodzajną – humusem, warstwą o grubości zgodną z Dokumentacją Projektową – (10 cm). 
Ponieważ warstwa ziemi urodzajnej niezwiązana z gruntem rodzimym mogłaby się zsuwać w dół, to 
przed przystąpieniem do humusowania należy w skarpach wykopać poziomo na skarpie (poprzecznie 
do nachylenia skarp) w odstępach 1,0 m trójkątne rowki o szerokości i głębokości około 20 cm. 
Humusownie można prowadzić ręcznie lub mechanicznie za pomocą wyrzutnika (obsypywacza) do 
humusu. Humusowania nie można wykonywać podczas silniejszego wiatru, ze względu na nierówny 
rozrzut na skarpie wskutek znoszenia go przez wiatr. 
 

6.4.1.2. Obsiew 
Ziemia urodzajna powinna się najpierw uleżeć, następnie przed obsiewem trzeba powierzchnię 
wyrównać i przywałować (uklepać), a przed wysiewem nasion zruszyć grabiami. Wałowanie humusu 
może być zmechanizowane poprzez zamontowanie, np. ciągnikach, wciągarek bębnowych                
i odpowiednich zbloczy, umożliwiających prowadzenie po skarpie walców zaczepionych do 
końcówki liny. Ciągnik poruszający się po koronie budowli opuszcza na linie walec w dół po skarpie, 
następnie przesuwa się do przodu na odległość równą szerokości walca i podciąga walec do góry, po 
czym ponownie spuszcza go w dół, podjeżdża do przodu, podciąga walec itd. 
Wysianie mieszanki traw na skarpach odbywa się przeważnie ręcznie ze względu na trudności 
prowadzenia siewników po skarpach o większym nachyleniu. Nasiona traw wysiewać w sposób: 
jedną połowę wzdłuż nasypu, a drugą w poprzek. Ponieważ nasiona traw są małe i lekkie, można je 
mieszać objętościowo z podwójną warstwą trocin lub z drobnym piaskiem. Po wysianiu nasion 
powierzchnie gleby należy ponownie lekko zgrabić i dobrze uklepać. W okresach posusznych 
powierzchnie obsiane zwilżać wodą. 
W celu uniknięcia przesuszenia i rozpylenia wierzchniej warstwy nasypu prace uprawowe i wysiew 
powinny następować bezpośrednio po sobie. 
Pielęgnacja 
Utrzymanie umocnienia trawiastego wymaga stałej jego pielęgnacji, nawożenia i nawadniania. 
Szczególnie staranna pielęgnacja jest niezbędna w roku, w którym dokonano obsiewu. Koszenie traw 
w toku całego użytkowania należy do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Pierwszy pokos 
przeprowadza się w czasie kwitnienia roślin występujących w przewadze, drugi w końcu sierpnia lub 
początku września, wygrabując skoszone porosty. 
W celu zniszczenia chwastów wyrastających w młodych zasiewach należy stosować 2-3 krotne 
koszenie. Pierwsze koszenie przeprowadza się po około 5-6 tygodniach od zasiewu, ostatnie musi 
być wykonane na 4-5 tygodni przed nastaniem mrozów. Roślinność kosi się na wysokość 5-7 cm od 
powierzchni terenu. Podczas suszy koszenie należy opóźniać lub kosić wysoko. Skoszoną masę 
zieloną należy każdorazowo zgrabić i usunąć z powierzchni nasypu. 
Po pierwszym koszeniu, a jeśli zajdzie potrzeba to i po drugim należy dokonać podsiewów               
w miejscach gdzie brak wschodów roślin. Po ręcznym zgrabieniu powierzchni należy wysiać 
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nasiona, przygrabić je, ubić ręcznie i podlać wodą. Podobnie na wiosnę, po przezimowaniu roślin, 
jeśli stwierdza się przerzedzenie darni lub puste place, miejsca te należy podsiać. 
Po ponownym wykoszeniu chwastów zaleca się wzmocnienie zasiewu nawozem azotowym w ilości 
około 30 kg czystego składnika na 1 ha powierzchni. W pierwszym roku po zasiewie należy po 
każdym koszeniu stosować wałowanie bądź ręczne ubijanie zadarniającej się powierzchni. Zabieg 
wałowania należy wykonywać ostrożnie ze względu na możliwość zniszczenia zasiewu wskutek 
zagarniania i przesuwania przez walec górnej warstwy gleby. 
Likwidacja uszkodzeń 
Niezbędna jest stała kontrola i obserwacja umocnienia mająca na celu wykrycie powierzchni, na 
których trawy nie wzeszły lub ich wzrost jest niezadowalający. W przypadku wystąpienia takich 
powierzchni, należy powtórzyć obsianie. Miejsca wyerodowane (bruzdy, zagłębienia) należy przed 
powtórnym obsianiem uzupełnić gruntem, powtarzając czynności jak przy pierwotnym wysianiu 
nasion traw. Likwidacji nadmiernej ilości chwastów dokonywać poprzez ich wykaszanie do 
wysokości 8÷10 cm przed ich kwitnieniem. 

 
6.4.2. Narzut kamienny  

Rodzaj materiału narzutu oraz parametry narzutu kamiennego zgodne z Dokumentacją 
projektową. Należy stosować kamień łamany. Przy wykonywaniu narzutu luzem należy 
przestrzegać następujących zasad: 
- narzut należy układać lub zrzucać z małej wysokości tak, aby nie następowała naturalna 

niekorzystna segregacja materiału 
- narzut z materiału różnofrakcyjnego należy układać, aby w dolnej (niższej) części znajdował się 

materiał drobniejszy, a w górnej grubszy 
- górną powierzchnię należy ręcznie wyrównać do projektowanych rzędnych poziomu dna  
- po wykonaniu narzutu kamiennego (zgodnie z dokumentacją projektową) wolne przestrzenie 

pomiędzy kamieniem należy uzupełnić (kolmatować) kamieniem o drobniejszej frakcji  
- kolmatatowanie należy zakończyć z chwilą pełnego wypełnienia wolnych przestrzeni kamienia 

łamanego 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 6. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie                          
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.  

 
7.2. Zakres kontroli 

Kontrola wykonania robót konstrukcyjnych polegać będzie na sprawdzeniu zgodności 
budowy z Dokumentacja Projektową i ST. 

 
7.3. Kontrola wykonania robót przygotowawczych i ziemnych 

Kontrolę robót przygotowawczych i ziemnych należy prowadzić zgodnie ze Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00., „Roboty 
przygotowawcze” ST-02.00. i „Roboty ziemne” ST-03.00, w tym należy przeprowadzić kontrolę 
usytuowania umocnień w planie. 

 
7.4. Kontrola jakości materiałów 

Jakość materiałów sprawdza się przez porównanie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej oraz przywołanymi normami. Materiały użyte do robót powinny być zbadane          
w przypadku gdy budzą jakiekolwiek wątpliwości lub nie mają dokumentów stwierdzających ich 
jakość. Kontrola jakości materiałów zgodna ze ST „Wymagania ogólne”. 
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7.5. Kontrola jakości i dokładność wykonania umocnień i ubezpieczeń 
 
7.5.1. Humusowanie i obsiew 

Zakres kontroli polega na oględzinach zewnętrznych całości umocnienia, wyrywkowej kontroli 
jakości robót oraz wymiarów. Wymiary powierzchni umacnianej obsiewem powinny być zgodne z 
Dokumentacją. Projektową. Dopuszczalna odchyłka w wymiarach długości i szerokości: obsiew 
terenu ± 50 cm, a obsiew skarp ± 10 cm. 

Obsiew powinien być wykonany w taki sposób, aby trawa po wzejściu pokrywała gęsto              
i równomiernie całą powierzchnię. Nie dopuszcza się pozostawienie miejsc nie pokrytych trawą. Na 
zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

 
7.5.2. Narzut kamienny 

Zakres kontroli polega na oględzinach zewnętrznych całości umocnienia, kontroli jakości robót 
oraz wymiarów. Kontrolę jakości i wymiarów należy prowadzić w losowo wybranych przekrojach 
oraz dodatkowo we wszystkich miejscach budzących wątpliwości, w czasie prowadzenia oględzin 
zewnętrznych. Ilość losowo wybranych do badań przekrojów nie powinna być mniejsza niż 2 do     
50 m2 umocnienia narzutem kamiennym luzem i na każde następne 50 m2 umocnienia w nie 
mniejszej ilości niż 1. Rzędne korony umocnień (o ile są określone) należy sprawdzać niwelacją 
podłużną. Dopuszczalne odchyłki: szerokość pasa umacnianego ± 10 cm; grubość narzutu ± 5 cm; 
nierówności powierzchni ± 5 cm. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 8. 

 
9. OBMIAR ROBÓT 
 

9.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 7. 
 

9.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi robót związanych z wykonanie umocnień i ubezpieczeń są: 

- dla wykonania narzutu kamiennego – m3 (metr sześcienny) 
- dla wykonania kolmatatowania narzutu kamiennego – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania humusowania – m3 (metr sześcienny) 
- dla wykonania obsiewu mieszanką traw – m2 (metr kwadratowy). 

 
10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej Wykonania    
i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 9. 

 
10.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena humusowania i obsiewu obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- przygotowanie podłoża do humusowania 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- transport materiałów w strefie roboczej 
- pokrycie powierzchni humusem 
- przygotowanie podłoża do obsiewu 
- obsiew skarp z uklepaniem i przywałowaniem obsianej powierzchni 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 



BSiP „Hydromel” Legnica                                                                                                                                                                 specyfikacja techniczna 

 

„Remont zabudowy regulacyjnej potoku Jaworzyna w m. Jugowice, gm. Walim” 

 
76 

Cena umocnienia z narzutu kamiennego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- transport materiałów w strefie roboczej 
- wyładunek kamienia 
- ułożenie narzutu kamiennego i jego wyrównanie 
- ewentualne kolmatowanie narzutu 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
 PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
 BN-70/6716-02  Materiały kamienne. Kamień łamany 
 PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą. 
 PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
 PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie. 
 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
 PN-EN 933-1 Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewania 
 PN-EN 1744-1 Badania chemiczne właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
 PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymałości na 

dynamiczne przebicie (metoda spadającego stożka)  
 PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubości przy  

określonych naciskach  
 PN-EN 14196:2004 Geosyntetyki. Metody wyznaczania masy powierzchniowej 

geosyntetycznych wykładzin bentonitowych  
 PN 88/B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 
 PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
 PN-R-65023 Materiał siewny. 
 MR, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie melioracji szczegółowych. 
 J. Wołoszyn, W. Czamara, R. Eliasiewicz, J. Krężel: Regulacja rzeki i potoków, Wrocław 

1994. 
 K. Dębski: Regulacja rzek, Warszawa 1978. 
 W. Adamski, J. Gortat, W. Leśniak, A. Żbikowski: Małe budownictwo wodne dla wsi, 

Arkady, Warszawa 1986. 
 IMUZ, Projektowanie melioracji użytków zielonych, Falenty 1990. 
 Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 07.00.    KONSTRUKCJE 

1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Konstrukcje” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki      
i wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót 
konstrukcyjnych związanych z zadaniem pn. „Remont zabudowy regulacyjnej potoku 

Jaworzyna w m. Jugowice, gm. Walim”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST „Konstrukcje”  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie elementów konstrukcyjnych budowli i urządzeń przewidzianych                     
w Dokumentacji Projektowej. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami 
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania budowli 
inżynierskich. Pojęcia ogólne używane w niniejszej specyfikacji: 
beton zwykły – beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych 
dylatacja – szczelina celowo utworzona w konstrukcji; wydzielone elementy samodzielnie 
przenoszą przewidywane obciążenia, odkształcenia i przesunięcia 
izolacja przeciwwilgociowa – zabezpieczenie elementu konstrukcji przed działaniem wody 
niewywierającej ciśnienia na dany element 
klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG        
(np. beton klasy B30 przy RbG=30MPa) 
mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed   
i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu 
mur oporowy – samodzielna budowla hydrotechniczna w postaci ściany wykonana z betonu, 
kamieni, bloków betonowych itp.; nośność muru oporowego może być zwiększona poprzez 
zbrojenie konstrukcji muru prętami stalowymi 
nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy       
w stanie suchym 
oczyszczanie strumieniem wody – oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z 
dodatkiem lub bez dodatku materiału ściernego 
oczyszczanie strumieniowo-ścierne – oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem 
materiału ściernego 
okładzina kamienna – zewnętrzna (narażona na czynniki zewnętrzne) cześć budowli, tzw. lico, 
wykonana z kamienia naturalnego o kształtach regularnych  

punkt rosy – temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia; po 
obniżeniu się temperatury powietrza poniżej punktu rosy następuje wykraplanie się wody zawartej    
w powietrzu 
spoina – część lica ubezpieczenia, wypełnienie przestrzeni pomiędzy okładziną wykonana z 
reguły z zaprawy cementowej modyfikowanej o małej porowatości i dużej wytrzymałości; 
głębokość spoiny min. 3 cm 
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stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych 
stopień wodoszczelności – symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe 
zaprawa cementowa – mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody. 
 

2. ZAKRES ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH 
 
2.1. Zakres robót objętych ST „Konstrukcje”  

Zakres robót konstrukcyjnych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania            
i Odbioru Robót dotyczy wykonania remontowych robót budowlano-montażowych. 

 

Lp. 
Wyszczególnienie 

urządzeń 
okładziny kamienne mieszanki bet. reprofilacja murów 

m2 m3 m2 
1 2 3 4 5 

1. koryto potoku 1481,0 685,6 1147,8 

Razem 1481,0 685,6 1147,8 

 
2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót konstrukcyjnych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność              
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót                       
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekty budowlane 
1) wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo budowlane, tj. w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji 
b) bezpieczeństwa pożarowego 
c) bezpieczeństwa użytkowania 
d) ochronę środowiska oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 
e) ochronę przed hałasem i drganiami 
f) oszczędność energii. 

2) warunków użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, określonych w ustawie Prawo 
budowlane, tj.: 
a) utrzymanie właściwego stanu technicznego 
b) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Technologię oraz zakres wykonywania urządzeń konstrukcyjnych określa Dokumentacja 

Projektowa. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 1.5. 

 
2.3. Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały rozpoznane i opisane                        
w Dokumentacji Projektowej oraz w ST „Roboty ziemne” ST-03.00 w pkt. 2.3.  

 
2.4. Istniejące uzbrojenie terenu  

Rodzaje, usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją, a także technologię 
wykonania robót w obrębie kolizji, skrzyżowań i zbliżeń opisano w Dokumentacji Projektowej     
i ST „Wymagania ogólne” ST-00.00 oraz „Roboty ziemne” ST-03.00 w pkt. 2.4.  
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3. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania oraz składowania określa 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 2. 
Wszystkie materiały mające być zastosowane i użyte w ramach niniejszej inwestycji powinny 
być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub ogólnego stosowania w budownictwie oraz być 
zgodne z dyspozycją art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tzn. posiadać 
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 

 
3.1. Beton i jego składniki 

Poszczególne elementy betonowe należy wykonywać z betonu klasy co najmniej C30/37 wg 
PN-EN 206-1. 
Dobór betonu do elementów konstrukcyjnych: 

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie – C X 
Klasy ekspozycji betonu na działanie środowiska: 

- zagrożenie karbonatyzacją – XC4 
- zagrożenie chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej – XD3 
- zagrożenie naprzemiennymi cyklami zamrażania i odmrażania – XF3 
- zagrożenie agresją chemiczną – XA2 
- zagrożenie agresją wywołaną ścieraniem – XM2. 

Beton do konstrukcji betonowych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość nie większa niż 6% 
- przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W8 

 
3.1.1. Kruszywo do betonów 

Kruszywo stosowane do wyrobów betonowych elementów konstrukcyjnych winno spełniać 
wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonów C25/30 i wyższych. 

Do w/w betonów stosować należy kruszywa drobne – piaski oraz kruszywa grube – żwiry, 
grysy granitowe lub bazaltowe o maks. wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych 
skał dopuszcza sie pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. 

 
3.1.1.1. Piaski 

Należy stosować piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub będące kompozycją 
piasku rzecznego i kopalnianego płukanego. 
 

Wymagania dla piasku 
tabela nr 1 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
 

1 2 3 

1. Zawartość pyłów mineralnych, %, co najwyżej 1,5 
2. Zawartość związków siarki, %, co najwyżej 0,2 
3. Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, co najwyżej 0,25 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
nie dająca barwy ciemniejszej od 

wzorcowej 

5. 
Reaktywność alkaliczna z cementem określona 
wg PN-B-06714/34 

nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1% 

Nie dopuszcza się grudek gliny. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna 
wynosić: 
- do 0,25 mm - 14÷19% 
- do 0,50 mm - 33÷48% 
- do 1 mm - 57÷76% 
z jednoczesnym spełnieniem wymagań dotyczących uziarnienia kruszywa. 
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3.1.1.2. Żwiry 
Żwir powinien spełniać wymagania PN-B-06714 dla klasy C25/30 i wyższych w zakresie cech 
fizycznych i chemicznych. Ponadto, mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą 
bezpośrednią wg PN-B-11112 ogranicza się do 10%. Żwir powinien odpowiadać wymaganiom 
podanym w tabeli nr 2.  

Wymagania dla żwiru 
tabela nr 2 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
 

1 2 3 

1. 
Gęstość objętościowa ziarn dla betonu zalewanego okresowo, 
g/cm3, nie mniej niż 

2,4 

2. 
Gęstość objętościowa ziarn dla betonu podwodnego, 
nawodnego okresowo, g/cm3, nie mniej niż 

2,3 

3. Zawartość pyłów mineralnych, , %, co najwyżej 1,5 
4. Zawartość związków siarki, %, co najwyżej 0,1 
5. Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, co najwyżej 0,25 
6. Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż 15 
7. Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa wzorcowa 

8. 
Reaktywność alkaliczna z cementem określona 
wg PN-B-06714/34 

nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1% 

 
3.1.1.3. Grysy 

Nie dopuszcza się w grysach grudek gliny. Kruszywa grube przeznaczone do betonów 
hydrotechnicznych powinny składać się z ziarn twardych i niezwietrzałych.  
 

Wymagania dla grysów 
tabela nr 3 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
 

1 2 3 

1. 
wskaźnik rozkruszenia dla grysów granitowych, %, 
nie mniej niż 

16 

2. 
wskaźnik rozkruszenia dla grysów bazaltowych, %, 
nie mniej niż 

8 

3. Zawartość pyłów mineralnych, , %, co najwyżej 1 
4. Zawartość związków siarki, %, co najwyżej 0,1 
5. Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, co najwyżej 0,25 
6. Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż 20 

7. Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
nie dająca barwy ciemniejszej od 

wzorcowej 

8. 
Reaktywność alkaliczna z cementem określona 
wg PN-B-06714/34 

nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1% 

9. Dopuszczalna zawartość podziarna, %, co najwyżej 5 
10. Dopuszczalna zawartość nadziarna, %, co najwyżej 10 
11. Nasiąkliwość, %, co najwyżej 1,2 
12. Mrozoodporność wg metody bezpośredniej, %, co najwyżej 10 

 
3.1.1.4. Uziarnienie kruszywa 

Zaleca się wykonanie betonów do elementów konstrukcyjnych z kruszywem ustalonym 
doświadczalnie podczas projektowania mieszanek betonowych. Kruszywo powinno składać się z 
co najmniej 3 frakcji. 
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3.1.1.5. Składowanie kruszywa 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno 
być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w 
trakcie jego składowania i poboru. Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w 
zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne 
kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń. 
Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru. 
 

3.1.2. Cement do betonu 
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcyjnych winien spełniać 

wymagania normy PN-B-19701. Do wytwarzania mieszanki betonowej należy stosować 
wyłącznie cement portlandzki bez dodatków. Do betonów klasy C30/37 – cement klasy 42,5. 

 
Wymagania dla cementu do betonu 

tabela nr 4 

Klasa cementu 
Wytrzymałość na ściskanie, MPa Czas wiązania Stałość 

objętości wczesna, 2 dni normowa, 28 dni początek mm koniec h 

Klasa 42,5 ≥ 10 ≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 ≤ 12 ≤ 10 
 

Klasa cementu 
Zawartość SO3, 

% masy cementu, nie 
więcej niż 

Zawartość 
chlorków,  

%, nie więcej niż 

Zawartość alkaliów, 
%, nie więcej niż 

Łączna zawartość 
dodatków 

specjalnych, % masy 
cementu, nie więcej 

niż 
Klasa 42,5 ≤ 3,5 ≤ 0,10 ≤ 0,6 ≤ 5,0 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego 
jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
 

3.1.2.1. Wymagania dotyczące składu cementu do betonu 
Według ustaleń normy PN-B-19701 wymagania stosowania cementu portlandzkiego z klinkieru, 
o zawartości klinkieru 95÷100% wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 
składem: 
- zawartość krzemianów wapnia (3Ca SiO2 i 2CaO SiO2) – co najmniej 2/3 masy 
- stosunek mas tlenku wapnia (CaO) do dwutlenku krzemu (SiO2) – co najmniej 2 

 

Rys. nr 1. Krzywe graniczne 

uziarnienia kruszywa do 

betonu 
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- zawartość tlenku magnezu ≤5% 
- składniki drugorzędne nie powinny zwiększać wodożądności cementu, osłabiać odporności 

betonu na działanie czynników agresywnych lub zmniejszać ochrony zbrojenia przed korozją - 
0÷5% 

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego 
jakość zgodna z atestem. 
 

3.1.2.2. Przechowywanie cementu 
Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08. 
Dla przechowywania cementu można przeznaczyć wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone przed opadem atmosferycznym lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach dla cementu workowanego, a dla cementu luzem – zbiorniki stalowe lub żelbetowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowywania i wyładowywania. W każdym ze zbiorników 
należy przechowywać cement jednego rodzaju i marki, pochodzący od jednego producenta.  
Podłoże pod składowany cement musi być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

3.1.3. Woda 
Czysta woda powinna, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych              

i innych substancji szkodliwych, powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 - 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Woda pochodząca            
z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na zgodność z podaną 
normą. 

 
3.1.4. Domieszki chemiczne 

Domieszki chemiczne do betonu (uplastyczniające, opóźniające lub przyspieszające 
twardnienie betonu, uszczelniające i przeciwmrozowe, środki do pielęgnacji betonu) powinny być 
stosowane w uzasadnionych przypadkach, jeśli zostanie to uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
W przypadku stosowania domieszek, dobór ich winien odpowiadać stosownym normom. 
Domieszki powinny odpowiadać normie PN-B-23010.  

Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez 
dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych 
parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 

 
3.2. Stal zbrojeniowa 

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcyjnych powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru partia prętów musi być zaopatrzona w 
odpowiedni atest, w którym ma być podane: 
- nazwa wytwórcy 
- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 
- numer wytopu lub numer partii 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej 
- masa partii 
- rodzaj obróbki cieplnej. 

 
Na przewieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 

(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następując informacje: 
- znak wytwórcy 
- średnica nominalna 
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- znak stali 
- numer wytopu lub numer partii 
- znak obróbki cieplnej. 

 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzać następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215 
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215. 

  
Pręty zbrojenia przed użyciem ich do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu, błota. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów zanieczyszczonych 
tłuszczami i farbami. 

Pręty powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna 
przekraczać 4 mm. 

Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, 
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniami i zanieczyszczeniem. 

Do zbrojenia konstrukcji stopy muru oporowego stosować pręty żebrowane ø 10 i 12 mm    
ze stali AIII N B500SP EPSTAL. 

 
3.3. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

 
3.4. Zaprawa cementowa 

Do wykonania zapraw cementowych należy stosować: 
- cement portlandzki lub hutniczy w/g PN-B-19701 
- piasek wg PN-B-06711, PN-B-06712/A1:1997 
- wodę wg PN-B-32250 
Do wykonania określonego w niniejszej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej zakresu robót 
przewiduje się użycie zaprawy cementowej marki M15 modyfikowaną wg PN-90/B-14501,        
z dodatkiem plastyfikatorów poprawiających szczelność i mrozoodporność.  

 

3.4.1. Cement do zaprawy cementowej 
Celem otrzymania zaprawy w dużym stopniu nieprzepuszczalnej i trwałej, a więc odpornej 

na działanie agresywnego środowiska wodnego, o podwyższonej odporności na wpływy 
chemiczne, cement powinien posiadać następujące właściwości: 
- wysoką wytrzymałość 
- mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym 
- wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 
Do zaprawy zaleca się użycie, ze względu na niskie ciepło hydratacji, cementu portlandzkiego lub 
hutniczego CEM III/A 32,5 NW/NA. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi posiadać odpowiednie atesty. Przed użyciem 
cementu do wykonania zaprawy zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach                               

i nierozpadających się w wodzie – niedopuszczalne. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z powyższymi normami cement nie może 
być użyty do zaprawy cementowej. 
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3.4.2. Kruszywo do zaprawy cementowej  
Kruszywo do zaprawy (piasek) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712/A1:1997 

Marka kruszywa nie powinna być niższa niż marka zaprawy. Kruszywo powinno odpowiadać 
dodatkowym wymaganiom: 
- powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie 
- nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani 

rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. 
Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, chemoodporne, 
bez zanieczyszczeń gliną i iłami. 

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej 
części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, szerokości i głębokości spoin. 

W zakresie zanieczyszczeń kruszywa powinny odpowiadać odpowiednim normom. 
Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom normy         
PN-86/B-06712. 

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy kruszyw wyników badań 
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
Reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34, nie wywołująca 
zwiększenia wym. liniowych ponad 0,1 %. 

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do zaprawy (nie większych niż 500 ton), 
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru, która powinna być wydana na podstawie 
świadectwa jakości (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawcę i zawierającego wyniki 
pełnych badań zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wyniku badania specjalnego 
dotyczącego reaktywności alkalicznej i przeprowadzonych badań niepełnych kruszywa 
obejmujących: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-4:2000 
- oznaczenie kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 
- oznaczenia zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
- oznaczenia zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
 

3.4.3. Woda do zaprawy cementowej 
Woda do zaprawy powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 

„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących 
żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 

 
3.4.4. Dodatki i domieszki do zaprawy cementowej 

W celu uzyskania zapraw cementowych w dużym stopniu nieprzepuszczalnych              
i trwałych, o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialności, należy używać domieszek 
chemicznych o działaniu uplastyczniającym. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać normie 
PN-EN 934-2:2002.  

Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny posiadać odpowiednie atesty            
i aprobaty techniczne. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy 
ustalaniu receptury zaprawy cementowej. 

Przy dozowaniu składników stosunek cementu do piasku powinien wynosić dla marki 
zaprawy M5 1:5, stosując cement marki 25. Mieszając składniki zaprawy w betoniarce, powinno 
się najpierw wymieszać składniki suche (cement, piasek i dodatki), a następnie dodać wody          
i mieszać aż do otrzymania jednolitego koloru uzyskanej masy. Zaprawa cementowa powinna 
być zużyta w ciągu 2 godzin od chwili wykonania. Zaprawy cementowe stosowane są głównie 
do robót murowych, tynkowych, posadzkowych, do łączenia różnego rodzaju elementów, do 
robót okładzinowych oraz jako izolacja przeciwwilgociowa. 
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3.5. Kamień okładzinowy 
Kamień musi być wytrzymały na wpływy atmosferyczne (wietrzenie), odporny na działanie 

wody i mrozu, o dużym ciężarze właściwym. Warunki te spełniają najlepiej granity i sjenity o 
ciężarze właściwym γ = 2,5÷3,0 t/m3, które są tym trwalsze i twardsze, im zawierają więcej 
ziaren kwarcu. 

Wymaga się zastosowanie kamienia typu formak (tzw. „murowaniec”) ze skał twardych, nie 
zwietrzałych o jednakowych i regularnych kształtach i wymiarach części licowanej. Wymiary 
bloków kamiennych powinny być dopasowane proporcją wielkości, jakością oraz wyglądem do 
okładziny zastosowanej w istniejących (ew. wcześniej wykonanych) murach oporowych. 

 Właściwości fizyczne i chemiczne zastosowanego kamienia powinny jednocześnie 
odpowiadać wymaganiom norm PN-86/B-06712, PN-B-11205:1997, PN-EN 771-6:2002 

Kontroli Inspektora nadzoru będzie podlegać jakość, kształt oraz kolor zastosowanego 
materiału kamiennego. 

 
3.6. Kotwy stalowe.  

Do kotwienia konstrukcji betonowych przy naprawie murów oporowych należy użyć 
stalowych kotew. Miejsce, ilość, rozstawa i głębokość kotwienia poszczególnych elementów 
określone zostały w Dokumentacji projektowej. Kotwy winny spełniać wymagania stawiane stali 
zbrojeniowej – p. 3.2. Stosować kotwy stalowe o następujących parametrach: 
- długość kotwy ø 12 mm  - min. 500 mm 
- długość kotwy ø 16 mm   - min. 800 mm 
- rodzaj stali     - 18 G2a 

 
3.7. Dylatacje 

Do dylatacji muru oporowego należy stosować papę asfaltową na tekturze budowlanej 
odmiany 400/1200. Materiał spełniać winien wymagania normy PN-B-27617/A1:1997. 

 
3.8. Odwodnienie za konstrukcją muru 

Poszczególne elementy odwodnienia za murem oporowym powinny być wykonywane z 
następujących materiałów: 
- filtr żwirowy: 

- geowłóknina filtracyjna niekolmatująca min. 200 g/m2  
- kruszywo - żwir, pospółka (w/g ppkt. 3.1.1. niniejszej specyfikacji) 

- drenaż rurowy: 
- rura PE z tworzywa sztucznego ø 5 cm, L=66cm w/g BN-78/6354-12 

 
3.9. Geowłóknina 

Geowłókniny wytwarzane są w 100% z włókien syntetycznych (polipropylen, polietylen, 
poliester) ciągłych za pomocą techniki igłowania. Rodzaj surowca oraz technika igłowania 
zapewniają jednakową wytrzymałość wzdłuż i w poprzek, odporność chemiczną na znajdujące 
się w ziemi związki chemiczne oraz warunki filtracyjne. Geowłokniny używane są do separacji, 
drenowania, filtrowania i wzmacniania podłoża, m.in. w budownictwie wodnym. Geosyntetyki 
produkowane są w różnych szerokościach, jako pasma tkaniny nawinięte na rurę. Można je 
układać na zakładkę, zszywać lub zgrzewać palnikiem gazowym. 

W ramach realizacji zadania należy ułożyć geowłókninę  o poniższych właściwościach: 
- Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR) – min. 2850 N 
- Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma – min. 19 kN/m 
- Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny - przy nacisku 2 kPa       

(∆h = 100 mm) – pow. 136 l/m2s; przy nacisku 200 kPa (∆h = 100 mm) – pow. 60 l/m2s) 
- Grubość - przy nacisku 2 kPa – min. 2,2 mm; przy nacisku 200 kPa – min. 1,0 mm 
- Masa powierzchniowa – min. 200 g/m2 
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3.10. Materiały izolacyjne konstrukcji betonowych 
Do izolowania elementów konstrukcyjnych należy stosować materiały posiadające aprobaty 

techniczne oraz atesty producentów, jak np.: 
- emulsja kationowa wg EmA-94 IBDiM 
- roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 
- lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 
- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03 
- wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty 

techniczne – za zgodą Inspektora Nadzoru. 
 
4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wyszczególnione zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 3. Wykonawca przystępujący 
do wykonania elementów konstrukcyjnych winien wykazać się możliwością korzystania             
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość Robót, tj. spełniającą wymagania 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

 
5. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania           
i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 4. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót    
i właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy układać równomiernie na całej 
powierzchni załadunkowej i zabezpieczać je przed możliwością przesuwania podczas przewozu. 
Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
5.1. Transport cementu 

Transport cementu winien przebiegać zgodnie z wymaganiami normy BN-88/6731-08. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu         
w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.  

 
5.2. Transport kruszywa 

Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi          
w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami i frakcjami. 

 
5.3. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-EN 206-1. 
Transport mieszanki betonowej do miejsca wbudowania może odbywać się dowolnymi środkami 
transportowymi pod warunkiem, że nie spowodują one segregacji składników, zmian składu         
i zanieczyszczenia mieszanki, a także zmian temperatury o więcej niż ±5°C. Czas transportu 
powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki betonowej 
uzyskanej po jej wytworzeniu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być 
dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15º C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20º C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30º C. 
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5.4. Transport stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających przed powstaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.  
 
5.5. Transport drewna i elementów deskowania 

Transport drewna i elementów deskowania należy wykonywać w warunkach chroniących je 
przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi.  

 
5.6. Transport kamienia okładzinowego 

Transport kamienia może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Materiał kamienny 
należy układać równomiernie na całej powierzchni załadunkowej z zabezpieczeniem go przed 
możliwością przesuwania w czasie transportu.  

 
5.7. Transport geowłókniny 

Geowłókninę można transportować przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych środków 
transportu. W trakcie transportu geowłóknina musi być zabezpieczona przed możliwością 
nasączenia wodą oraz długotrwałego oddziaływania światła słonecznego (uwaga ta dotyczy 
geowłóknin nie odpornych na działanie promieniowania ultrafioletowego. 

 
5.8. Transport rur PE  

Rury PE należy transportować w położeniu poziomym. Podczas załadunku i rozładunku 
należy zachować ostrożność, aby rury nie zostały uszkodzone. Rury nie powinny być 
przeciągane, lecz przenoszone. Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi. 
Przewóz rur i prace przeładunkowe powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5°C 
do +30°C. 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na równym podłożu na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 5 cm i rozmieszczonych w odstępach od 1 do 2 m. 
Rury powinny być przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczających przed 
szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Dopuszcza się 
przechowywanie rur na otwartych placach magazynowych, jednakże czas przechowywania 
(łącznie z przechowywaniem na placu budowy) nie powinien przekraczać 1 roku. 

 
5.9. Transport materiałów izolacyjnych 

Materiały do izolacji można przewozić dowolnymi środkami transportowymi dla danego 
asortymentu robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób 
zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. 

Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, 
w temperaturze zawartej w przedziale od + 8 do + 30°C. Przestrzegać należy wszystkich 
wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów. 

Papę należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Warunki składowania: 
- materiał nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i 

składowany w temperaturze nie przekraczającej +30°C 
- nie należy przechowywać rolek w pozycji poziomej – powinny być ustawione pionowo. 

 
5.10. Transport kotew stalowych 

Kotwy stalowe można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających przed powstaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.  
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6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne wykonania robót konstrukcyjnych 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 1.5. i 5.  

 
6.2. Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w ST „Roboty 
przygotowawcze” ST-02.00. i „Roboty geodezyjne” ST-01.00. 

 
6.3. Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Roboty ziemne” ST-03.00. 

 
6.4. Roboty betonowe 
 
6.4.1. Wykonanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową dla betonowych elementów konstrukcyjnych należy wykonać zgodnie 
wg normy PN-EN 206-1. Klasa betonu dla elementów konstrukcyjnych – C25/30. Minimalna 
ilość cementu w mieszance zagęszczanej mechanicznie dla w/w klasy betonu – 320 kg/m3. 
Największa ilość cementu nie powinna przekraczać 400 kg/m3. Dopuszcza się przekroczenie tej 
ilości o maks. 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora nadzoru. Ilości 
składników mieszanki betonowej i ich dozowanie zgodne z PN-EN 206-1. Największa 
dopuszczalna wartość stosunku W/C wynosi 0,55. 

Tolerancja dokładności dozowania składników nie powinna przekraczać granic podanych 
powyżej dla każdej objętości betonu równej 1m3. Cement, kruszywa oraz dodatki proszkowe 
należy dozować masowo; dopuszcza się stosowanie innych metod dozowania, pod warunkiem 
zachowania tolerancji dokładności dozowania i udokumentowania tego faktu. 

Woda, kruszywa lekkie, domieszki oraz ciekłe dodatki mogą być dozowane masowo lub 
objętościowo. 

 
Tolerancje dokładności dozowania składników 

tabela nr 5 

Składniki Tolerancja 
 

1 2 

Cement 
Woda 
Kruszywo 
Dodatki stosowane w ilościach >5% w stosunku do masy cementu 

± 3% wymaganej ilości 

Domieszki i dodatki stosowane w ilościach ≤ 5% w stosunku do masy 
cementu 

± 5% wymaganej ilości 

UWAGA:  Tolerancja jest to różnica między wartością założoną a wartością zmierzoną 

 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności 

po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność 
powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 
- kształt i wymiary konstrukcji oraz ilość zbrojenia 
- zakładaną głębokość i wygląd powierzchni betonu 
- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN 206-1. Nie 
może być ona osiągnięta przez większe zużycie wody niż jest to przewidziane w składzie 
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mieszanki. Zaleca się sprawdzenie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę 
formowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 

Beton powinien być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących 
się w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót dopuszcza się 
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy, pod warunkiem bezwzględnego dochowania 
reżimu wykonania mieszanki betonowej zgodnie z opracowaną i przebadaną recepturą. Recepta 
mieszanki betonowej powinna być ustalona dowolna metodą doświadczalną lub obliczeniowo-
doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. Wykonanie 
mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych lub 
betonowniach. Składniki należy wymieszać w betoniarce i należy je kontynuować do momentu 
uzyskania jednorodnego wyglądu mieszanki betonowej. Betoniarki powinny umożliwiać 
równomierne rozprowadzenie składników oraz uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki. 

Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien być on 
krótszy niż 2 minuty. Przy temperaturze 0ºC wykonywanie mieszanki betonowej należy 
przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

 
6.4.2. Układanie mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem układania mieszanki betonowej powinna być stwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie: 

- wymiary geometryczne 
- poprawność wykonania deskowań 
- zgodność z projektem ułożonego zbrojenia oraz jego stateczność 
- przygotowanie do betonowania powierzchni podłoża 
- gotowość i sprawność sprzętu oraz urządzeń do betonowania 
- usunięcie wszelkich zanieczyszczeń podłoża 
- zwilżenie podłoża. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 

brudu i rdzy. Powierzchnie deskowań powtarzalnych powinny być powleczone środkami 
zmniejszającymi przyczepność betonu do deskowania. Deskowania jednorazowe należy przed 
betonowaniem zmoczyć wodą.  

Wymagania dotyczące sposobu układania mieszanki betonowej, zagęszczania betonu, pielęgnacji 
i wykończenia powierzchni zgodny z PN-B-06251. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,80 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 
pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze ,,świeżym’’ poprzez: usunięcie z 
powierzchni betonu luźnych okruchów oraz warstwy szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i 
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w 
betonie albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy 
wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Należy poczynić wszelkie starania, aby poszczególne elementy konstrukcyjne wykonywane 
były monolitycznie – bez wyżej wymienionych przerw. Betonowanie elementów konstrukcyjnych 
należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C. W wyjątkowych przypadkach 
dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż +5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora 
Nadzoru, dodatku odpowiednich domieszek chemicznych oraz zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  
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6.4.3. Pielęgnacja betonu 
Wymagania dotyczące sposobu pielęgnacji betonu zgodne z PN-B-06251. Bezpośrednio po 

zakończeniu układania mieszanki betonowej zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i inną wodą. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru. Rozformowanie 
konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości 
projektowej, zgodnie z zasadami określonymi w normie PN-B-06251. 

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności    
w ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem 
specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem.   
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 

Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać 
na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. Środek do pielęgnacji 
betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu deskowań. 
Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane.  W trakcie pielęgnacji betonu         
w płytach i wieńcach należy: 
- chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów 

wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności 
- przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać                  

w wilgotności 
- stale zraszać eksponowaną powierzchnię 
- jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować 
środek pielęgnacyjny; wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych 
środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 

W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą 
wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

 
6.4.4. Łączenie ze starym betonem 

Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. 
Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi posiadać 
stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz musi być 
zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy (Inspektora Nadzoru). Metody 
przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia 
producenta. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji 
stosowania. 

 
6.4.5. Zbrojenie 

Zbrojenie elementów konstrukcyjnych należy wykonywać wg PN-B-06251 zgodnie z 
postanowieniami Dokumentacji Projektowej i niniejszej specyfikacji. Zbrojenie powinno być 
wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej. 

Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie 
transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów 
drutem wiązałkowym wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm (wiązanie na podwójny 
krzyż) albo stosowanie spawania. Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie 
betonowania. Należy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych 
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albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów 
stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.  
Średnice prętów, rozstaw prętów, długości, rozstaw strzemion i otuliny zgodne z 

Dokumentacją Projektową.  
 
6.4.5.1. Czyszczenie prętów 

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalić lampami benzynowymi lub   
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażoną na choćby chwilowy kontakt ze 
słoną wodą zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą czyścić szczotkami drucianymi 
ręcznie lub mechanicznie lub też poddać piaskowaniu. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 
średnice prętów. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

 
6.4.5.2. Prostowanie prętów 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza 
się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, wciągarek. 

 
6.4.5.3. Cięcie prętów 

Pręty ucina się z dokładnością do l,0 cm. Cięcia dokonuje się przy użyciu mechanicznych 
noży. Dopuszcza się cięcie palnikiem acetylenowym. Należy ucinać pręty krótsze od długości 
podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć.  

 
6.4.5.4. Odgięcia prętów, haki 

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12mm. Pręty o 
średnicy d> 12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka 
powinna być mniejsza niż 5 d. 

 
6.4.5.5. Montaż zbrojenia 

Do zbrojenia betonu stosować: 
- stal spawalną 
- stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy 
- pręty o średnicy i gatunku zgodnym z Dokumentacją projektową. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania  jest niedopuszczanie. 

 
6.4.5.6. Łączenie prętów 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z 
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic.  

 
6.5. Izolacja elementów konstrukcyjnych 

Elementy konstrukcyjne z uwagi na swoją lokalizację i funkcję muszą być zabezpieczone 
przed niszczącym działaniem wody. Powierzchnie betonowe, które po zasypaniu znajdą się pod 
ziemią oraz w zasięgu działania wód agresywnych należy zabezpieczyć przed korozją. Przed 
ułożeniem izolacji w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, powierzchnie 
izolowane należy zagruntować przez: 
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych 
- emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych. 
Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem 
bitumicznym na gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej. 
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Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inspektora 
Nadzoru. Elementy nie pokryte izolacją, przed zasypaniem gruntem, należy smarować 
dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorąco. 

 
6.6. Okładzina kamienna 

 
6.6.1. Okładzina kamienna 

Do wykonania okładziny kamiennej należy zastosować materiał kamienny odpowiadający 
wymaganiom podanym w ppkt. 3.5. niniejszej specyfikacji oraz pochodzący z rozbiórki 
częściowej istniejącej okładziny. 

Przy wykonywaniu okładziny kamiennej murów powinny być zachowane następujące 
zasady: 
- kamień należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5ºC 
- kamienie należy oczyścić i zmoczyć przed ułożeniem 
- pojedyncze kamienie powinny być ułożone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne 

były możliwie poziome, a sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem 
obciążenia pionowego; większe szczeliny między kamieniami powinny być wypełnione 
kamieniem drobnym 

- poszczególne kamienie należy dokładnie wpasować 
- spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się, w jednym punkcie 

mogą się zbiegać jedynie 3 spoiny 
- na każdą warstwę kamienia powinna być nałożona warstwa zaprawy cementowej w taki 

sposób, aby w murze nie było miejsc niezapełnionych zaprawą 
- wygląd zewnętrzny bruku powinien być jednolity 
- powierzchnie licowe powinny być zbliżone do płaszczyzn pionowych i poziomych, a 

krawędzie ich przecięcia powinny być w przybliżeniu liniami prostymi. 
 

6.6.2. Spoinowanie okładzin kamiennych 
Wypełnienie spoin należy wykonać zaprawą cementową marki niemniejszej niż M15 z 

odpowiednimi dodatkami. Skład zaprawy oraz wymagania techniczne zostały podane w 
niniejszej specyfikacji, przyjmując przeciętnie 450 do 500 kg cementu na 1 m3 piasku. 

Spoinowanie powinno być wykonane ze szczególną starannością tak, aby spoiny dokładnie 
wypełnione były zaprawą. Spoiny pomiędzy kamieniami należy wypełnić ręcznie, przy 
zachowaniu ich jednakowej głębokości. 

 
6.7. Wykonanie dylatacji 

Konstrukcja nowego muru oporowego powinna być zdylatowana, maksymalnie co 3 m. 
Połączenia dylatacyjne pomiędzy poszczególnymi segmentami konstrukcyjnymi muru wykonać 
poprzez ułożenie 2 warstwy papy na sucho. Zewnętrzny obrys dylatacji muru spoinować 
bitumicznymi masami uszczelniającymi.  

 
6.8. Filtr odwodnienia muru 

Odwodnienie za murem powinno być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową. 
Projektowany drenaż rurowy z rur PE ø 5 cm układać maksymalnie co 3 m. Warstwę filtracyjną 
za konstrukcją muru wykonać z mieszanki żwirowej w osłonie geowłókniny filtracyjnej 
niekolmatującej min. 200g/m2.  
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6.9. Czyszczenie powierzchni i naprawa murów 
 
6.9.1. Oczyszczenie konstrukcji kamiennych murów oporowych 

Porosty oraz mchy zalegające na wierzchniej warstwie muru, a także skorodowane odcinki 
spoinowania powinny być usunięte poprzez użycie wody pod wysokim ciśnieniem (lanca 
wodna), piaskowanie lub skucie. 

Oczyszczona powierzchnia wypełnienia spoin nie powinna wykazywać oznak korozji. 
Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje i 
tłuszcze, substancje organiczne itp. 

 
6.9.2. Uzupełnienie ubytków w spoinowaniu murów oporowych 

Wypełnienie spoin należy wykonać zaprawą cementową marki M15 modyfikowaną 
odpowiednimi dodatkami. Skład zaprawy oraz wymagania techniczne zostały opisane w 
niniejszej specyfikacji w pkt. 3. 

Spoinowanie powinno być wykonane ze szczególną starannością tak, aby spoiny dokładnie 
wypełnione były zaprawą. 

 
6.9.3. Uzupełnienie ubytków w kamiennych murach oporowych 

Wykonanie uzupełnienia ubytków polega na uzupełnieniu brakujących elementów 
kamiennych, na odcinkach przewidzianych do naprawy. W miejscu wstawianych elementów 
kamiennych ubytki  należy oczyścić z luźnych części, zmoczyć obficie wodą, a następnie 
zagruntować podłoże zaprawą o marce nie mniejszej niż M15. 

Do uzupełnienia ubytków należy przystąpić dopiero po związaniu warstwy gruntującej. Do 
wypełnienia ubytków należy zastosować materiał kamienny odpowiadający wymaganiom 
podanym w pkt.  3 niniejszej specyfikacji oraz zaprawę cementową M15. 

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna mieścić się w granicach od 
+5ºC do +25ºC i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna 
powietrza w czasie wykonywania robot powinna być nie większa niż 80%. 

Po wykonanej poprawnie zabudowie należy wypełnić spoiny pomiędzy okładziną kamienną 
według pkt. 6.9.2. niniejszej specyfikacji. 

Przytwierdzenie kamienia do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna  
wynosić więcej niż 40 mm. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 6. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie                           
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.  

 
7.2. Zakres kontroli 

Kontrola wykonania robót konstrukcyjnych polegać będzie na sprawdzeniu zgodności 
budowy z Dokumentacja Projektową.  

Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie 
protokołów lub wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy. 

 
7.3. Kontrola wykonania robót przygotowawczych i ziemnych 

Kontrolę robót przygotowawczych i ziemnych należy prowadzić zgodnie ze ST „Wymagania 
ogólne” ST-00.00., „Roboty przygotowawcze” ST-02.00. i „Roboty ziemne” ST-03.00., w tym 
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należy przeprowadzić kontrolę usytuowania budowli w planie zgodnie ze ST „Prace geodezyjne” 
ST-01.00. 

 
7.4. Kontrola jakości materiałów 

Jakość materiałów sprawdza się przez porównanie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej oraz przywołanymi normami. Materiały użyte do robót powinny być zbadane           
w przypadku gdy budzą jakiekolwiek wątpliwości lub nie mają dokumentów stwierdzających ich 
jakość. Kontrola jakości materiałów zgodna ze ST „Wymagania ogólne” ST-00.00. 

 
7.5. Kontrola robót konstrukcyjnych 

W czasie wykonywania robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę 
składników betonu, mieszanki betonowej, wykonanego betonu i sprzętu w/g PN-EN 206-1. 

 
7.5.1. Kontrola robót betonowych 

W czasie wykonywania robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę 
składników betonu, mieszanki betonowej, wykonanego betonu i sprzętu w/g PN-EN 206-1. 

 
Zestawienie wymagań badań betonu w czasie budowy 

tabela nr 6 

Rodzaj kontroli Rodzaj badania Metoda badania w/g 
Termin lub częstość 

badania 

Badania 
składników 
betonu 

Badania cementu: 
czasu wiązania, 
stałość objętości, 
obecność grudek 

PN-EN 197 
bezpośrednio przed 

użyciem każdej 
dostarczonej partii 

Badania kruszywa:  
składu ziarnowego, 
kształtu ziaren, 
zawartości pyłów, 
zawartości zanieczyszczeń, 
nasiąkliwości, 

PN-EN 12620 
PN-B-06714 

PN-EN 1097-6 
PN-EN 1097-3 

bezpośrednio przed 
użyciem każdej 

dostarczonej partii 

Badanie wody PN-B-32250 
PN-EN 1008 

przy rozpoczęciu robót 
i w razie wątpliwości 

Badanie dodatków i domieszek 
PN-B-06240 
PN-EN 934-2 

bezpośrednio przed 
użyciem każdej 

dostarczonej partii lub 
w razie wątpliwości 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Konsystencja PN-EN 12350-2÷5 każdy zarób 

Gęstość mieszanki PN-EN 12350-6 codziennie 

Współczynnik W/C PN-EN 1097-6 każdy zarób 

Zawartość powietrza PN-EN 12350-7 codziennie 

Badanie betonu 
stwardniałego 

Wytrzymałość na ściskanie 
PN-EN 12390-3 

po ustaleniu recepty i 
po wykonaniu każdej 

partii 
Gęstość betonu 

PN-EN 12390-7 
po ustaleniu recepty i 
po wykonaniu każdej 

partii 
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7.5.2. Kontrola zbrojenia 
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w 

porównaniu z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami PN-B-06251. 
 

Tolerancje dokładności zbrojenia 
tabela nr 7 

Elementy zbrojenia Tolerancja 

Rozstaw prętów 
± 10 mm  w płytach 

± 5 mm  w pozostałych elementach 

Rozstaw strzemion ± 20 mm 

Odchylenia plusowe (h – całkowita grubość 
elementu): 

- dla h < 0,5m 
- dla 0,5m < h < 1,5m 
- dla h > 1,5m 

 
 

± 10 mm 
± 15 mm 
± 20 mm 

Długości prętów 
Położenie miejsc kończenia hakami 
Odcięcia 

± 50 mm 

Otuliny zewnętrzne 
utrzymane w granicach wymagań projektowych 

bez tolerancji ujemnych < 5 mm 
Cięcia prętów (L – dług. pręta w/g projektu): 

- dla L < 6,0m 
- dla L > 6,0m 

 
+ 20 mm 
+ 30 mm 

Odgięcia prętów (odchylenia w stosunku do 
położenia określonego w projekcie): 

- dla L < 0,5m 
- dla 0,5m < L < 1,5m 
- dla L > 1,5m 

 
 

± 10 mm 
± 15 mm 
± 20 mm 

 
Odbiór zbrojenia dokonywany jest na zasadach odbioru robót   zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu zanikają lub ulegają zakryciu. 
 
7.5.3. Kontrola wymiarów elementów konstrukcyjnych betonowych 

W czasie kontroli należy sprawdzić wymiary konstrukcji betonowych. Dopuszczalne 
wielkości odchyłek konstrukcji betonowych przedstawia poniższa tabela: 
 

Dopuszczalne wielkości odchyłek wymiarów konstrukcji betonowych 
tabela nr 8 

Lp. Wyszczególnienie 
Wielkość dopuszczalnej odchyłki [mm] 
przy wielkości wymiaru elementu w cm 

do 300 od 300 do 900 ponad 900 

1. Wymiary zewnętrzne ± 15 ± 25 ± 30 

2. Pionowe przerwy robocze ± 20 ± 30 ± 40 

3. 
Wymiary szczególnie ważne pod 
względem hydraulicznym ± 10 ± 15 ± 20 
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W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli i badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami 
oraz w razie uznania całości lub części wykonanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST, należy ustalić czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu lub uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie budowli lub 
jej części. Konstrukcja lub jej część, zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, 
ponownie wykonana i przedstawiona do badań. 

 
7.5.4. Kontrola izolacji elementów konstrukcyjnych 

Izolacja elementów konstrukcyjnych powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności 
z wymaganiami pkt. 6.5. niniejszej specyfikacji.  
 

7.6. Kontrola okładziny kamiennej 
Przy wykonywaniu muru z okładziną kamienną należy przeprowadzić badania zgodnie z BN-

74/8841-19 w zakresie i z tolerancją podaną poniżej: 
a) sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wiązania kamieni w murze - przez oględziny 
b) sprawdzenie grubości muru - dopuszczalna odchyłka w grubości ± 20 mm 
c) sprawdzenie grubości spoin - dopuszczalne odchyłki dla: 

- spoin pionowych: grubość 12 mm, odchyłka + 8 mm lub - 4 mm 
- spoin poziomych: grubość 10 mm, odchyłka + 10 mm lub - 5 mm 

d) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi muru: 
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: nie więcej niż 15 mm/m 
- odchylenie krawędzi od linii prostej: nie więcej niż 6 mm/m i najwyżej dwa odchylenia 

na 2 m 
- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie więcej niż 6 mm/m i 40 

mm na całej wysokości 
- odchylenie górnych powierzchni każdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeśli 

mur ma podział na warstwy): nie więcej niż 3 mm/m i nie więcej niż 30 mm na całej 
długości. 

 
7.7. Kontrola czyszczenia powierzchni i zabudowy ubytków muru 

Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu: 
- należytego wykonania oczyszczenia okładziny murów oporowych i spoin 
- cementu i kruszyw do betonu 
- kamienia do okładziny 
- sposobu przygotowania zaprawy cementowej przed przystąpieniem do robot okładzinowych, 
- sposobu wykonania okładziny kamiennej 
- sposobu uzupełnienia ubytków  
- sposobu wykonania spoinowania 
- dokładności prac wykończeniowych. 

Sprawdzenie należytego wykonania oczyszczenia lica muru oraz uzupełnienia ubytków w 
spoinach murów oporowych kamiennych polega na ocenie wizualnej Inspektora Nadzoru. 
Kontrola jakości wykonania uzupełnienia ubytków w konstrukcjach polega na sprawdzeniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji 
Projektowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 8. 
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9. OBMIAR ROBÓT 
 
9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 7. 

 
9.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami konstrukcyjnymi są: 
- dla oczyszczenia powierzchni muru – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wiercenia otworów – szt. (sztuka) 
- dla obsadzenia kotew stalowych – szt. (sztuka) 
- dla przygotowania i montażu zbrojenia – kg (kilogram) 
- dla wykonania konstrukcji betonowej – m3 (metr sześcienny) 
- dla wykonania konstrukcji żelbetowej – m3 (metr sześcienny) 

- dla wykonania izolacji przeciwwilgociowych – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania dylatacji – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania drenażu rurowego – szt. (sztuka) 
- dla wykonania filtru żwirowego – kpl. (komplet) 
- dla wykonania okładziny kamiennej – m3 (metr sześcienny) 
- dla wykonania spoinowania – m2 (metr kwadratowy). 

 
10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 9. 

 
10.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania elementu konstrukcyjnego betonowego/żelbetowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- wykonanie wykopu 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- przygotowanie podłoża 
- deskowanie elementów i demontaż deskowania 
- montaż kotew, elementów drenażu 
- zbrojenie elementów konstrukcyjnych 
- wykonanie mieszanki betonowej 
- położenie mieszanki betonowej 
- zagęszczenie betonu 
- pielęgnacja betonu 
- wykonanie izolacji elementów 
- wykonanie połączeń dylatacyjnych 
- zasypanie zewnętrznych ścian wraz z zagęszczeniem 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Cena wykonania okładziny kamiennej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- przygotowanie podłoża betonowego 
- ułożenie okładziny kamiennej 
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- wykonanie spoinowania zaprawą 
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena oczyszczenia powierzchni muru oporowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- oczyszczenie lica muru z porostów i mchów 
- skucie skorodowanego spoinowania 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
 PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
 PN-B-19701 (PN-EN 197) Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 
 PN-B-32250 (PN-EN 1008) Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 PN-EN 206-1 Beton. Część 1. Wymagania właściwości, produkcja i zgodność. 
 PN-B-06250 Beton zwykły. 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe, Wymagania techniczne. 
 PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą 

młotka SCHMIDTA typu N. 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
 PN-ENV 13670-1 Wykonywanie konstrukcji betonowych. 
 PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
 PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-H-93125 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
 PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu. 
 PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą. 
 PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
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 PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie. 
 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
 BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym. 
 BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna. 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
 PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
 PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
 PN-EN 10244-2:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu – Powłoki z metali nieżelaznych na 

drucie stalowym – Część 2: Powłoki z cynku lub stopu cynku. 
 PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN-EN 206-1:2003  Beton. 
 PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw.  
 PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z 

kamienia naturalnego. 
 PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
 PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
 PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
 PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
 PN-R-65023 Materiał siewny. 
 MR, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie melioracji szczegółowych. 
 J. Wołoszyn, W. Czamara, R. Eliasiewicz, J. Krężel: Regulacja rzeki i potoków, Wrocław 

1994. 
 K. Dębski: Regulacja rzek, Warszawa 1978. 
 W. Adamski, J. Gortat, W. Leśniak, A. Żbikowski: Małe budownictwo wodne dla wsi, 

Arkady, Warszawa 1986. 
 IMUZ, Projektowanie melioracji użytków zielonych, Falenty 1990. 
 Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 


