

.....
.....
..... (nazwa i adres Wykonawcy)
tel.
email:

KALKULACJA OFERTOWA

**Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz
urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w
Białymstoku - Nadzór Wodny w Łapach**

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Awissa - eksploatacja budowli piętrzących 6 szt. w km 3+965, 7+100, 8+724, 9+562; 10+063; 11+342				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń, zaznaczenie NPP oraz transport szandorów	r-g	110,000		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	12,000		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	6,600		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Kowalówka - konserwacja bieżąca w km 5+714-13+550				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	I KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 5+714-13+550 średnim pasem 2*2,2 m	m2	34 478,400		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	I KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna ciekłu z wygrabieniem; porost gęsty 5+714-13+550 średnia szerokość dna 1,5 m	m2	11 754,000		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Ręczne wycięcie krzaków o wysokości powyżej 2,00 m, porost gęsty powyżej 60% w km 2+711-13+668 2000 m2=20,00/100 m2 z wywiezieniem poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g	22,000		
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	5,000		
4 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 5+714-13+550 wraz z oczyszczeniem budowli.	r-g	60,000		
5 d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	m-g	18,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Kowalówka - eksploatacja budowli piętrzących 4 szt. w km 7+036, 7+628; 8+304, 9+308				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń, oznaczenie NPP oraz transport szandorów	r-g	60,000		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	4,000		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	2,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Kanał A Lipniki - eksploatacja budowli piętrzących 12 szt. w km 1+977;2+907;3+313;3+922; 4+530; 5+725;6+553; 6+900; 7+501;7+585;8+130;8+871				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń, oznaczenie NPP i transport szandorów	r-g	178,000		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	12,000		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	4,800		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Horodnianska- konserwacja bieżąca w km1+364-4+132; 7+749-13+035; 17+531-20+881				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	I KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 1+364-4+132; 7+749-13+035; 17+531-20+881 średnim pasem 2*2,2 m	m2	50 177,600		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	I KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty 1+364-4+132 średnia szerokość dna 2,6 m; 7+749-13+035 średnia szerokość dna 2,4 m; 17+531-20+881 średnia szerokość dna 1,5 m	m2	24 908,200		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Ręczne wycięcie krzaków o wysokości powyżej 2,00 m, porost gęsty powyżej 60% w km 1+364-4+132; 7+749-13+035; 17+531-20+88 1000 m2=10,00/100 m2 z wywiezieniem poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g	30,000		
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	4,000		
4 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 1+364-4+132; 7+749-13+035; 17+531-20+88 z oczyszczeniem budowli	r-g	124,000		
4' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	12,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Horodnianska- eksploatacja budowli piętrzących 21 szt. w km 4+141, 6+075, 7+046, 7+749, 8+296, 8+860; 9+359, 10+768; 10+964, 11+431, 12+269, 13+063, 13+467, 13+915, 14+894, 15+279, 15+731, 16+329, 16+984, 18+055, 19+816				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń i transport szandorów oraz zaznaczenie NPP	r-g	210,000		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	10,500		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	5,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Niewodniczanka- konserwacja bieżąca w km 0+000-6+900				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 0+000-6+900 średnim pasem 2*2,5 m	m2	34 500,000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty 0+000-6+900 średnia szerokość dna 2,0 m	m2	13 800,000		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Ręczne wycięcie krzaków o wysokości powyżej 2,00 m, porost gęsty powyżej 60% w km 0+000-6+900 500 m2=5,00/100 m2 z wywiezieniem poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g	10,000		
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wyciętych krzaków poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	2,000		
4 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 0+000-6+900 z oczyszczeniem budowli	r-g	60,000		
4' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	10,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Niewodniczanka - eksploatacja budowli piętrzących 4 szt. w km 3+089, 3+462, 5+284, 6+081				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń, zaznaczenie NPP oraz transport szandorów	r-g	80,000		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	6,000		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	3,500		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Kanał A Konowały- konserwacja bieżąca w km 0+240-4+546				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 0+240-4+546 średnim pasem 2*2,0 m	m2	17 224,000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty 0+240-4+546 średnia szerokość dna 2,0 m	m2	8 612,000		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 0+240-4+546 wraz z oczyszczeniem budowli	r-g	37,000		
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	6,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Kanał A Konowały - eksploatacja budowli piętrzących 2 szt. w km 1+675; 3+087				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń, zaznaczenie NPP oraz transport szandorów	r-g	30,000		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	3,000		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	2,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Kanał Rybaki - konserwacja bieżąca w km 0+000-0+850				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	I KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 0+000-0+850 średnim pasem 2*2,5 m	m2	4 250,000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	I KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty 0+000-0+850 średnia szerokość dna 3,5 m	m2	2 975,000		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 0+000-0+850 z oczyszczeniem budowli	r-g	8,000		
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	3,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Wał Konowały- konserwacja bieżąca w km 0+000-1+145				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-03	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost rzadki, twardy średnim pasem 10 m	m2	12 595,000		
2 d.1	kalkulacja zakładowa	Ręczne wyciecie krzaków na skarpach i koronie wału	r-g	6,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Wał Giełczyn Kleszcze - konserwacja bieżąca w km 0+000-6+665				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-02	I KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z korpusu wału bez wygrabiania; porost rzadki, miękki 0+000-6+665 średnim pasem 22,5 m	m2	146 630,000		
2 d.1	kalkulacja zakładowa	Ręczne wyciecie krzaków na koronie i skarpach wału	r-g	42,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Kanał A Tykocin- konserwacja bieżąca w km 0+000-0+447				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04	I Koszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki w km 0+000-0+447 średnim pasem 2x2,5 m	m2	2 235,000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	II Koszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 0+000-0+447 średnim pasem 2*2,5 m	m2	2 235,000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-06	I Koszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost rzadki w km 0+000-0+447 średnim pasem 2,5 m	m2	1 117,500		
4 d.1	KNNR-W 10 2508-07	II KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty 0+000-0+447 średnia szerokość dna 2,5 m	m2	1 117,500		
5 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 0+000-0+447 z oczyszczeniem budowli	r-g	41,000		
5' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	4,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Kanał E Suraż - konserwacja bieżąca w km 0+000-3+276				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	IKOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 0+000-3+276 średnim pasem 2*2,5 m	m2	16 380,000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	I KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna ciekłu z wygrabieniem; porost gęsty 0+000-3+276 średnia szerokość dna 2,6 m	m2	8 517,600		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 0+000-3+276 z oczyszczeniem budowli	r-g	56,000		
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	8,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Gruda - konserwacja bieżąca w km 0+000-3+512				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	I KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 0+000-3+512 średnim pasem 2*2,2 m	m2	15 452,800		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty 0+000-3+512 średnia szerokość dna 1,6 m	m2	5 619,200		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 0+000-3+512 z oczyszczeniem budowli	r-g	65,000		
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	8,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Gruda - eksploatacja budowli piętrzących 5 szt. w km 1+043, 1+763, 3+772, 15+672, 15+990				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń, zaznaczenie NPP oraz transport szandorów	r-g	70,000		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	5,000		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	3,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Liza - eksploatacja budowli piętrzących 6 szt. w km 13+923, 15+784, 16+867, 17+105, 18+089, 18+634				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń, zaznaczenie NPP oraz transport szandorów	r-g	90,000		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	6,000		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	2,400		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Szeroka Struga - konserwacja bieżąca w km 1+300-5+050				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	IKOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 1+300-5+050 średnim pasem 2*2,0 m	m2	15 000,000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty 1+300-2+210; 3+700-5+050 średnia szerokość dna 1,5 m;	m2	3 390,000		
3 d.1	KNR 15-01 0115-09	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % w km 2+210-3+700, lustro wody 2,5 m	m2	3 725,000		
4 d.1		Ręczne usuwanie powstałych w dnie cieku przetamowań wraz z oczyszczeniem budowli	r-g	9,000		
5 d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	2,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Szeroka Struga - eksploatacja budowli piętrzących 16 szt. w km 1+484, 2+289; 2+894, 3+770; 4+188; 4+766; 5+278; 6+156; 6+492; 6+731; 6+971; 8+335; 8+725; 10+529; 11+206; 11+489				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz transport szandorów	r-g	160,000		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	16,000		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	5,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Rów nr 1 - konserwacja bieżąca w km 0+000-4+279				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy w km 0+000-4+279 średnim pasem 2*2 m	m2	17 116,000		
2 d.1	KNR 15-01 0114-07	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieków 0+000-4+279 szer. dna 1,5 m	m2	6 418,500		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usuwanie zatorów z koryta rzek wraz z oczyszczaniem budowli	r-g	6,000		
4 d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	6,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Rów Nr 1- eksploatacja budowli piętrzących 6 szt. w km 0+023, 0+816, 1+485, 2+274, 3+093, 3+853				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń, zaznaczenie NPP oraz transport szandorów	r-g	60,000		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	6,000		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	2,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Pulszanka - konserwacja bieżąca w km 1+300-6+165				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 1+300-6+165 średnim pasem 2*2,0 m	m2	19 460,000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	I KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty 1+300-6+165 średnia szerokość dna 2,0 m	m2	9 730,000		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Ręczne wycięcie krzaków o wysokości powyżej 2,00 m, porost gęsty powyżej 60% w km 1+300-6+165 1000 m2=10,00/100 m2 z wywiezieniem poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g	14,000		
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	2,000		
4 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 0+000-14+202 wraz z oczyszczeniem budowli	r-g	40,000		
4' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	4,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Pulszanka - eksploatacja budowli piętrzących 5 szt. w km 2+876; 6+165; 6+836; 10+234; 14+202				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń, zaznaczenie NPP oraz transport szandorów	r-g	75,000		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	7,500		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	4,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Turośnianka - konserwacja bieżąca w km 27+100-33+688				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	I KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 27+100-33+688 średnim pasem 2*2,2 m	m2	28 987,200		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	I KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty 27+100-33+688 średnia szerokość dna 1,5 m	m2	11 858,400		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Ręczne wycięcie krzaków o wysokości powyżej 2,00 m, porost gęsty powyżej 60% w km 27+100-33+688 1000 m2=10,00/100 m2 z wywiezieniem poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g	20,000		
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	4,000		
4 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 27+100-33+688 wraz z oczyszczeniem budowli	r-g	52,000		
4' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	8,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Ślina - konserwacja bieżąca w km 2+950-8+700				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 2+950-8+700 średnim pasem 2*2,0 m	m2	23 000,000		
2 d.1	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków 2+950-8+700 szer. dna 3	m2	17 250,000		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 2+950-8+700 wraz z oczyszczeniem budowli	r-g	20,000		
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	5,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Ślina - eksploatacja budowli piętrzących 7 szt. w km 4+523; 6+965; 8+856; 11+626; 13+142; 19+367; 39+056				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń zaznaczenie NPP oraz transport szandorów	r-g	70,000		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	7,000		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	2,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Podsumowanie

Całkowita wartość prac dla zadania pn. : Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Białymstoku - Nadzór Wodny w Łapach

Lp.	Opis elementu	Wartość PLN		
		netto	VAT 8% / 23%	brutto
1.	Awissa - eksploatacja budowli piętrzących 6 szt. w km 3+965, 7+100, 8+724, 9+562; 10+063; 11+342			
2.	Kowalówka - konserwacja bieżąca w km 5+714-13+550			
3.	Kowalówka - eksploatacja budowli piętrzących 4 szt. w km 7+036, 7+628; 8+304, 9+308			
4.	Kanał A Lipniki - eksploatacja budowli piętrzących 12 szt. w km 1+977;2+907;3+313;3+922; 4+530; 5+725;6+553; 6+900; 7+501;7+585;8+130;8+871			
5.	Horodnianka - konserwacja bieżąca w km 1+364-4+132; 7+749- 13+035; 17+531-20+881			
6.	Horodnianka - eksploatacja budowli piętrzących 21 szt. w km 4+141, 6+075, 7+046, 7+749, 8+296, 8+860; 9+359, 10+768; 10+964, 11+431, 12+269, 13+063, 13+467, 13+915, 14+894, 15+279, 15+731, 16+329, 16+984, 18+055, 19+816			
7.	Niewodniczanka - konserwacja bieżąca w km 0+000-6+900			
8.	Niewodniczanka - eksploatacja budowli piętrzących 4 szt. w km 3+089, 3+462, 5+284, 6+081			
9.	Kanał A Konowały - konserwacja bieżąca w km 0+240-4+546			
10.	Kanał A Konowały - eksploatacja budowli piętrzących 2 szt. w km 1+675; 3+087			
11.	Kanał Rybaki - konserwacja bieżąca w km 0+000-0+850			
12.	Wał Konowały - konserwacja bieżąca w km 0+000-1+145			
13.	Wał Giełczyn Kleszcze - konserwacja bieżąca w km 0+000-6+665			
14.	Kanał A Tykocin - konserwacja bieżąca w km 0+000-0+447			
15.	Kanał E Suraż - konserwacja bieżąca w km 0+000-3+276			
16.	Gruda - konserwacja bieżąca w km 0+000-3+512			

17.	Gruda - eksploatacja budowli piętrzących 5 szt. w km 1+043, 1+763, 3+772, 15+672, 15+990			
18.	Liza - eksploatacja budowli piętrzących 6 szt. w km 13+923, 15+784, 16+867, 17+105, 18+089, 18+634			
19.	Szeroka Struga - konserwacja bieżąca w km 1+300-5+050			
20.	Szeroka Struga - eksploatacja budowli piętrzących 16 szt. w km 1+484, 2+289; 2+894, 3+770; 4+188; 4+766; 5+278; 6+156; 6+492; 6+731; 6+971; 8+335; 8+725; 10+529; 11+206; 11+489			
21.	Rów nr 1 - konserwacja bieżąca w km 0+000-4+279			
22.	Rów Nr 1 - eksploatacja budowli piętrzących 6 szt. w km 0+023, 0+816, 1+485, 2+274, 3+093, 3+853			
23.	Pulszanka - konserwacja bieżąca w km 1+300-6+165			
24.	Pulszanka - eksploatacja budowli piętrzących 5 szt. w km 2+876; 6+165; 6+836; 10+234; 14+202			
25.	Turośnianka - konserwacja bieżąca w km 27+100-33+688			
26.	Ślina - konserwacja bieżąca w km 2+950-8+700			
27.	Ślina - eksploatacja budowli piętrzących 7 szt. w km 4+523; 6+965; 8+856; 11+626; 13+142; 19+367; 39+056			
RAZEM:				

miejsowość, data

*podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*