

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r10840,Roboty-budowlane-zwiazane-z-utrzymaniem-ciekow-na-terenie-dzialalnosci-Zarzadu-Z.html>
27.04.2024, 12:58

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie

Tryb podstawowy

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Krośnie
Bieszczadzka 5
38-400 Krosno

tel.(13) 44 88 994

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
RZ.ROZ.2810.114.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
09.12.2021 14:00

Termin składania ofert
17.01.2022 10:00

Termin otwarcia ofert
17.01.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są: **"Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie"** w podziale na 8 części:

Część 1: "Usuwanie szkód, zasyp wyrw na rzece Mleczka Wschodnia w km 13+900-20+800",

Część 2: "Remont ubezpieczeń skarpy potoku Bierska wraz z udrożnieniem w km 0+100-2+100 w m. Odrzykoń, gm. Wojaszówka",

Część 3: "Usuwanie szkód powodziowych na rzece Mlecza w km 33+900 - 33+950 oraz 34+640 - 34+690 w m. Manasterz, Zagórze gm. Jawornik Polski",

Część 4: "Usuwanie szkód powodziowych na rzece Mlecza w km 40+700 - 43+400",

Część 5: "Usuwanie szkód powodziowych na rzece Stobnica w km 12+092 - 12+161 w m. Żyznów",

Część 6: "Usuwanie szkód powodziowych w m. Golcowa - Dopływ w Porąbkach",

Część 7: "Roboty udrożnieniowe na potoku Glemieniec w km 0+000 - 2+300 w m. Czarna, Krzemienica gm. Czarna",

Część 8: "Roboty utrzymaniowe na pot. Pantalówka w. m. Rączyna gm. Kańczuga".

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej: wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **co najmniej 2 zamówień polegających na: remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.**

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie - **kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.**

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone w pkt 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wzorami umów stanowiącymi załącznik nr 3 do SWZ.

Branże CPV

- > 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
- > 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu - RZ.ROZ.2810.114.2021 pdf, 210.88 KB](#)

[SWZ - RZ.ROZ.2810.114.2021 pdf, 319.73 KB](#)

[1. Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty zip, 243.88 KB](#)

[2. Zał. nr 2 do SWZ - Dokumentacja techniczna zip, 22.93 MB](#)

[3. Zał. nr 3 do SWZ - Wzory umów zip, 134.53 KB](#)

[RZ.ROZ.2810.114.1.2021 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pdf, 141.19 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 17.01.2022 10:03:17

[RZ.ROZ.2810.114.2.2021 - Informacja z otwarcia ofert pdf, 194.5 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 18.01.2022 14:03:39

[RZ.ROZ.2810.114.18.2021 Informacja o wyborze cz. 1, 3-8 - Platforma pdf, 212.86 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 07.02.2022 12:08:53

[RZ.ROZ.2810.114.20.2021 Informacja o wyborze cz. 2 - Platforma pdf, 146.07 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.02.2022 10:48:40

[RZ.ROZ.2810.114.24.2021 Informacja o pon. wyborze cz. 3 - Platforma pdf, 159.29 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 28.02.2022 11:25:07

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

15.12.2022 09:13:50

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zakończenie postępowania

Części postępowania

Numer

Przedmiot

Kategoria

Status

Twój status

Akcja

1

Usuwanie szkód, zasyp wyrw na rzece Mleczka Wschodnia w km 13+900-20+800.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

2

Remont ubezpieczeń skarpy potoku Bierska wraz z udroźnieniem w km 0+100-2+100 w m. Odrzykoń, gm. Wojaszówka

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

3

Usuwanie szkód powodziowych na rzece Mleczka w km 33+900 - 33+950 oraz 34+640 - 34+690 w m. Manasterz, Zagórze gm. Jawornik Polski.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

4

Usuwanie szkód powodziowych na rzece Mleczka w km 40+700 - 43+400

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

5

Usuwanie szkód powodziowych na rzece Stobnica w km 12+092 - 12+161 w m. Żyznów

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

6

Usuwanie szkód powodziowych w m. Golcowa - Dopływ w Porąbkach

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

7

Roboty udrożnieniowe na potoku Glemieniec w km 0+000 - 2+300 w m. Czarna, Krzemienica gm. Czarna

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

8

Roboty utrzymaniowe na pot. Pantalówka w. m. Rączyna gm. Kańczuga.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.