

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r11796,Opracowanie-wielowariantowej-koncepcji-programowo-przest-rzennej-wraz-z-opracowan.html>
18.04.2024, 00:35

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego „Wierna Rzeka” na terenie gmin: Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn”

Tryb podstawowy

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

tel.+126284373

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
KR.ROZ.2810.13.2022

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
30.03.2022 16:00

Termin składania ofert
21.04.2022 10:00

Termin otwarcia ofert
21.04.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-

przestrzennej wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach 08.03.2022 r. znak: WOO-I.4233.1.2015.MM/AM.86 nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zbiornika wodnego „Wierna Rzeka” na terenie gmin Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja postępowania.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Wizja lokalna

1. Złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.
2. Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
3. **Wizja lokalna jest obowiązkowa. Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 pzp.**
4. Zamawiający nie wyznacza jednego terminu odbycia wizji lokalnej. Wizja może zostać zrealizowana dowolnym terminie, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00, z zastrzeżeniem pkt 5.
5. Celem odbycia wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar odbycia wizji proponując termin wizji z co najmniej 48 - godzinnym wyprzedzeniem. Po potwierdzeniu przez Zamawiającego zaproponowanego terminu, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej. Zgłoszenie zamiaru odbycia wizji oraz potwierdzenie terminu następuje zgodnie z zasadami komunikacji w postępowaniu, tj. poprzez Platformę zakupową zamawiającego, z użyciem zakładki „Zapytaj”.
6. Wizja odbędzie się w miejscu planowanego do budowy zbiornika, wskazanym przez Zamawiającego w potwierdzeniu możliwości odbycia ww. wizji.
7. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w wizji lokalnej, w tym w szczególności dojazdu na miejsce realizacji planowanych robót.

Branże CPV

- 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 181.19 KB](#)

[Specyfikacja Warunków Zamówienia - KR.ROZ.2810.13.2022 pdf, 340.65 KB](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ - Projekt umowy docx, 109.17 KB](#)

[Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia docx, 70.73 KB](#)

[Załącznik nr 3 do SWZ - wzór formularza oferty doc, 97.5 KB](#)

[Załącznik nr 4 do SWZ - wzór wykazu usług doc, 80.5 KB](#)

[Załącznik nr 5 do SWZ - wzór wykazu osób doc, 89 KB](#)

[Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy doc, 78.5 KB](#)

[Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie podmiotu trzeciego doc, 80 KB](#)

[Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji docx, 26.47 KB](#)

[Załącznik nr 9 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie doc, 76 KB](#)

[Załącznik nr 10 do SWZ - mapa orientacyjna pdf, 610.88 KB](#)

[Załącznik nr 11 do SWZ - postanowienie RDOŚ w Kielcach pdf, 574.33 KB](#)

[Załącznik nr 12 do SWZ - decyzja GDOŚ pdf, 11.39 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 30.03.2022 16:00:46

[Odpowiedzi na zgłoszone pytania i zmiana treści SWZ pdf, 122.54 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 07.04.2022 13:39:30

[Raport o oddziaływaniu na środowisko Wierna Rzeka 02.02.2017 r. \(bez danych osobowych\) pdf, 8.14 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 07.04.2022 13:39:30

[Wierna Rzeka-załączniki do raportu zip, 66.66 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 07.04.2022 13:39:30

[Dokumentacja projektowa zip, 6.22 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 07.04.2022 13:39:30

[Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu pdf, 55.48 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 07.04.2022 13:39:30

[Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SWZ pdf, 184.81 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.04.2022 14:22:58

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pdf, 51.99 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.04.2022 14:22:58

[Informacja o unieważnieniu postępowania pdf, 99.48 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 21.04.2022 14:06:25

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

07.04.2022 13:39:50

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej

11.04.2022 14:23:16

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link



[Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.