

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r11903,Remont-sluzy-i-jazu-w-Karwiku-roboty-budowlane.html>
2023-06-10, 15:32

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont śluzy i jazu w Karwiku – roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Pułkowa 11
15-143 Białystok

tel.89 521 71 13

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
BI.ROZ.2812.1.2022.AG

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
08.04.2022 11:00

Termin składania ofert
31.05.2022 11:00

Termin otwarcia ofert
31.05.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: **Remont śluzy i jazu w Karwiku - roboty budowlane.**
Zamówienie obejmuje:

1. **roboty przygotowawcze**, które obejmują m.in.: organizację placu budowy, roboty pomiarowe, wykonanie tymczasowego oznakowania szlaku żeglownego na czas prowadzenia robót po uzgodnieniu z Administratorem, tj. RZGW w Białymstoku, zabezpieczenie drzew znajdujących się w obrębie prac, wyznaczenie miejsca składowania materiałów rozbiórkowych, oczyszczenie całego terenu robót z namulów;
2. **wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej granitowej wraz z montażem**,
w miejscach i sposobie montażu uzgodnionych z Zamawiającym oraz demontaż tablicy informacyjnej;
3. **wykonanie gródz budowlanych (ziemnych)** umożliwiających przeprowadzenie zasadniczych robót remontowych „na sucho” po odwodnieniu obszaru chronionego grodzami (przewiduje się odwodnienie powierzchniowe oraz wykonanie rzępi i umieszczenie tam pomp zatapialnych) oraz rozbiórka tych gródz; układanie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placu z płyt żelbetowych;

4. roboty remontowe jazu

wykonanie kładki komunikacyjnej umożliwiającej przejście na oba brzegi śluzy w czasie zrzutu wód przez komorę śluzy przy otwartych wrotach

ściany przyczółków i filara, próg, korona - polegające na skuciu nierówności betonu wraz z wywiezieniem gruzu z rozbieranych konstrukcji; wykonaniu iniekcji uszczelniającej i wzmacniającej w miejscach występowania zarysowań i widocznych przecieków wody w postaci żywic; czyszczeniu powierzchni betonowych jazu wysokociśnieniowym strumieniem wodnym; zabezpieczeniu odsłoniętych fragmentów zbrojenia preparatem pasywującym i ułożeniu zbrojenia w postaci siatki mocowanej do istniejącej konstrukcji przy pomocy kotew; wykonaniu nowej okładziny poprzez terkretowanie (ściany przyczółków i filara jazu) oraz z betonu hydrotechnicznego (próg i korona jazu);

zabezpieczenie antykorozyjne zamknięć wraz z wymianą uszczelnień gumowych i remontem prowadnic zamknięć remontowych oraz wykonanie nowych barier stalowych ze stali nierdzewnej;

remont przepławki - roboty betonowe polegające na wykonaniu nowych przegród z betonu hydrotechnicznego ze zbrojeniem w postaci siatki stalowej mocowanej do istniejącej konstrukcji przy pomocy kotew; umieszczeniu w dnie przepławki substratu kamiennego, po uprzednim skuciu betonów dna przepławki z wycięciem zbrojenia

i wykonaniu dna z betonu hydrotechnicznego zbrojonego siatką stalową; wykonaniu remontu ścian bocznych w sposób identyczny jak przy remoncie ścian jazu; wymiana krat pomostowych systemowych zabezpieczających przepławkę wraz z okuciami stalowymi umieszczonymi w betonach; wymiana przykryć kanałów kablowych wraz z okuciami;

modernizacja oświetlenia, wymiana ogrodzenia wokół jazu;

5. **ubezpieczenie skarp stanowiska dolnego jazu** polegające na rozbiórce istniejących ubezpieczeń betonowych skarp wraz ze schodami skarpowymi z wywiezieniem gruzu, uzupełnieniu zapadłisk pod ubezpieczeniami, wykonaniu warstwy drenażowej, wykonaniu nowych żelbetowych ubezpieczeń skarp wraz ze schodami skarpowymi;
6. **wymiana aparatury kontrolno - pomiarowej jazu** (demontaż i montaż reperów stalowych), znaków żeglugowych (tymczasowych i stałych);
7. **roboty remontowe budynku magazynowego**, polegające na remoncie pokrycia dachu wraz z wykonaniem odwodnienia i wymianą odeskowania oraz wykonaniu nowej instalacji oświetlenia, gniazd i odgromowej;
8. **roboty wykończeniowe**, polegające na doprowadzeniu terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania robót lub lepszego, w tym m.in.: obsiew terenu mieszanką traw, posadzenie krzewów ozdobnych, ustawienie oznakowania

nawigacyjnego, montaż nowego ogrodzenia całej posesji stopnia wraz z bramami wjazdowymi i stosownym oznakowaniem, wykonanie utwardzonego przejścia pomiędzy jazem i śluzą, ustawienie dwóch kompletnych stanowisk ratowniczych, geodezyjną inwentaryzację wykonanych robót.

9. roboty remontowe śluzy

głowy górnej śluzy (ściany, dno, korona, kanały obiegowe) polegające na skuciu nierówności betonów z wywiezieniem gruzu na odkład; wykonaniu iniekcji uszczelniającej i wzmacniającej muru ceglanego pod okładziną żelbetową ścian i dna za pomocą żywic; oczyszczeniu powierzchni betonowych wysokociśnieniowym strumieniem wodnym; zabezpieczeniu odsłoniętych fragmentów zbrojenia z ewentualnym montażem siatki stalowej do istniejącej konstrukcji; odtworzeniu nowej okładziny poprzez torkretowanie (ściany głowy śluzy) oraz betonowanie betonem hydrotycznym (dno, korona głowy, kanały obiegowe); demontażu i ponownym układaniu bloków granitowych na koronie głowy; wykonaniu kanałów na przewody hydrauliczne agregatów do siłowników; wykonaniu przepustów do urządzeń pomiarowych śluzy; odtworzenie istniejących łat pomiarowych; ułożeniu posadzki antypoślizgowej na koronie głowy; zabezpieczeniu antykorozyjnym elementów stalowych; odtworzeniu schodów przy lewej stronie głowy górnej śluzy;

głowy dolnej śluzy - zakres i sposób wykonania tak jak przy remoncie głowy górnej śluzy;

komory śluzy (skarpy, dna) polegające na: rozebraniu istniejącego ubezpieczenia kamiennego skarp, likwidacji zapadliska, wykonaniu zasyпки drenażowej, wykonaniu nowych schodów żelbetowych z poręczami ochronnymi łańcuchowymi; skuciu nierówności żelbetowych oczepów ścianki szczelnej znajdującej się u podstawy skarpy i ich odtworzeniu; uzupełnieniu ubytków dna komory i jego wyrównaniu, wymianie obarierowania śluzy;

wymiana wrót śluzy, wymiana urządzeń napędowych, demontaż bramy łukowej istniejącej sieci elektrycznej, budowa kanalizacji kablowej z zamontowaniem systemowych studzienek kablowych; wymiana sygnalizatorów wraz z montażem świetlnych tablic informacyjnych,

wykonanie **aparatury kontrolno - pomiarowej śluzy** (demontaż i montaż łat wodowskazowych i reperów stalowych), znaków żeglugowych (tymczasowych i stałych);

utwardzenie terenu wokół śluzy brukiem kamiennym; malowanie dalb stalowych; odmulenie dna awanportów w celu uzyskania wymaganych głębokości; zabezpieczenie antykorozyjne drabinek, pachołków etc.

10. **roboty remontowe sterówki śluzy** polegające na modernizacji zasilania i sterowania śluzy, wymianie okien i drzwi, ociepleniu budynku wraz z remontem pokrycia dachowego, usunięciu pęknięć ścian budynku, wymianie całej instalacji elektrycznej (w tym odgromowej i uziemień), wykonaniu ogrzewania budynku;

11. pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 9.1.4 specyfikacji warunków zamówienia

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do specyfikacji warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: <https://www.przetargi.wody.gov.pl>
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem <https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html>
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 - 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi

150 MB.

9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł.)

Branże CPV

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

[ogłoszenie o zamówieniu pdf, 164.7 KB](#)

[specyfikacja warunków zamówienia pdf, 651.14 KB](#)

[załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy docx, 117.7 KB](#)

[załącznik nr 2 do SWZ - formularz kryterium oceny ofert docx, 37.6 KB](#)

[załącznik nr 3 do SWZ - wzór JEDZ docx, 56.48 KB](#)

[załącznik nr 4 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia pdf, 313.5 KB](#)

[załącznik nr 5 do SWZ cz. 1 z 4 - dokumentacja projektowa - PB zip, 59.42 MB](#)

[załącznik nr 5 do SWZ cz. 2 z 4 - dokumentacja projektowa PW cz.1 zip, 93.8 MB](#)

[załącznik nr 5 do SWZ cz. 3 z 4 - dokumentacja projektowa PW. cz 2 zip, 45.47 MB](#)

[załącznik nr 5 do SWZ cz. 4 z 4 - dokumentacja projektowa zip, 64.84 MB](#)

[załącznik nr 6 do SWZ - STWIORB zip, 18.26 MB](#)

[załącznik nr 7 do SWZ - przedmiary robót zip, 3.13 MB](#)

[załącznik nr 8 do SWZ - kryteria równoważności pdf, 191.99 KB](#)

[załącznik nr 9 do SWZ - wzór umowy pdf, 550.84 KB](#)

[załącznik nr 10 do SWZ - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby docx, 35.91 KB](#)

[załącznik nr 11 do SWZ oświadczenie art. 117 ust. 4 docx, 36.97 KB](#)

[załącznik nr 12 do SWZ - instrukcja wypełnienia JEDZ pdf, 947.95 KB](#)

[wyjaśnienie treści SWZ pytanie nr 1 pdf, 374.36 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 15.04.2022 07:10:24

[wyjaśnienie treści SWZ pyt. 2 pdf, 392.51 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.04.2022 14:00:01

[zmiana ogłoszenia o zamówieniu DUUE pdf, 89.78 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.04.2022 10:43:30

[Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ pdf, 488.45 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.04.2022 10:44:22

[załącznik nr 1 do - SWZ z zaznaczonymi zmianami pdf, 660.07 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.04.2022 10:44:22

[załącznik nr 2 - przedmiary robót w formacie .ath zip, 30.72 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.04.2022 10:44:22

[załącznik nr 3 - Rozporządzenie UE pdf, 1.36 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.04.2022 10:44:22

[załącznik nr 4 - ustawa z dnia 13.04.2022 przeciwdziałanie agresji na Ukrainę pdf, 320.36 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.04.2022 10:44:22

[zmiana ogłoszenia \(2\) publikacja po 48 godz. pdf, 60.97 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.05.2022 18:09:18

[wyjaśnienie pyt. 5-34 i zmiana treści SWZ pdf, 705.08 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.05.2022 18:26:59

[zał. 1 - specyfikacja warunków zamówienia po zmianach \(2\) pdf, 670.99 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.05.2022 18:26:59

[zał. 2 - załącznik nr 3A do SWZ - wstępne oświadczenie art. 5k \(UE\) art. 7 ust. 1 ustawy wykonawca doc, 77 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.05.2022 18:26:59

[zał. 3 - załącznik nr 3B do SWZ - wstępne oświadczenie art. 5k \(UE\) art. 7 ust. 1 ustawy podmiot udostępn. doc, 69 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.05.2022 18:26:59

[zał. 4 - Wzór umowy po zmianach pdf, 564.05 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.05.2022 18:26:59

[zał. 5 - przedmiar robót po zmianach.ath zip, 17.21 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.05.2022 18:26:59

[zał. 5 - przedmiar robót po zmianach pdf, 872.31 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.05.2022 18:26:59

[zał. 6 - dokumentacja fotograficzna zip, 5.5 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.05.2022 18:26:59

[zmiana ogłoszenia \(2\) publikacja w DUUE pdf, 87.31 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 13.05.2022 09:02:47

[zmiana ogłoszenia \(3\) publikacja po 48 godz. pdf, 87.4 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.05.2022 18:54:08

[wyjaśnienie pyt. 35-39 i zmiana treści SWZ pdf, 494.45 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.05.2022 18:55:37

[zał. 1 - przedmiar robót remont jazu 20.05.2022 r. pdf, 1.2 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.05.2022 18:55:37

[zał. 1 - przedmiar robót remont śluzy 20.05.2022 r pdf, 1.33 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.05.2022 18:55:37

[zał. 1 przedmiary robót .ath zip, 18.56 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.05.2022 18:55:37

[zał. 2 - dokumentacja fotograficzna - zasuwa jazu zip, 3.68 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.05.2022 18:55:37

[zał. 2 - dokumentacja fotograficzna - zasuwa kanałów obiegowych śluzy zip, 7.73 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.05.2022 18:55:37

[zmiana ogłoszenia \(3\) publikacja w DUUE pdf, 69.09 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 23.05.2022 08:54:20

[informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia pdf, 239.74 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 31.05.2022 11:01:43

[informacja z otwarcia ofert - strona internetowa pdf, 218.16 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 31.05.2022 14:24:19

[informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona internetowa pdf, 379.82 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 18.07.2022 16:55:04

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

26.04.2022 10:50:07

Zamówienia Białystok

Zamawiający w dniu 26.04.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w następstwie pytań nr 3 i 4 wniesionych do postępowania oraz w związku z wejściem w życie nowych podstaw wykluczenia Wykonawców z postępowania określonych w ROZPORZĄDZENIU RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

26.04.2022 10:52:19

Zamówienia Białystok

Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 16.05.2022 r.

11.05.2022 18:30:21

Zamówienia Białystok

Zamawiający w dniu 11.05.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.

11.05.2022 18:31:57

Zamówienia Białystok

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.05.2022 r.

20.05.2022 18:57:08

Zamówienia Białystok

Zamawiający w dniu 20.05.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.

20.05.2022 18:57:57

Zamówienia Białystok

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 31.05.2022 r.

31.05.2022 11:03:58

Zamówienia Białystok

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

31.05.2022 14:26:08

Zamówienia Białystok

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.

18.07.2022 16:56:07

Zamówienia Białystok

Zamawiający w dniu 18.07.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

28.09.2022 09:11:29

Zamówienia Białystok

11015113,03

28.09.2022 09:11:30

Zamówienia Białystok

11015113,03

28.09.2022 09:11:30

Zamówienia Białystok

11015113,03

28.09.2022 09:11:31

Zamówienia Białystok

11015113,03

28.09.2022 09:11:31

Zamówienia Białystok

11015113,03

28.09.2022 09:11:32

Zamówienia Białystok

11015113,03

28.09.2022 09:11:32

Zamówienia Białystok

11015113,03

28.09.2022 09:11:33

Zamówienia Białystok

11015113,03

28.09.2022 09:11:33

Zamówienia Białystok

11015113,03

28.09.2022 09:11:34

Zamówienia Białystok

11015113,03

28.09.2022 09:11:34

Zamówienia Białystok

11015113,03

28.09.2022 09:11:35

Zamówienia Białystok

11015113,03

28.09.2022 09:11:35

Zamówienia Białystok

11015113,03

28.09.2022 09:11:36

Zamówienia Białystok

11015113,03

28.09.2022 09:11:36

Zamówienia Białystok

11015113,03

28.09.2022 09:16:35

Zamówienia Białystok

zmiana budżetu

28.09.2022 09:16:35

Zamówienia Białystok

zmiana budżetu

28.09.2022 09:16:36

Zamówienia Białystok

zmiana budżetu

28.09.2022 09:16:36

Zamówienia Białystok

zmiana budżetu

28.09.2022 09:16:37

Zamówienia Białystok

zmiana budżetu

28.09.2022 09:16:37

Zamówienia Białystok

zmiana budżetu

28.09.2022 09:16:38

Zamówienia Białystok

zmiana budżetu

28.09.2022 09:16:38

Zamówienia Białystok

zmiana budżetu

28.09.2022 09:17:20

Zamówienia Białystok

Postępowanie zakończone

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna

PALMOWA 22A
15-795 BIAŁYSTOK

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

[Kontynuuj przez szybką rejestrację](#)

lub

[Zarejestruj nowy profil](#)

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#) [Zarejestruj nowy profil](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.