

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12766,Opracowanie-kompletnych-dokumentacji-projektowo-kosztorysowych-wraz-z-uzyskaniem.html>
06.05.2024, 04:24

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym: ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę)

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Nidzicy w km 42+000 poprzez przebudowę jazu w msc. Nieszków, gm. Słaboszów, woj. małopolskie

[Przejdź do postępowania głównego](#)

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

tel.+48 12 62-84-373

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
KR.ROZ.2810.83.2022

Numer części
4

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
03.06.2022 12:00

Termin składania ofert
18.07.2022 10:00

Termin otwarcia ofert
18.07.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym: ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji dla 4 zadań odpowiadających częściom zamówienia:

część 1 „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Lipnicy wraz z przystosowaniem budowli piętrzących do nawodnień, na terenie gm. Małogoszcz i Oksa, woj. świętokrzyskie”;

część 2 „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Białej Nidy poprzez przystosowanie przepompowni nawadniającej w m. Popowice do nawodnienia obiektu melioracyjnego „Tyniec - Popowice" na terenie gm. Oksa, woj. świętokrzyskie”;

część 3 „Przebudowa jazu na rz. Nidzicy w m. Kamyszów, gm. Kazimierza Wielka”;

część 4 „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Nidzicy w km 42+000 poprzez przebudowę jazu w msc. Nieszków, gm. Słaboszów, woj. małopolskie”,

Branże CPV

- 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 226.14 KB](#)

[SWZ KR.ROZ.2810.83.2022 pdf, 622.41 KB](#)

[Załączniki nr 1a - 1 d do SWZ - projekty umów zip, 448.3 KB](#)

[Załączniki nr 2a- 2d - Opisy przedmiotu zamówienia zip, 44.08 MB](#)

[Załącznik nr 3 do SWZ - wzór formularza oferty doc, 126.5 KB](#)

[Załącznik nr 4 do SWZ - wzór wykazu osób doc, 87 KB](#)

[Załącznik nr 5 do SWZ - wzór wykazu usług doc, 80.5 KB](#)

[Załącznik nr 6 do SWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamowienia - wersja edytowalna doc, 206.5 KB](#)

[Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy - art. 5k i 7 docx, 23.43 KB](#)

[Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx, 19.54 KB](#)

[Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej docx, 19.34 KB](#)

[Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w dokumencie JEDZ docx, 25.62 KB](#)

[Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji docx, 25.79 KB](#)

[Załącznik nr 12 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie doc, 74 KB](#)

[Załączniki nr 13 a- 13 d do SWZ - mapy orientacyjne zip, 7.55 MB](#)

[Zmiana treści SWZ pdf, 163.65 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.07.2022 16:01:33

[Treść zmiany ogłoszenia skierowana do publikacji w Dz.U.UE pdf, 72.86 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.07.2022 16:01:33

[Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu pdf, 68.15 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 08.07.2022 10:57:17

[Odpowiedzi na zgłoszone pytania i zmiana treści SWZ pdf, 227.55 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.07.2022 08:30:06

[zaktualizowany projekt umowy - cz. 2 Popowice 08.07.2022 docx, 115.79 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.07.2022 08:30:06

[Zaktualizowany załącznik nr 2b do SWZ. 08.07.2022 doc, 1000.5 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.07.2022 08:30:06

[załącznik nr 3 do OPZ pdf, 2.85 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.07.2022 08:30:06

[Treść zmiany ogłoszenia skierowana do publikacji w Dz.U. UE pdf, 72.86 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.07.2022 08:30:06

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pdf, 68.38 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 13.07.2022 09:48:48

[Informacja z otwarcia ofert pdf, 437.42 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 18.07.2022 13:16:34

[Informacja o unieważnieniu postępowania - cz. nr 2 pdf, 150.69 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 19.07.2022 14:13:33

[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1, 3 i 4 pdf, 177.1 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 04.10.2022 10:58:37

[Ogłoszenie o wyniku postępowania cz 1, 3 i 4 pdf, 180.23 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.01.2023 12:17:16

[Ogłoszenie o wyniku postępowania cz. 2 pdf, 113.55 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.01.2023 12:17:16

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

06.07.2022 16:02:10

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej

11.07.2022 08:30:36

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link



[Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.