

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13726,Program-przywrocenia-droznosci-i-ochrony-rzeki-Kamienicy-Nawojowskiej-w-Nowym-Sa.html>
20.04.2024, 16:59

Strona znajduje się w archiwum.

Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb - Odbudowa i modernizacja 3 szt. progów w km 0+250, 1+559 i 2+216 rzeki Kamienicy Nawojowskiej w celu przywrócenia drożności rzeki, ochrony i likwidacji barier dla migracji ryb - ETAP II Roboty budowlano-montażowe

Tryb podstawowy

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

tel.+48 12 62-84-373

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
KR.ROZ.2810.135.2022

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
05.08.2022 14:00

Termin składania ofert
26.08.2022 10:00

Termin otwarcia ofert
26.08.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb - Odbudowa i modernizacja 3 szt. progów w km 0+250, 1+559 i 2+216 rzeki Kamienicy Nawojowskiej w celu przywrócenia drożności rzeki, ochrony i likwidacji barier dla migracji ryb - ETAP II Roboty budowlano-montażowe”.

Zakres zamówienia obejmuje:

a. Przebudowa progów KAM02 w km 0+250

Przebudowa istniejącego żelbetowego progów wodnego wraz z umocnieniami od strony wody górnej i dolnej polegająca na:

- wykonaniu pochylni kamiennej z bystrotokiem o łącznej długość bystrotoku ok. 44,86 m,
- wykonaniu kanału migracyjnego - w formie schodkowej 2 bystrzy, pierwsze o długości 15 m, drugi o długości 12,7 m (oraz 3 m odcinek spoczynkowy), zakończonych niecką wypadową długości 12,9 m, łączna długość kanału wraz z szerokością progów ok. 44,86 m,
- wykonaniu gurtu żelbetowego o przekroju 1x1m i długości 37,0 m zakotwionego w postaci kotew wierconych o długości do 6 m.
- wykonaniu rampy z kamienia o dł. 2,31 m, spadek 1:5
- wykonaniu narzutu kamiennego w dnie o dł. 5 m oraz szerokości 17,8 m
- wykonaniu umocnień skarp w obrębie przebudowywanego urządzenie wodnego na lewym i prawym brzegu:
 - ubezpieczenie lewego brzegu narzutem kamiennym na ok. dł. 26,7 m
 - ubezpieczenie prawego brzegu narzutem kamiennym na ok. dł. 27,3 m
 - ubezpieczenie lewego brzegu brukiem kamiennym na ok. dł. 26,2 m
 - ubezpieczenie prawego brzegu brukiem kamiennym na ok. dł. 27,8 m
- wyrównanie powierzchni progów żelbetowych.

b. Przebudowa progów KAM04 w km 1+559

Przebudowa istniejącego żelbetowego progu wodnego wraz z umocnieniami od strony wody górnej i dolnej polegająca na:

- wykonaniu pochylni kamiennej z bystrotokiem o łącznej długość bystrotoku ok. 60,7 m,
- wykonaniu kanału migracyjnego - kanał zostanie wykonany w formie schodkowej 3 bystrzy o długości 15 m, 15m i 15,0 m (dwa odcinki spoczynkowe po 3 m) zakończonych niecką wypadową o długości 9,7 m, łączna długość 60,7 m
- wykonaniu gurtu żelbetowego o przekroju 1x1m i długości 40,0 m zakotwionego w postaci kotew wierconych o długości do 6 m.
- wykonaniu narzutu kamiennego w dnie o długości ok 5,1 m oraz szerokości ok. 31.5 m,
- wykonaniu umocnień skarp w obrębie przebudowywanego urządzenie wodnego na lewym i prawym brzegu:
 - ubezpieczenie lewego brzegu narzutem kamiennym na ok. dł. 18,5 m
 - ubezpieczenie prawego brzegu narzutem kamiennym na ok. dł. 24,2 m
 - ubezpieczenie lewego brzegu brukiem kamiennym na ok. dł. 48,7 m
 - ubezpieczenie prawego brzegu brukiem kamiennym na ok. dł. 42,7 m
- wyrównanie powierzchni progu żelbetowego.

c. Przebudowa progu KAM05 w km 2+216

Przebudowa istniejącego żelbetowego progu wodnego wraz z umocnieniami od strony wody górnej i dolnej polegająca na:

- wykonaniu przepławki
- wyprofilowanie niecki wypadowej narzutem kamiennym na długości ok. 33,6m oraz ok. szerokości 11,1 - 46,5 m.
- wykonaniu umocnień skarp lewego brzegu na dł. ok 37 m,
- wyrównanie powierzchni progu żelbetowego.

Informacje dodatkowe

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, przeznaczonych na

realizację operacji w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” na poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz lit. i, a także art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybnactwo i Morze”.

Branże CPV

- > 45244000-9 - Wodne roboty budowlane
- > 45262300-4 - Betonowanie
- > 45262310-7 - Zbrojenie
- > 45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 190.19 KB](#)

[Specyfikacja Warunków Zamówienia - KR.ROZ.2810.135.2022 pdf, 477.4 KB](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ - projekt umowy doc, 338.5 KB](#)

[Załącznik nr 4 do umowy - umowa podpowierzenia danych osobowych docx, 161.41 KB](#)

[Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia zip, 36.1 MB](#)

[Załącznik nr 3 do SWZ - wzór formularza oferty doc, 168.5 KB](#)

[Załącznik nr 4 do SWZ - wzór kosztorysu ofertowego xlsx, 29.13 KB](#)

[Załącznik nr 5 do SWZ - wzór wykazu robót doc, 160.5 KB](#)

[Załącznik nr 6 do SWZ - wzór wykazu osób doc, 160 KB](#)

[Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy doc, 158.5 KB](#)

[Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie podmiotu trzeciego doc, 158.5 KB](#)

[Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji docx, 109.16 KB](#)

[Załącznik nr 10 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie doc, 155 KB](#)

[Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji - art. 7 docx, 108.41 KB](#)

[Odpowiedzi na zgłoszone pytania pdf, 602.52 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 18.08.2022 21:58:44

[Odpowiedź na zgłoszone pytanie i zmiana treści SWZ pdf, 176.91 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 22.08.2022 14:31:39

[Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu pdf, 38.9 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 22.08.2022 14:31:39

[Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf, 211.79 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.08.2022 10:17:49

[Informacja z otwarcia ofert pdf, 211.69 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.08.2022 12:02:28

[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf, 233.21 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 09.09.2022 15:40:51

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

22.08.2022 14:31:56

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej

26.08.2022 10:51:58

Marzena Pomorska

Informacja o budżecie postępowania

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.