

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4444,3A23-Zwiekszenie-zabezpieczenia-powodziowego-w-dolinie-rzeki-Serafy-zbiornik-Mal.html>
20.09.2024, 21:21

Strona znajduje się w archiwum.

3A.2/3 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 3

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

tel.+48 12 62-84-373

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
3063/JRP/2020

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
28.12.2020 13:00

Termin składania ofert
24.05.2021 11:00

Termin otwarcia ofert
24.05.2021 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót budowlanych w ramach Kontraktu „3A.2/3 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiornik Malinówka 3”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Częściach IV - VII SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże osiągnięcie w każdym roku obrotowym z okresu ostatnich 3-ch lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimalny roczny obrót w obszarze objętym przedmiotem zamówienia rozumianym jako przychód netto ze sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w kwocie co najmniej 15 000 000 PLN.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej że:

A. w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie suchych zbiorników retencyjnych, zbiorników wodnych lub wałów przeciwpowodziowych (kategoria XXVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane) o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto, **lub**
- dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie suchych zbiorników retencyjnych, zbiorników wodnych lub wałów przeciwpowodziowych (kategoria XXVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane) o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 8 000 000 PLN brutto,

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący:

Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby posiadające niżej określone kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

- i. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba posiadająca co najmniej 6 lat doświadczenia w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane w tym doświadczenie w zarządzaniu co najmniej jedną zrealizowaną przed przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. 28.12.2020 r. inwestycją o równowartości robót minimum 5 000 000 PLN brutto. Przez „zarządzanie kontraktami” rozumie się pełnienie funkcji obejmującej łącznie m.in. obowiązek koordynowania realizacji inwestycji, rozliczania robót, poświadczania płatności należnych wykonawcy oraz dokonywania niezbędnych ustaleń w przypadku sporów między stronami,
- i. Kierownik Budowy - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności – hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy zakończonych w ciągu ostatnich 10 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. 28.12.2020 r , co najmniej 2 kontraktach z zakresu budowli hydrotechnicznych (kategoria XXVII zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) o wartości każdego kontraktu minimum 5 000 000 PLN brutto.

- ii. Kierownik robót hydrotechnicznych - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 3 lata doświadczenia, licząc od dnia uzyskania uprawnień, w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności jw.
- iii. Kierownik robót instalacyjnych - osoba posiadająca: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 3 lata doświadczenia, licząc od dnia uzyskania uprawnień, w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności jw.

i. Osoby sprawujące nadzór przyrodniczy:

Wszyscy Eksperci zespołu nadzoru przyrodniczego wymienieni w Opisie przedmiotu zamówienia, w punkcie 7 Nadzory, winni spełniać wymagania dotyczące doświadczenia, zgodnie z Załącznikiem 1 Plan działań łagodzących, do Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla Kontraktu na roboty 3A.2/3 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiornik Malinówka 3, pozycja 85, tj. każdy z członków zespołu posiadać będzie w dorobku zawodowym co najmniej dwa nadzory przyrodnicze nad robotami budowlanymi. W zespole nadzoru przyrodniczego zostanie wyznaczona osoba koordynująca i nadzorująca działania związane z realizacją PZŚ.

Zespół nadzoru przyrodniczego składać się będzie z ekspertów reprezentujących następujące specjalizacje przyrodnicze:

1. botanik-fitosocjolog (siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roślin);
2. dendrolog (zasady pielęgnacji i zabezpieczania drzew);
3. zoolog-entomolog (bezkęgowce);
4. zoolog-ichtiolog (ryby);
5. zoolog-herpetolog (płazy i gady);
6. zoolog-ornitolog (ptaki);

7. zoolog-chiropterolog (nietoperze);
8. zoolog-teriolog (ssaki nie latające);
9. ekspert ds. ochrony wód.

c) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia, umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości

Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący:

Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

- > samochodem samowładoczym o ładowności od 15 do 20 t - w ilości 8 szt.,
- > spycharką gąsienicową o mocy powyżej 75 kW- w ilości 4 szt.,
- > koparką gąsienicową o pojemności łyżki 0,25 - 0,60 m³ - 2 szt.
- > koparką gąsienicową o pojemności łyżki 1,8 do 2,0 m³- w ilości 2 szt.,
- > maszynami i urządzeniami do budowy przesłony przeciw filtracyjnej - 1 komplet,
- > walcem okołkowanym - w ilości 2 szt.
- > równiarką - w ilości 2 szt.

Uwaga: Powyższy warunków jest opisem skróconym. Pełen opis warunków udziału w postępowaniu zawiera cz. I IDW

Warunki realizacji umowy

Warunki umowy określa wzór umowy stanowiący cz. III IDW

Branże CPV

- > 45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 2.08 MB](#)

[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - cz. I IDW pdf, 16.51 MB](#)

[Załączniki nr 1 - 14 do siwz docx, 152,41 KB](#)

[Załącznik nr 15 do siwz - wzór kosztorysu ofertowego docx, 161.18 KB](#)

[Polityki Banku Światowego - cz. II IDW docx, 100.7 KB](#)

[Projekt umowy - cz. III IDW docx, 181.2 KB](#)

[Odpowiedzi na zgłoszone pytania pdf, 1.24 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 29.01.2021 14:20:46

[Zmiany treści siwz nr 1 pdf, 526.47 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 29.01.2021 14:20:46

[Załączniki zip, 1.51 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 29.01.2021 14:20:46

[Treść zmiany ogłoszenia pdf, 71.07 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 29.01.2021 14:20:46

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf, 66.49 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 03.02.2021 10:43:17

[Odpowiedzi na zgłoszone pytania pdf, 3.36 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 19.02.2021 15:09:08

[Zmiana treści siwz nr 2 pdf, 6.03 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 19.02.2021 15:09:08

[Treść zmiany ogłoszenia pdf, 71.06 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 19.02.2021 15:22:45

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf, 66.84 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 24.02.2021 10:07:38

[Odpowiedzi na zgłoszone pytania pdf, 1.51 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 09.03.2021 11:34:31

[Zmiana treści siwz z dnia 09.03.2021 pdf, 5.15 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 09.03.2021 11:34:31

[Treść zmiany ogłoszenia pdf, 71.06 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 09.03.2021 11:47:23

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf, 66.53 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 12.03.2021 09:13:09

[Odpowiedzi na zgłoszone pytania pdf, 623.95 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 23.03.2021 12:16:16

[Zmiana treści SIWZ z dnia 23.03.2021 pdf, 792.56 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 23.03.2021 12:16:16

[Załączniki do Zmiany nr 4 zip, 1.93 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 23.03.2021 12:16:16

[Treść zmiany ogłoszenia pdf, 71.09 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 23.03.2021 12:32:18

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf, 66.61 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.03.2021 12:04:09

[Odpowiedzi na zgłoszone pytania pdf, 603.9 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 15.04.2021 13:07:53

[Zmiana treści SIWZ z dnia 15.04.2021 pdf, 783.91 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 15.04.2021 13:07:53

[Załączniki do Zmiany nr 5 - Malinówka 3 zip, 2.13 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 15.04.2021 13:07:53

[Treść zmiany ogłoszenia o zamówieniu pdf, 84.48 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 15.04.2021 13:31:32

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf, 79.93 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.04.2021 09:48:03

[Odpowiedzi na zgłoszone pytania z dnia 05.05.2021 pdf, 5.2 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 05.05.2021 15:33:58

[Zmiana treści siwz nr 6 z dnia 05.05.2021 pdf, 5.36 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 05.05.2021 15:43:25

[Treść zmiany ogłoszenia pdf, 71.06 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 05.05.2021 15:52:47

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pdf, 66.49 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 10.05.2021 08:59:48

[Zmiana treści SIWZ nr 7 z dnia 12.05.2021 pdf, 382.51 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 12.05.2021 11:29:51

[Załącznik 1 do zm 7 3A.2 3 Malinowka 3 OVFMP NCB Czesc I IDW 10.05.2021 clean docx, 202.44 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 12.05.2021 11:29:51

[treść zmiany ogłoszenia przekazana do Dz.U.UE pdf, 71.08 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 12.05.2021 11:47:28

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf, 66.5 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 17.05.2021 09:47:42

[Informacja z otwarcia ofert pdf, 716.03 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 24.05.2021 15:53:35

[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf, 756.12 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.01.2022 13:57:19

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

29.01.2021 14:21:23

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści siwz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej

19.02.2021 15:10:49

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści siwz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej

09.03.2021 11:36:46

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści siwz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej

23.03.2021 12:16:57

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści siwz dokonano na Platformie zakupowej zmiany terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu

15.04.2021 13:08:41

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści siwz dokonano zmiany dat składania i otwarcia ofert postępowania na Platformie zakupowej

15.04.2021 13:12:12

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści siwz dokonano zmiany opisu zamówienia na Platformie zakupowej.

05.05.2021 15:04:46

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści siwz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej

05.05.2021 15:34:28

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści siwz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej - korekta

12.05.2021 11:30:48

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści siwz dokonano na Platformie zakupowej zmiany terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu

24.05.2021 10:58:22

Marzena Pomorska

Kwota, jaką zamawijący zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

24.05.2021 10:59:04

Marzena Pomorska

Kwota, jaką zamawijający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.