

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r498,Opracowanie-dokumentacji-projektowej-w-ramach-zwiekszenia-z-dolnosc-retencyjnej-.html>
01.05.2024, 19:44

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zwiększania zdolności retencyjnej zlewni na terenie działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Zadanie pn.: „Węzeł wodny - rzeka Dzierżęcinka - jezioro Lubiatowo. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dzierżęcinki wraz z odbudową koryta cieku oraz przebudową wałów przeciwpowodziowych i stacji pomp Bonin

[Przejdź do postępowania głównego](#)

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin

tel.+48 91 441 12 00

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
SZ.ROZ.2810.27.2020

Numer części
4

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
03.07.2020 14:00

Termin składania ofert
13.08.2020 10:00

Termin otwarcia ofert
13.08.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i technicznej wraz z uzyskaniem i dostarczeniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych odpowiednio dla części zamówienia.

Szczegółowy opis wymagań i realizacji przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawierają **Załączniki Nr 9a do SIWZ dla części 1-3, Załącznik nr 9b do SIWZ dla części 4.**

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Zamówienie składa się z następujących części:

1) Zadanie pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Lewińskiej Strugi”;

Przedmiot zamówienia w tej części polega na opracowaniu dokumentacji technicznej (projektowo-kosztorysowej) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad projektem oraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień i decyzji administracyjnych dla budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Wolin w powiecie kamieńskim na Wyspie Wolin. Zakres zadanie obejmuje odbudowę istniejących urządzeń wodnych:

- dwóch zastawek na Lewińskiej Strudze;
- zastawki zlokalizowanej na moście drogowym w Kołczewie na Lewińskiej Strudze;

2) Zadanie pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Karsiborskiego”;

Przedmiot zamówienia w tej części polega na opracowaniu dokumentacji technicznej (projektowo-kosztorysowej) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad projektem oraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień i decyzji administracyjnych dla budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Świnoujście w powiecie Świnoujście na Wyspie Karsibór. Zakres zadanie obejmuje odbudowę istniejących urządzeń wodnych:

- Przepusto-zastawka na kanale Karsibór A;
- Przepusto-zastawka na kanale Karsibór B;

3) Zadanie pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Wyspy Wolin”;

Przedmiot zamówienia w tej części polega na opracowaniu dokumentacji technicznej (projektowo-kosztorysowej) wraz z pełnieniem nadzoru

autorskiego nad projektem oraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień i decyzji administracyjnych dla budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Wolin w powiecie kamieńskim na Wyspie Wolin. Zakres zadanie obejmuje odbudowę istniejących urządzeń wodnych:

- Zastawki na Kanale Płocińskim;
- Dwóch przepustów z piętrzeniem na Kanale Darzowickim;
- Przepustu z piętrzeniem na Kanale Mokrzyckim.

4)Zadanie pn.: „Węzeł wodny - rzeka Dzierżęcinka - jezioro Lubiatowo. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dzierżęcinki wraz z odbudową koryta cieką oraz przebudową wałów przeciwpowodziowych i stacji pomp Bonin;

Przedmiotem zamówienia w tej części jest wykonanie dokumentacji projektowej. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również, wnioskowanie, uzyskanie i dostarczenie wszystkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi, uzgodnień i zgód z właścicielami prywatnymi (jeżeli takowe będą potrzebne), uzyskanie i dostarczenie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na realizację przedsięwzięcia i rozpoczęcia prac budowlano-montażowych, a także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie sporządzonej dokumentacji.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z punktem 7.2.3 SIWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zgodnie z wzorami stanowiącymi **Załączniki Nr 6a-6d** do SIWZ odpowiednio dla części zamówienia

Informacje dodatkowe

1. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z **wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 - 14.5 SIWZ**), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
2. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
3. **Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy.**
4. **W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami przekazanymi na Platformie a treścią dokumentów stanowiących ofertę decydująca jest treść dokumentów załączonych do oferty.**

Branże CPV

- 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

[Zal_6c_do_SIWZ_Umowa_Wyspa_Wolin.pdf](#) pdf, 287.97 KB

[Zal_6d_do_SIWZ_-_Wzor_umowy.pdf](#) pdf, 277.95 KB

[zal_9a_-_OPZ_1-3_.pdf](#) pdf, 241.51 KB

[zal_nr_2_-_JEDZ.doc](#) doc, 219.5 KB

[Zalaczniki_edytowalne_do_SIWZ.zip](#) zip, 44.47 KB

[Formularz_karty_gwarancyjnej_do_umowy_dla_cz_4.docx](#) docx, 20.48 KB

[Modyfikacja_tresci_SIWZ_z_dnia_10_07_2020r_.pdf](#) pdf, 733.73 KB

Dodano po publikacji w dniu 10.07.2020 14:32:08

[SIWZ_SZ_ROZ_2810_27_2020_Platforma_po_zm_10_07_2020.pdf](#) pdf, 622.12 KB

Dodano po publikacji w dniu 10.07.2020 14:35:01

[Modyfikacja_tresci_SIWZ_z_dnia_21_07_2020r_.pdf](#) pdf, 194.24 KB

Dodano po publikacji w dniu 21.07.2020 15:42:11

[wyjasnienia_i_modyfikacje_z_dnia_03_08_2020.pdf](#) pdf, 324.53 KB

Dodano po publikacji w dniu 03.08.2020 15:43:02

[SIWZ_SZ_ROZ_2810_27_2020_Platforma_po_zm_03_08_2020.pdf](#) pdf, 344.94 KB

Dodano po publikacji w dniu 03.08.2020 15:44:31

[Zal_6a-6d_do_SIWZ_-_Wzory_umow_po_zm_03_08_2020.zip](#) zip, 159.52 KB

Dodano po publikacji w dniu 03.08.2020 15:44:41

[wyjasnienia_z_dnia_05_08_2020.pdf](#) pdf, 241.11 KB

Dodano po publikacji w dniu 05.08.2020 14:49:15

[ogłoszenie o sprostowaniu pdf, 60.14 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 07.08.2020 09:30:34

[Informacja z otwarcia ofert z oświadczeniem na platforme .docx docx, 49.87 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 13.08.2020 13:11:00

[Wybór najkorzystniejszej oferty pdf, 142.81 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 03.09.2020 17:15:45

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

03.08.2020 15:40:57

Justyna Kotowicz

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

03.09.2020 17:15:45

Justyna Kotowicz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.