

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r9753,Roboty-utrzymaniowe-na-ciekach-i-urzadzeniach-wodnych-na-terenie-dzialalnosci-Za.html>
26.04.2024, 16:57

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe na ciekach i urządzeniach wodnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle – Etap IV

Tryb podstawowy

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
RZ.ROZ.2810.101.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
20.10.2021 10:00

Termin składania ofert
05.11.2021 09:00

Termin otwarcia ofert
05.11.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są „Roboty utrzymaniowe na ciekach i urządzeniach wodnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle - Etap IV” w podziale na 11 części.

Część 1: Zabezpieczenie prawego brzegu potoku Zawoja w km 4+230 -4+300 w miejscowości Wołowiec, gmina Sękowa,

Część 2: Utrzymanie potoku Młynówka,

Część 3: Utrzymanie cieków naturalnych - zasyp wyrwy na rzece Ropa w km 67+430-67+490 w m. Hańczowa,

Część 4: Utrzymanie cieków naturalnych - zasyp wyrwy na lewym brzegu pot. Zdynianka w km 9+930-9+970 w m. Smerekowiec,

Część 5: Utrzymanie cieków naturalnych- zasyp wyrwy na lewym brzegu pot. Moszczanka w km 0+870-0+900 w m. Klęczany,

Część 6: Utrzymanie cieków naturalnych - zasyp wyrwy na lewym brzegu pot. Olszynka w km 8+730-8+790 w m. Święcany,

Część 7: Utrzymanie cieków naturalnych - zasyp wyrwy na lewym brzegu pot. Olszynka w km 7+730-7+760 w m. Święcany,

Część 8: Utrzymanie wałów - lewy wał Wisłoki w km 0+000- 24+616 i lewy wał Kielkowskiego w km 0+000- 0+150,

Część 9: Utrzymanie wałów - praw wał Wisłoki w km 0+000-28+681 i 0+000-1+764 i wały cofkowe rowu Złotnicko-Berdechowskiego L+P w km L-0+000- 0+255 i P-0+000-0+256,

Część 10: Zabezpieczenie skarpy drogi przywałowej lewego wału Wisłoki w km wału 16+875-16+930 w m. Wola Mielecka, gm. Mielec,

Część 11: Usuwanie skutków powodzi - udroźnienie cieków wodnych na terenie NW Jasło.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera **Załącznik Nr 1** do SWZ.

Branże CPV

> 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 187.6 KB](#)

[Informacja o unieważnieniu cz. 10 pdf, 378.53 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 08.11.2021 13:48:27

[Informacja o wyborze oferty na cz. 1- 2 i 4-5 pdf, 413.48 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 10.11.2021 12:13:30

[Informacja o wyborze oferty na cz. 6, 7 i 11 pdf, 406.8 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 16.11.2021 13:44:09

[Informacja o wyborze oferty na cz. 3, 8 i 9 pdf, 412.76 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 18.11.2021 13:11:59

[Informacja o unieważnieniu cz. 6 pdf, 382.41 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 23.11.2021 13:00:59

[Informacja o wyborze kolejnej oferty - cz. 7 pdf, 385.47 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 24.11.2021 12:02:49

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

17.12.2021 10:13:09

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.