

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r9811,Roboty-budowlane-na-terenie-NW-Zywiec.html>
24.04.2024, 07:24

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na terenie NW Żywiec

Tryb podstawowy

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
KR.ROZ.2810.172.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
21.10.2021 13:00

Termin składania ofert
05.11.2021 10:00

Termin otwarcia ofert
05.11.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Nadzoru Wodnego Żywiec. Zamówienie zostało podzielone na 7 części:

Część I. „Zasyp wyrw brzegowych w korycie potoku Czerna w km 0+500-0+660 i 0+750-0+845 w m. Rycerka Dolna, gm. Rajcza, pow. żywiecki”

Część II. „Zasyp wyrw brzegowych wraz z uzupełnieniem ubytków narzutu kamiennego w korycie potoku Sól w km 0+280-0+360 w m. Sól”

Część III. „Usuwanie szkód powodziowych w korycie pot. Kalonka Poddzielec w km 0+860-0+960 w m. Lipowa”

Część IV. „Roboty utrzymaniowe na potoku Żylica w km 11+800-14+940 w m.

Szczyrk”

Część V. „Zasyp wyrw i remont ubezpieczeń brzegowych na potoku Sienka w km 0+035-0+115 w m. Żywiec, gm. Żywiec, pow. Żywiecki”

Część VI. „Zasyp wyrw brzegowych w korycie pot. Przyłękówka w km 2+487-2+582 i 3+100-3+150 w m. Świnna i Przyłęków, gm. Świnna, pow. Żywiecki”

Część VII. „Zasyp wyrw brzegowych w korycie potoku Nawieśnik w km 1+820-1+960 w m. Rychwałd, gm. Gilowice, pow. Żywiecki”

Branże CPV

- 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 267.36 KB](#)

[Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf, 9.54 MB](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ - projekt umowy doc, 230.5 KB](#)

[Załącznik nr 4 do Umowy - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych docx, 96.25 KB](#)

[załączniki 2a- 2 g opisy przedmiotu zamówienia zip, 22.25 MB](#)

[Załącznik nr 3 do SWZ - wzór formularza oferty doc, 104 KB](#)

[załączniki nr 4 a-g do SWZ - kosztorysy ofertowe zip, 120.49 KB](#)

[Załącznik nr 5 do SWZ - wzór wykazu robót doc, 80.5 KB](#)

[Załącznik nr 6 do SWZ - wzór wykazu osób doc, 80.5 KB](#)

[Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy doc, 77.5 KB](#)

[Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie podmiotu trzeciego doc, 77.5 KB](#)

[Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji docx, 25.48 KB](#)

[Załącznik nr 10 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie doc, 75.5 KB](#)

[Informacja o kwocie, jaką zamawijacy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia pdf, 91.14 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 05.11.2021 10:28:18

[Informacja z otwarcia ofert pdf, 146.57 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 05.11.2021 13:17:07

[Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1, 3, 4, 5, 6 i 7 pdf, 91.06 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 05.11.2021 13:17:13

[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. nr 2 pdf, 365.89 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 24.11.2021 13:54:22

Części postępowania

Numer

Przedmiot

Kategoria

Status

Twój status

Akcja

1

Zasyp wyryw brzegowych w korycie potoku Czerna w km 0+500-0+660 i 0+750-0+845 w m. Rycerka Dolna, gm. Rajcza, pow. żywiecki

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

2

Zasyp wyryw brzegowych wraz z uzupełnieniem ubytków narzutu kamiennego w korycie potoku Sól w km 0+280-0+360 w m. Sól

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

3

Usuwanie szkód powodziowych w korycie pot. Kalonka Poddzielec w km 0+860-0+960 w m. Lipowa

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

4

Roboty utrzymaniowe na potoku Żylica w km 11+800-14+940 w m. Szczyrk

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

5

Zasyp wyryw i remont ubezpieczeń brzegowych na potoku Sienka w km 0+035-0+115 w m. Żywiec, gm. Żywiec, pow. Żywiecki

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

6

Zasyp wyryw brzegowych w korycie pot. Przyłękówka w km 2+487-2+582 i 3+100-3+150 w m. Świnna i Przyłęków, gm. Świnna, pow. Żywiecki

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

7

Zasyp wyryw brzegowych w korycie potoku Nawieśnik w km 1+820-1+960 w m. Rychwałd, gm. Gilowice, pow. Żywiecki

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.