,.Przeglad pomp prézniowych wraz z ich uruchomieniem oraz ich uruchomienie oraz
sporzadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji uruchamiania -zbiornik
wodny Dzierzno Mate”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie praz zwigzanych z zadaniem pn.: ,,Przeglad pomp
préozniowych wraz z ich uruchomieniem oraz ich uruchomienie oraz sporzadzenie
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji uruchamiania — zbiornik wodny Dzierzno

Mate.”

Celem wykonania zadania jest sporzadzenie dokumentacji techniczno- ruchowej (DTR), 2 szt.
pomp prézniowych z 1935r. stuzacych do odpowietrzania rurociggu upustu lewarowego
stuzgcego do odprowadzania wody ze zbiornika wodnego Dzierzno Mate, a nastgpnie
sporzadzenia szczegétowej instrukcji uruchamiania tych pomp, oraz prezentacji dziafania tych
pomp obstudze zbiornika.

2. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia

Lokalizacja zadania pn.: ,, Przeglad pomp prozniowych wraz z ich uruchomieniem oraz ich
uruchomienie oraz sporzadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukgji
uruchamiania — zbiornik wodny Dzierzno Mate” znajduje sig na terenie miejscowosci
Pyskowice, dzielnica Dzierzno, pow. Gliwicki, woj. Slaskie.

3. Nazwy i kody dotyczace przedmiotu zaméwienia okreslone we Wspélnym Stowniku
Zaméwien (CPV):
4. Zakres prac objetych zamdwieniem:

a. Wizja lokalna i zapoznanie z budowg oraz funkcjonowaniem rurociagu;

b. Przeglad istniejgcej dokumentacji pomp prozniowych;

c. Przeprowadzenie pomiarow oraz sporzadzenie szczegotowej dokumentacji pomp

prézniowych;

Sporzadzenie dokumentaciji techniczno-ruchowej;
Przeprowadzenie prébnego uruchomienia pomp;
Opracowanie szczegotowej instrukcji uruchamianie pomp;
Przeszkolenie obstugi zbiornika z zakresu uruchamiania pomp;
. Przekazania dokumentaciji.

5. Informacje dodatkowe dotyczace przedmiotu zamoéwienia

a. Dokumentacja powinna by¢ opatrzona klauzulg o jej kompletnosci i sporzadzeniu
zgodnie z obowigzujgcymi w tej dziedzinie przepisami i zasadami wiedzy technicznej
jak réowniez przydatnosci z punktu widzenia celéw jakim ma stuzyc.

b. Dokumentacja powinna odnosic sig do wymagan ustaw i przepisow wykonywanych
aktualnych na dzier przekazania opracowania i podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego przez obie strony.

c. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego bteddw czy brakow w sporzadzone;j
dokumentacji, badz potrzeby dodatkowych wyjasnien, wykonawca zobowigzany
bedzie do jej poprawienia lub uzupetnienia we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie.

d. Wszelkie niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia materiaty Wykonawca
pozyska we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.
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e. Szczegotowe zasady rozliczania za wykonang ustuge, wymagania dotyczace
ewentualnej gwarancji, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy czy
postanowier dotyczacych przeniesienia autorskich prac majatkowych do ww.
dokumentacji okresta umowa.

f.  Opracowanie nalezy wykonac w 3 egz. w formie papierowej i 2 egz. w wersji
elektronicznej na no$niku cyfrowym. Elektroniczna wersja winna by¢ zapisana w
formie uniemozliwiajgcej edytowanie.

g. Przekazujac wersjg elektroniczng dokumentacji nalezy dotaczy¢ oswiadczenie, ze
zawartoé¢ wersji elektronicznej jest zgodna z wersjg papierowaq. Osoby
opracowujgce dokumentacjg projektowa winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia
do projektowania oraz naleze¢ do wiaéciwej izby samorzadu zawodowego.

h. Prace, w ktérych dochodzi do ingerencji w elementy instalacji nalezy kazdorazowo
zgtosi¢ kierownikowi zbiornika i wykona¢ dopiero po uzyskaniu zgody kierownika jak
réwniez w jego obecnosci badz osoby przez niego wyznaczonej.

i. Kazda wizja, pomiary oraz analizy nalezy wykonywac w ustaleniu z kierownikiem
zbiornika.

6. Realizacja zadania powinna odbywac sig w nastepujacych etapach:

a. Analiza materiatéw wyjéciowych , zebranie i analiza materiatow archiwalnych oraz
wykonanie pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz.

b. Opracowanie roboczych wersji dokumentacji techniczno-ruchowej, przedstawienie
dokumentacji do akceptacji.

c. Wykonanie préby roboczej pomp prozniowych.

Wykonanie instrukcji uruchamiania pomp prozniowych.
Opracowanie i przekazanie do odbioru dokumentacji oraz wykonanie poprawek i
uzupetnienie wyniklych ze sprawdzenia wersji roboczej DTR.

f.  Przeszkolenie obstugi zbiornika z zakresu bezpiecznego uruchamiania pomp.

7. Pozostate ustalenia

W trakcie wykonywanych prac Wykonawca ma obowigzek stosowac sig do obowigzujgcych
przepiséw dotyczacych ochrony érodowiska oraz BHP i p.poz, jak rowniez nie zaktdcajgcych
bezpiecznego eksploatowania zbiornika wodnego Dzierzno Mate, w razie wystapienia
jakichkolwiek zjawisk niepozadanych Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji. Uznaje sie ze, wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umownej.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy szkéd na infrastrukturze zbiornika,
urzadzen i budowli pigtrzacych. W przypadku jakichkolwiek uszkodzen bgdz zniszczenia
wiasnoéci Zamawiajacego badz osob trzecich, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzone mienie.

Jednostka obmiarowa dla catoéci zakresu zamdwienia jest sztuka opracowania projektowego
wraz z uruchomieniem prébnym oraz przeszkoleniem personelu (cena ryczattowa). Cena
wykonania zadania obejmuje koszty:

- zebranie materiatéw potrzebnych do wykonania przedsiewzigcia,

- wykonanie pomiarow i badari, ekspertyz potrzebnych do wykonania zadania, a nie ujetych
w innych pozycjach OPZ,

- wykonanie, obliczeri opisow i rysunkow,



- wykonanie préb uruchomienia oraz zakup dodatkowych niezbednych materiatow
niezbednych do ich uruchomienia,
- wykonanie prezentacji uruchamiania pomp,

- wykonanie sprawdzen,
- wykonania i dostarczenia do Zamawiajacego kompletnej dokumentacji w wymaganym

formacie | w wymaganej ilosci egzemplarzy,
- wszelkich innych dziatan, jakie wykonawca uzna za konieczne do celéw wiasciwej realizacji

zadania wraz z ich kosztami,
- inne koszty wynikajace z przyjetej przez Wykonawce metodologii wykonania prac.

Do wykorzystania w ramach realizacji zadania zamawiajacy udostgpni Wykonawcy posiadang
dokumentacje dotyczacg pomp prézniowych.

Termin wykonania zadania
Data rozpoczecia: do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy
Data zakoriczenia: do 6 tygodni od daty rozpoczecia prac
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