

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice

Wykonawcy

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dnia 18.04.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie pn.: „**Wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa oraz kontroli 5-letniej budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ Gliwice**”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w imieniu którego postępowanie prowadzi RZGW Gliwice, dokonuje sprostowania treści „Informacji z otwarcia ofert” w zakresie informacji dotyczącej ceny ofertowej brutto oferty złożonej przez Wykonawcę nr 2 w części nr 2 przedmiotowego postępowania.

W związku z powyższym, poniżej zostaje zamieszczona skorygowana informacja z otwarcia ofert z dnia 18.04.2023r.

Zamawiający, działając na mocy art.222 ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę; 148000 PLN
2. Otwarcie ofert odbyło się w Gliwice w dniu 18.04.2023
3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, złożono n/w oferty.

„Przeprowadzenie kontroli 5-letniej, obejmującej wykonanie oceny stanu technicznego wraz z założeniem książek obiektów budowlanych dla przepompowni Ciechowice w gm. Nędza i przepompowni Turze w gm. Kuźnia Raciborska” CZĘŚĆ NR 1

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 38000 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	REPLIKA SPÓŁKA Z O.O. TRZEBNICKA 36 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE	33 825.00 PLN brutto	• Termin wykonania - Do 80 dni od daty podpisania umowy
2	INŻYNIERYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Puławska 12/3 02-566 Warszawa	29 778.30 PLN brutto	• Termin wykonania - Do 80 dni od daty podpisania umowy
3	Etrom Sp. z o.o. Sp.k. Mielczarskiego 121 25-611 Kielce	31 365.00 PLN brutto	• Termin wykonania • Do 80 dni od daty podpisania umowy
4	PBW Inżynieria Sp. z o.o. Sp.k. Sokolnicza 5 74-75 53-676 Wrocław	35 916.74 PLN brutto	• Termin wykonania - Do 80 dni od daty podpisania umowy

Wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa zbiornika oraz kontroli 5-letniej „Świątoszowice” zlokalizowanego na cieku Świątoszowickim w km 5+909 w m. Świątoszowice, gm. Zbroślawice, pow. tarnogórski CZĘŚĆ NR 2

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 50000 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	HYDROINŻ ANTONI PISULA Oddziału AK Ordon 56 42-530 Dąbrowa Górnicza	44 280.00 PLN brutto	• Termin wykonania - Do 50 dni od daty podpisania umowy
2	Projekty Realizacje Geologiczne Geoglobal s.c. Karol Kuleta, Krzysztof Olszówka Rajska 2 43-602 Jaworzno	54 161.82 PLN brutto	• Termin wykonania - Do 50 dni od daty podpisania umowy
3	INŻYNIERYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Puławska 12/3 02-566 Warszawa	48 462.00 PLN brutto	• Termin wykonania - Do 50 dni od daty podpisania umowy
4	Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt" Sp. z o.o. Grunwaldzka 21 60-783 Poznań	47 970.00 PLN brutto	• Termin wykonania - Do 50 dni od daty podpisania umowy
5	Etrom Sp. z o.o. Sp.k. Mielczarskiego 121 25-611 Kielce	37 822.50 PLN brutto	• Termin wykonania - Do 50 dni od daty podpisania umowy
6	PBW Inżynieria Sp. z o.o. Sp.k. Sokolnicza 5/74-75 53-676 Wrocław	44 113.21 PLN brutto	• Termin wykonania • Do 50 dni od daty podpisania umowy

„Wykonanie oceny stanu technicznego z przeprowadzeniem kontroli pięcioletniej dla prawego wału rzeki Odry w km 81+500-86+000 w m. Bierawa wraz z określeniem położenia wału wraz z urządzeniami związanymi z nim funkcjonalnie na mapie ewidencyjnej pobranej z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego" CZĘŚĆ NR 3

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 60000 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	HYDROINŻ ANTONI PISULA Oddziału AK Ordon 56 42-530 Dąbrowa Górnicza	60 000.00 PLN brutto	• Termin wykonania - Do 80 dni od daty podpisania umowy
2	Projekty Realizacje Geologiczne Geoglobal s.c. Karol Kuleta, Krzysztof Olszówka Rajska 2 43-602 Jaworzno	51 168.00 PLN brutto	• Termin wykonania - Do 90 dni od daty podpisania umowy
3	INŻYNIERYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Puławska 12/3 02-566 Warszawa	119 039.40 PLN brutto	• Termin wykonania - Do 80 dni od daty podpisania umowy

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
4	Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt" Sp. z o.o. Grunwaldzka 21 60-783 Poznań	54 735.00 PLN brutto	• Termin wykonania - Do 80 dni od daty podpisania umowy
5	PBW Inżynieria Sp. z o.o. Sp.k. Sokolnicza 5/74-75 53-676 Wrocław	57 955.76 PLN brutto	• Termin wykonania - Do 80 dni od daty podpisania umowy

DYREKTOR

Miroslaw Kurz

Podpis

