

Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 02.06.2023 r. o godz. 08:10,

złożonych do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.:

Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokółów Podlaski NW w Ciechanowcu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) przekazuje poniższe informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu :

I. Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

1 Część zamówienia: Utrzymanie kanału Doprowadzalnik C1 w km 0+000-5+120; kanału Doprowadzalnik C w km 0+000-8+900; kanału Doprowadzalnik D w km 0+000-4+285; kanału Doprowadzalnik EG w km 0+000-7+100; kanału Doprowadzalnik G w km 0+000-5+268; kanału Doprowadzalnik E w km 0+000-6+536; kanału Doprowadzalnik B w km 0+000-11+660; kanału Doprowadzalnik AM w km 0+000-4+230; kanału Doprowadzalnik A0 w km 0+000-7+965.

2 Część zamówienia: Utrzymanie rzeki Bronka w km 0+000-21+964; rzeki Ciek spod Grabowca w km 0+000-10+700; rzeki Brzezinka w km 0+000-10+100; rzeki Siennica w km 0+000-14+246 i 16+050-19+498.

3 Część zamówienia: Utrzymanie rzeki Mień w km 0+000-25+500; rzeki Płonka w km 0+000-12+950; rzeki Ciek spod Klukowa w km 3+218-16+563; rzeki Tłoczewka w km 0+000-13+981.

4 Część zamówienia: Utrzymanie rzeki Nurzec w km 70+895-99+900 i 100+750-107+510; rzeki Trościanka w km 0+000-7+860; rzeki Ciek spod Knoryd w km 0+000-6+701 i 7+574-13+402.

5 Część zamówienia: Utrzymanie rzeki Pełchówka w km 25+556-38+221; rzeki Ciek spod Stadnik w km 0+000-12+315; rzeki Kukawka w km 0+000-20+900.

6 Część zamówienia: Utrzymanie rzeki Czarna w km 0+000-23+472; rzeki Sielczanka w km 0+000-7+660; rzeki Leśna w km 0+000-27+425; rzeki Ciek spod Dziadkowiec w km 0+000-8+264.

II. Środki przeznaczone przez zamawiającego na realizację zamówienia – 1 781 241,29 zł brutto zgodnie z informacją zawartą w pkt. 4.7 Specyfikacji Warunków Zamówienia

- dla części 1 zamówienia: **239 543,57 zł brutto;**
- dla części 2 zamówienia: **314 313,87 zł brutto;**
- dla części 3 zamówienia: **315 515,69 zł brutto;**
- dla części 4 zamówienia: **322 458,24 zł brutto;**
- dla części 5 zamówienia: **240 325,03 zł brutto;**
- dla części 6 zamówienia: **349 084,89 zł brutto;**

III. Do dnia 02.06.2023 r. do godz. 08:00 złożone zostały oferty przez nw. Wykonawców :

Nr oferty	Wykonawca	Część	Wartość oferty brutto w zł	Skrócenie terminu wykonania zamówienia
1	Roboty Ziemne Marzena Grom 19-100 Mońki ul. Gajowa 9/8 NIP 5461070484	4	270 775,64	5 dni
2	Spółka Cywilna „M.J.M.” 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kazimierzowska12/21 NIP 543-217-69-26	1	262 345,25	5 dni
		2	265 958,30	5 dni
		4	317 438,49	5 dni
		6	315 131,03	5 dni
3	RAFROL Usługi konserwacji urządzeń melioracyjnych Monika Iwanowska 18-220 Czyżew, ul. Przemysłowa 6/18 NIP 7221625937	2	243 152,33	5 dni
		6	279 982,38	5 dni
4	ROL-KOP USŁUGI KOPARKAMI ANETA GUMIĘŻNA Zaręby Grzymały 7; 18-300 Zambrów NIP 7231549669	3	316 015,89	5 dni
		5	241 399,42	5 dni
5	WOJCIECH SZYSZKO 16-100 Sokółka ul. Wojska Polskiego 7/12 NIP 5451714709	6	275 868,69	5 dni

Sporządził:

Zbigniew Ziółkowski - Sekretarz Komisji Przetargowej