

RZ.ROZ.2710.33.1.2023.MJ

**INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), pn.: „**Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz.2**”, znak: RZ.ROZ.2710.33.2023, w podziale na części:

Część 1: „Roboty utrzymaniowe na cieku Jodłówka, zasyp wyrw, usunięcie zatorów, remont budowli regulacyjnych w km 0+000-13+000”.

Część 2: „Usuwanie szkód powodziowych na rzece Mlecza w m. Grzegorzówka w km 48+300-48+400”.

Część 3: „Usuwanie szkód powodziowych na cieku bez nazwy dz. nr 3655/2 obr. Husów”.

Część 4: „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Husówka w m. Husów w km 9+760- 9+800, 10+375-10+425”.

Część 5: „Usuwanie szkód powodziowych na cieku naturalnym bez nazwy w m. Markowa dz. nr ewid. gr. 3257/1 w obrębie dz. nr 3256, 3255”.

Część 6: „Remont budowli regulacyjnych na potoku Nietecz w km 2+970-3+000”.

Część 7: „Odcinkowa konserwacja i udrożnienie oraz zabudowa wyrw w dnie oraz wyrw w prawym i lewym brzegu rz. Sawa w km 14+749 - 15+325 w m. Albigowa gm. Łańcut”.

Część 8: „Zasyp wyrwy na lewym brzegu oraz dna rz. Sawa w km 19+760 - 19+800 w m. Albigowa gm. Łańcut”.

Część 9: „Zasyp wyrwy na prawym brzegu rz. Sawa w km 20+350 - 20+400 w m. Handzlówka gm. Łańcut”.

Część 10: „Konserwacja i udrożnienie cieku Dopływ w Głuchowie w km 1+200 - 1+550 w m. Sonina gm. Łańcut”.

Część 11: „Zabezpieczenie prawej skarpy zbiornika Grodzisko Górne w km 10+717 - 10+902 w ramach realizacji zaleceń OTKZ w m. Grodzisko Górne gm. Grodzisko Dolne”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje następujące informacje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia wynosi 893 220,54 brutto, w tym:

Część 1: „Roboty utrzymaniowe na cieku Jodłówka, zasyp wyrw, usunięcie zatorów, remont budowli regulacyjnych w km 0+000-13+000”, **kwota brutto: 99 792,25 zł,**

Część 2: „Usuwanie szkód powodziowych na rzece Mlecza w m. Grzegorzówka w km 48+300-48+400”, **kwota brutto: 89 465,17 zł,**

Część 3: „Usuwanie szkód powodziowych na cieku bez nazwy dz. nr 3655/2 obr. Husów”, **kwota brutto: 49 969,86 zł,**

Część 4: „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Husówka w m. Husów w km 9+760- 9+800, 10+375-10+425”, **kwota brutto: 49 992,13 zł,**

Część 5: „Usuwanie szkód powodziowych na cieku naturalnym bez nazwy w m. Markowa dz. nr ewid. gr. 3257/1 w obrębie dz. nr 3256, 3255”, **kwota brutto: 39 992,65 zł,**

Część 6: „Remont budowli regulacyjnych na potoku Nietecz w km 2+970-3+000”, **kwota brutto: 20 992,87 zł,**

Część 7: „Odcinkowa konserwacja i udrożnienie oraz zabudowa wyrw w dnie oraz wyrw w prawym i lewym brzegu rz. Sawa w km 14+749 - 15+325 w m. Albigowa gm. Łańcut”, **kwota brutto: 229 895,15 zł,**

Część 8: „Zasyp wyrwy na lewym brzegu oraz dna rz. Sawa w km 19+760 - 19+800 w m. Albigowa gm. Łańcut”, **kwota brutto: 59 760,17 zł,**

Część 9: „Zasyp wyrwy na prawym brzegu rz. Sawa w km 20+350 - 20+400 w m. Handzlówka gm. Łańcut”, **kwota brutto: 69 333,50 zł,**

Część 10: „Konserwacja i udroźnienie cieką Dopływ w Głuchowie w km 1+200 - 1+550 w m. Sonina gm. Łańcut”, **kwota brutto: 34 718,78 zł,**

Część 11: „Zabezpieczenie prawej skarpy zbiornika Grodzisko Górne w km 10+717 - 10+902 w ramach realizacji zaleceń OTKZ w m. Grodzisko Górne gm. Grodzisko Dolne”, **kwota brutto: 149 308,01 zł.**