

**Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 30.06.2023 r. o godz. 08:10,**

**złożonych do przetargu nieograniczonego  
na wykonanie zamówienia pn.:**

**Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na  
terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokółów Podlaski NW w Siedlcach**

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin**, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia  
11 września 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.)  
przekazuje poniższe informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu :

**I. Zamawiający podzielił zamówienie na 9 części, każda część stanowi oddzielny  
przedmiot zamówienia:**

**1 Część zamówienia:** Utrzymanie rzeki Kostrzyń w km 21+681-33+144; 33+914-43+240 i 43+793-54+420

**2 Część zamówienia:** Utrzymanie rzeki Liwiec w km 117+214-144+165

**3 Część zamówienia:** Utrzymanie rzeki Ciek A w km 0+000-16+682, rzeki Stara Rzeka w km 0+000-23+687 oraz Kanał Tarkowski w km 0+000-6+300; 7+050-8+100 i 8+790-20+925

**4 Część zamówienia:** Utrzymanie rzeki Helenka w km 0+000-2+620; 4+650-5+723 i 5+923-13+680, rzeki Skórczyk w km 0+000-9+710, rzeki Stary Kostrzyń w km 0+000-7+310, rzeki Witka w km 0+000-0+865 i 3+086-6+310 oraz rzeki Witówka II w km 0+000-5+250 i 9+645-12+868

**5 Część zamówienia:** Utrzymanie rzeki Śmierdziucha w km 0+000-0+602; 2+704-8+500 i 9+590-10+997 oraz rzeki Zdroje w km 0+000-0+560 i 4+574-7+665

**6 Część zamówienia:** Utrzymanie rzeki Witkówka w km 0+000-7+772; 12+208-15+960 i 17+550-19+751 oraz rzeki Witówka I w km 0+000-13+042

**7 Część zamówienia:** Utrzymanie rzeki Mucha w km 0+000-5+070 i 5+975-12+340, rzeki Muchawka w km 17+720-23+165, rzeki Myrcha w km 0+000-10+180 i 10+680-14+470 oraz rzeki Zbuczynka w km 0+000-4+300 i 5+110-24+800

**8 Część zamówienia:** Utrzymanie rzeki Ciek B w km 0+000-7+945, rzeki Kanał Mordy w km 0+000-8+221; 9+141-10+450 i 10+860-16+660, rzeki Śliza w km 0+000-9+110 oraz rzeki Sosenska w km 0+000-4+300 i 5+300-10+393

**9 Część zamówienia:** Utrzymanie rzeki Świdnica w km 0+000-5+526; 6+526-8+829; 11+193-11+560 i 14+500-19+455

**II. Środki przeznaczone przez zamawiającego na realizację zamówienia – 2 776 225,13 zł brutto**  
zgodnie z informacją zawartą w pkt. 4.7 Specyfikacji Warunków Zamówienia

-dla części 1 zamówienia: **366 293,43 zł brutto;**

- dla części 2 zamówienia: **307 277,78 zł brutto;**

- dla części 3 zamówienia: **418 048,11 zł brutto;**

- dla części 4 zamówienia: **364 002,30 zł brutto;**

- dla części 5 zamówienia: **108 324,17 zł brutto;**

- dla części 6 zamówienia: **249 427,21 zł brutto;**
- dla części 7 zamówienia: **481 242,07 zł brutto;**
- dla części 8 zamówienia: **340 052,13 zł brutto;**
- dla części 9 zamówienia: **141 557,93 zł brutto.**

**III. Do dnia 30.06.2023 r. do godz. 08:00 złożone zostały oferty przez nw. Wykonawców :**

Nr oferty	Wykonawca	Część	Wartość oferty brutto w zł	Skrócenie terminu wykonania zamówienia
1	Castor Craft sp. z o. o. Pieńków 159, 05-152 Czosnów NIP 1182077338	1	354 876,78 zł	5 dni
		2	281 078,70 zł	5 dni
		4	358 426,24 zł	5 dni
		6	227 784,71 zł	5 dni
		8	400 802,92 zł	5 dni
		9	147 915,13 zł	5 dni
2	ROTRANSKOP Mirosława Rosołek 08-110 Siedlce, ul. Błonie 8/14 NIP 821-105-02-69	9	132 937,54 zł	5 dni
3	Roboty Ziemne i Melioracyjne Łukasz Kurek Warszówka 39, 08-443 Sobienie Jeziory NIP 5321864540	6	154 989,91 zł	5 dni
4	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Krzywa 30 NIP 823 000 25 15	2	290 040,79 zł	5 dni
		3	387 585,03 zł	5 dni
		4	288 237,17 zł	5 dni
		8	278 526,49 zł	5 dni
5	Rejonowy Związek Spółek Wodnych ul. Podlaska 2, 07-100 Węgrów NIP 824-00-03-143	5	115 236,19 zł	5 dni
6	STARODRZEW DOM JACEK MIKULAK KOLONIA 16A 07-411 RZEKUŃ NIP 7581661912	1	354 561,05 zł	5 dni
		6	236 694,75 zł	5 dni
7	Związek Spółek Wodnych w Siedlcach ul. Młynarska 1, 08-110 Siedlce NIP 821 000 9394	1	438 686,04 zł	5 dni
		2	367 559,39 zł	5 dni
		3	409 076,72 zł	5 dni
		4	344 828,19 zł	5 dni
		6	297 688,04 zł	5 dni
		7	470 703,15 zł	5 dni
		8	333 004,14 zł	5 dni

Sporządził:

Zbigniew Ziółkowski - Sekretarz Komisji Przetargowej